zhotovitelem:

SMLOUVA O DILO ¢&is. 10/2022

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

uzaviena mezi

Nazev: CES-Ceskobudéjovicka elektromontazni spoleénost s r.o.
Adresa: K. Svétlé 2556, 370 04 Ceské Budgjovice

Zastoupenym: Josefem Sandou, jednatelem spole&nosti

ICO: 60837161

DIC: CZ60837161

kontaktni osoby:

Josef Sanda

telefon, email: XXXXX, ces@ces-cb.cz

a

objednatelem:

Nazev: Stiedni $kola a Vy$si odborna $kola cestovniho ruchu, Ceské Budéjovice,
Senovazné namésti 12

Adresa: Senovazné nam. 12, 370 01 Ceské Budgjovice

Zastoupenym: Mgr. Zderikou Erhartovou, Feditelkou Skoly

ICO: 60077590

DIC: CZ60077590

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a zaplaceni
dohodnuté ceny, za pfedpokladu dodrZeni vSech podminek ve smlouvé sjednanych.

Zhotovitel dale prohlasSuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a prace zajisti osobami
odborné zplsobilymi.

. Predmét dila

. Zhotovitel provede akci ,Oprava rozvadé&i méfeni a regulace” v budové $koly Frani Sramka 9, Ceské
Budéjovice dle zadavacich dokumentaci zhotovitele, v rozsahu zaslaného soupisu praci.

. Provedenim dila se rozumi uUpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlll a zafizeni nezbytnych pro fadné, vEasné a kompletni
dokonceni celého dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro Fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpe&nostni
opatreni, likvidace vSech odpadd vzniklych pfi realizaci stavby) véetné koordina¢ni a kompletaéni ¢innosti
celého dila tak, aby bylo dilo fadné, v€as a kompletné dokon€eno v souladu s obecné technickymi poZadavky
na vystavbu a v souladu s touto smlouvou.

. Vedle sjednaného rozsahu provedeni dila se zhotovitel zavazuje na zakladé pozadavku objednatele zajistit
dal8i viceprace nebo sluzby, které s dilem souviseji, za Uhradu dle pfedem dohodnutych podminek.
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. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle platnych ¢eskych technickych norem a v souladu
s obecné zavaznymi pfredpisy, podle platnych technickych kvalitativnich podminek a zvlastnich technickych
kvalitativnich podminek, pokud jsou soucasti zadavaci dokumentace. Neni-li pro dany druh praci a dodavek
platna norma, budou prace provedeny v kvalité, ktera je pro tento druh praci a staveb obvykla.

Il. Doba provedeni dila

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

- zahajeni praci: bude upfesnéno (po dohodé obou smluvnich stran)
- dokonéeni a pfedani praci: do 31.10. 2022

. Zhotovitel musi dodrZovat jim pfedloZzeny a objednatelem pisemné odsouhlaseny &asovy harmonogram
stavby.

Lhita dokonceni mlze byt na zakladé dohody smluvnich stran prodlouZzena v pfipadé preru$eni praci
z divodu vyssi moci.

. Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani pfed sjednanym terminem, je objednatel povinen jej pfevzit.

lll. Cena dila

. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila dle této SOD, prostého vad a nedodélkd cenu
dle zaslané cenové nabidky

Cena dila bez DPH K¢ 617.995,- (slovy: Sestsetsedmnacttisicdevétsetdevadesatpétkorunceskych)
DPH 21% K& 129.778,95

Cena celkem s DPH K¢ 747.773,95

Objednatel je platcem DPH. DPH bude fakturovana dle zakona o DPH v platném znéni.

. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou pevné po celou dobu provadéni dila a obsahuji veSkeré
dodavky a prace v¢&. vedlejSich nakladu souvisejici s fadnym provedenim dila.

. Dohodnuta cena muze byt zménéna (zvySena pfip. snizena) v pfipadé: zmény zadani, dalSich pozadavku
objednatele nad ramec dohodnutého pfedmétu plnéni.
Pro vypocet ceny za viceprace jsou zavazné jednotkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze
nebude mozno pouzit jednotkovych cen, budou viceprace ocenény na zakladé cen vstupnich materiall
v€etné obstaravacich nakladd.

IV. Fakturace a placeni

. Daflovy doklad za provedenou akci ,Oprava rozvadécl meérfeni a regulace” mlze byt objednateli dorucen az
po uspésném dokonceni a pisemném pfedani dila bez vad a nedodélku.

. Splatnost dariového dokladu je 21 kalendafnich dnd ode dne doruceni objednateli. Dafovy doklad musi byt
v souladu s platnymi zakony.

. Objednatel si vyhrazuje pravo vratit zhotoviteli dafiovy doklad do data jeho splatnosti v pfipadé, ze obsahuje
nespravné nebo neuplné udaje. Zhotovitel za vraceny darovy doklad vystavi novy. V takovychto pfipadech
bézi nova lhata splatnosti.



V. Zpusob provadéni dila

. Organizace kontrolnich dnll stavby bude stanovena v zapise o pfedani stavenisté.

. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat veSkeré pokyny
objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfivjici na mozné porudovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteCného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych
od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

. ZpUsob provadéni dila se Fidi touto smlouvou a v neupravenych ¢astech pFisluSnymi pravnimi predpisy,
zejména ustanovenim § 2586 a nasl. obCanského zakoniku. Jakost vyrobkd pro stavbu musi odpovidat
ustanoveni zdk. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (dale jen stavebni zakon),
v platném znéni.

. Celkovy uklid pfed predanim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycCisténi stavby, stavenis§té a okoli stavenisté
pfed pfedanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni
jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soucasti Uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci,
uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu
pred zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem feseny).

. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZziti
znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna
podle pfisluSnych predpisl. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile v souladu s technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych material( a vyrobkd.

. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a pfevzeti dila, soubor certifikatd
rozhodujicich materiald uzitych ke zhotoveni dila. Na vyzadani objednatele, technického ¢i autorského
dozoru, je zhotovitel povinen predloZit kdykoliv v prib&hu provadéni praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé
materialy a vyrobky, taktéz technické listy nebo receptury jednotlivych materiall a vyrobkd a technologické
postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Ze na vyzadani objednatele, technického &i autorského dozoru tyto
doklady zhotovitel nepfedlozi, ma pravo technicky dozor nebo osoba opravnéna jednat ve véci provadéni
stavby prace na dile pozastavit az do doby pfedloZzeni dokladl bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok
na prodlouzeni terminu dokonc&eni dila.

. Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku
se zapisuji v8echny skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach
uplatnénych tfetimi osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména Udaje o ¢asovém postupu praci,
jejich druhu, objemu a jakosti, jakoz i dalSi nalezitosti ve smyslu § 6 Vyhlasky o dokumentaci staveb
€. 499/2006 Sb., v platném znéni). Ureny zastupce objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat
zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko, dale pak sami provadét
zapisy do stavebniho deniku.

. Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce. V den nasledujici po provedeni zapisu je
povinen zhotovitel pfedlozit na vyzadani technickému dozoru objednatele a zastupci objednatele,
opravnénému jednat ve véci provadéni stavby denni zaznamy a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

10. Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby

uvedené v ustanoveni §157 odst. 2 stavebniho zakona a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zastupci objednatele, je
povinen pfipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dnl pisemné vyjadfeni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, méa se za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

12. Opravnéni zastupci objednatele vykonavajici na stavbé technicky dozor po celou dobu vystavby sledu;ji

ajsou opravnéni provadét kontrolu provadénych stavebnich praci, zda je dilo provadéno v souladu
s dokumentaci o provedeni stavby, touto smlouvou, obsahem nabidky, podle platnych technickych norem,
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rozhodnuti pfislusnych spravnich organu a v souladu s pravnimi pfedpisy. Pokud Zzjisti, Ze tomu tak neni, jsou
opravnéni na to zhotovitele upozornit a Zadat bezodkladné odstranéni takovych vad dila nebo prace prerusit
bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokon&eni dila. V pfipadé zjisténi, Ze je dilo
provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postup praci na dile
zastavit, a to az do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu
dokongeni dila. Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

13. Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat pfedmét dila pfi jeho provadéni ve stupni pfed zakrytim
jednotlivych konstrukénich vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni kontroly s pfedstihem
3 pracovnich dnu. Zhotovitel je povinen zabezpedit ucast svych pracovniku pfi kontrole a provéfovani svych
dodavek a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a ucinit neprodlené opatieni k odstranéni
zjisténych zavad.

14. Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepfedpokladané skuteCnosti a skryté
prekazky, které mohou mit vliv na dalSi prdbéh stavby nebo znemozZnuji provedeni dila dohodnutym
zpusobem a byly zjistény v priibéhu stavby, popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez predchozi dohody
provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakozZ i v pouzitych materidlech, jinak odpovida
za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady s uvedenim k plvodnimu stavu,
bude-li na tom objednatel trvat.

15. Pokud z davodd, které lezi na strané zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu a odsouhlaseni ¢asti dila,
k jehoz prevzeti byl objednatel vyzvan vySe uvedenym zpuUsobem, zastupce objednatele nebo technicky
dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly pFislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika davod
pro prodlouzeni terminu dokonceni dila.

16. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predloZit objednateli nebo technickému dozoru objednatele
kontrolni a zkudebni plan.

17. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny pfistup ke vdem €astem dila pro vykon technického dozoru a kontroly
dila. Pokud zhotovitel takovyto bezpecny pfistup nezajisti, je technicky dozor opravnén odmitnout provedeni
kontroly. Technicky dozor pak urdi novy termin provedeni kontroly pfisludné Casti dila. Zhotoviteli tim
nevznika ddvod pro prodlouzeni terminu dokonceni dila.

18. Za dodrzovani podminek stanovenych v povoleni k uzivani vefejnych ploch odpovida zhotovitel, ktery bude
hradit pfipadné Skody vzniklé pfi tomto uzivani.

19. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen priibézné odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

20. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklady odvoz a likvidaci vSech odpadt, vzniklych pfi realizaci dila v souladu

se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a to v terminech stanovenych na kontrolnich
dnech.

VI. DalSi pozadavky

1. Po celou dobu stavby bude zhotovitel respektovat platné technické normy, provadéjici a souvisejici predpisy
vCetné predpist pozarnich a bezpenostnich ((zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost prace
a ochranu zdravi pracovnikG v prostoru stavenisté, dale se zavazuje dodrzovat hygienické a pozarni
predpisy). Veskeré odborné prace musi vykonat pracovnici majici pfisluS§nou kvalifikaci.

2. Zhotovitel musi zajistit stavenidté a vyhrazeny prostor tak, aby nedoslo k ohroZeni osob ani vozidel v blizkosti
staveni&té po celou dobu vystavby.

3. Stavba musi byt provadéna tak, aby nedo$lo k poSkozeni budovy a nebyly ohroZeny sousedni objekty
a pozemky.

4. Zhotovitel musi respektovat chod Skoly s pfistupem zaméstnancu a zaku.
5. Vstup na stavenisté pracovnikiim zhotovitele bude umoznén denné v dobé od 7.00 do 15.00 hodin vS§edniho

dne. Pfipadné korekce a cCasové odchylky je opravnén projednat povéfeny zastupce zhotovitele
s opravnénym zastupcem objednatele.



. Skody, které zhotovitel zpsobi na okolnim majetku, hradi ze svych prostfedka.

. NavrzZeny fidici systém musi byt plné kompatibilni se stavajicim Fidicim systémem, ktery je osazen v objektu
Skoly.

VIl. Pfedani a prevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim pfedmétu dila objednateli
v misté provadéni dila. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud vykazuje vady a nedodélky.

. Radné provedeni dila bude dale prokazano usp&$nym provedenim véech predepsanych zkousek, nutnych
k fadnému dokonceni celého dila. K u€asti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technicky dozor,
v€as pfizvat, jinak nemusi byt vysledky téchto zkousek objednatelem uznany a zhotovitel na své naklady
zajisti nové zkousky za pFitomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

. O predani a prevzeti dila bez vad a nedodélktl bude vyhotoven pisemny protokol, ktery odsouhlasi zastupce
objednatele a zhotovitele. K pfedani dila pfipravi zhotovitel veSkeré protokoly o zkouskach, doklady
o prohlaseni o shodé vyrobk( a vykonu, technické listy v ceském jazyce a dal$i potfebné doklady.

. Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na stavenidti, je povinen odstranit na vlastni naklady veSkeré
odpady vzniklé v souvislosti s jeho €innosti v souladu se zakonem o odpadech. Nejpozdéji do dne predani
dila je zhotovitel povinen stavenisté (pracovisté) zcela vyklidit a plochy upravit dle projektové dokumentace
nebo do pavodniho stavu.

VIll. Odpovédnost za vady - zaruka

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho €asti budou mit vlastnosti stanovené v dokumentaci o provedeni stavby
a technické zpravé, vE. jejich zmén a doplikd, vlastnosti uvedené v predpisech a technickych normach, které
se na provedeni dila vztahuji. Zaruéni doba na dilo je 24 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

. Objednatel je povinen reklamovat vady bez zbyte¢ného odkladu ihned po jejich zjisténi v prabéhu zarucni
Ihity. Reklamace bude objednatelem zaslana zhotoviteli vzdy pisemné na vySe uvedenou e-mailovou adresu
s uvedenim Cisla smlouvy o dilo a popisem vady.

. Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit v pfiméfené poZadované Ih(té, nedojde-li k jiné dohodé,
nejpozdéji vSak do 10 pracovnich dnd ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, u vady branici
uzivani co nejdfive, nejpozdé&ji do 24 hodin. Nedostavi-li se zhotovitel na odstranéni nahladené zavady
do dohodnutého terminu, muze objednatel pozadat o servis jinou firmu a naklady na opravu uhradi zhotovitel.

IX. Smluvni pokuty

. V pfipadé nedodrzeni terminu dokonceni dila dle bodu 1. &l. Il. této smlouvy ma objednatel pravo uctovat
smluvni pokutu ve vysi K& 5.000,- za kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni. V pfipadé, kdy zdrzeni praci
zhotovitele bylo prokazatelné zplsobeno pfekazkami na strané objednatele, prodluzuje se termin dokonceni
o tuto dobu. Za prodleni k odstranéni reklamované vady v pribéhu zaruky ma objednatel pravo uctovat
smluvni pokutu K¢ 1.000,- za kazdy zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel ma pravo pfi prodleni se zaplacenim faktury (danového dokladu) Uctovat objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy kalendafni den prodleni.

. Splatnost smluvnich pokut je 14 kalendafnich dnd, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou strané povinné. Jednostranné zapocteni smluvnich pokut je nepfipustné.

. Ujednanim o smluvnich pokutach neni dot€eno pravo na nahradu Skody v plném rozsahu.



X. Ostatni ujednani

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatkl bude uvefejnéna v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vedkeré dodatky k této smlouvé budou provedeny v pisemné formé&, oznaleny pofadovymi Ccisly
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouva neobsahuje zadné obchodni tajemstvi.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, zZe si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzavrena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni

nebo za napadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfiemz objednatel i zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Ceské Budéjovice dne 25. dubna 2022 Ceské Budéjovice dne 19. dubna 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
......... MngdeﬁkaErhartova Joseféanda



