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Název veřejné zakázky „Rekonstrukce trafostanice pro zvýšení odběru elektrické energie”


Číslo smlouvy objednatele:  2422/2022
Smlouva o dílo
 na rekonstrukci trafostanice 
I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem:           			Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:                		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:                      		70631808 
DIČ:                     		CZ70631808
Telefon:				xxxxxxxxxxxx
E-mail:				xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 			9qab7g4  
Peněžní ústav:	     		xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:               		xxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace stavby: 	xxxxxxxxxxxx, manažer projektů a vedoucí útvaru materiálně-technické podpory, T: xxxxxxxxxxxxxx M:xxxxxxxxxxxxx
	E-mail: xxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxx, technický pracovník, T: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
                                       	E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Registrace:	    	Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění    
pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město 
Ostrava.
(dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel:			ALBREKO s.r.o.
Se sídlem:			Školní 278, 747 41 Branka u Opavy                
Zastoupen:		Kateřina Smějová
IČ:    			25371517
DIČ:	 		CZ25371517
Telefon:			xxxxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxxxx
Datová schránka:		fahket3
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:      		xxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a 
realizace stavby:		 xxxxxxxxxxxxx,  tel.: xxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 16223
 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky a zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VII odst. 1 této smlouvy.
5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro rekonstrukci objektu a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
6. Účel smlouvy je rekonstruovat stávající trafostanici za účelem zvýšení odběru elektrické energie.

7. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

8. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

9. Je-li Zhotovitel plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu poskytovatele je poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li poskytovatel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy obecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické specifikace a normy, požadavky v oblasti plnění politik Evropských společenství, tj. zejména pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

11. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků bude zveřejněna v Registru smluv, dle ZZVZ a Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a obsah smlouvy, včetně příloh, není obchodním tajemstvím dodavatele.


12. Odpovědné veřejné zadávání

Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

Objednatel je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění této  Smlouvy) kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele i jeho poddodavatelů (a to i přímo u osob podílejících se na plnění předmětu smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení, tj. předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv, mzdových listů) a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Stejný postup musí být Zhotovitelem zajištěn i ze strany příp. poddodavatelů.

Sankce za porušení požadavků je stanovena v čl. XVI., odst. 11 této smlouvy.

III.
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce a úprava stávající stavby trafostanice a rozvodny za účelem navýšení odběru elektrické energie. Realizace předmětu zahrnuje výměnu transformátoru, ze 400 kVA na 1000 kVA, výměna hlavního rozvaděče, úpravy jističů, přizpůsobení přívodních přípojnic, nové světelné a zásuvkové rozvody vč. osvětlení rozvodny  a výchozí revize dle platných norem.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:
a)  na svůj náklad a nebezpečí rekonstrukci stávajícího objektu trafostanice, v objektu 
objednatele dle rozsahu dokumentace, v podrobnostech projektové dokumentace pro 
zadání rekonstrukce stavby, zpracované firmou ALBREKO s.r.o., IČ: 25371517, se sídlem 
Školní 278, 747 41 Branka u Opavy a položkového soupisu prací a dodávek, který byl 
součástí nabídky zhotovitele v rámci Veřejné zakázky a v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro vymezené množství.

b) dle předpisů a technických norem upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

c) dle cenové nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení) ze dne 7. 4. 2022 včetně   
odsouhlasené ceny za dílo a položkového rozpočtu (Příloha č. 1 – Krycí list nabídky a Příloha č. 2 -  Položkový rozpočet, této smlouvy).

3. Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti:
a) demontáže stávajícího transformátoru (400 kVA), dodávka a montáž nového transformátoru (1000 kVA) a přizpůsobení přívodních přípojnic;
b) demontáž stávajícího hlavního rozvaděče a dodávka a montáž nového hlavního rozvaděče vč. přípravy na připojení dalšího pole;
c) převod měřících transformátorů dle standardů a požadavků ČEZ distribuce;
d) demontáž stávajícího kompenzačního rozvaděče a dodávka a montáž kompenzačního rozvaděče dle podmínek a doporučení v přílohách zadávací dokumentace;
e) vnitřní elektroninstalace – světelné a zásuvkové obvody;
f) osvětlení prostorů rozvodny a trafostanice;
g) provedení výchozí revize;
h) ostatní práce spojené s realizací předmětu plnění, uvedené v zadávací dokumentaci a  
jejich přílohách.
 ch) rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací a níže uvedenými přílohami:
 	Přílohou č. 2	Rozpočet trafostanice	
Přílohou č. 3	Projektovou dokumentací (Příloha č. 8-17, zadávací dokumentace).

4. Součástí díla je také ekologická likvidace sutě, obalů a odpadů, zařízení staveniště, zajištění prohlášení o shodě, zajištění příslušných revizí, atestů a předepsaných certifikátů.

5. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

6. [bookmark: _Ref475560682]Objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VII této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době,
Přičemž může provést dílo ještě před sjednanou dobou.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

IV.
Lhůta plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a zajistit pro objednatele pravomocné rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro toto dílo ve lhůtě nejpozději do 12 týdnů ode dne předání příslušného staveniště zhotoviteli. K předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván nejméně 3 kalendářní dny předem.
2. Lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení stavby se sjednává nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí staveniště ve smyslu čl. XI odst. 1 této smlouvy, přičemž po zahájení prací se zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny a činnostmi:

a) Předání staveniště/pracoviště objednatelem Zhotoviteli
b) Realizace díla zhotovitelem v časové lhůtě nejpozději do 12 týdnů
c) Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na základě akceptačního protokolu
d) Kontrola díla objednatelem
e) Případné řešení vad a nedodělků - zápis
f) Předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.


4. Prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu prodlení na straně objednatele.
5. V případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, je objednatel či jím určená osoba oprávněna rozhodnout o přerušení lhůty plnění na nezbytně nutnou dobu, a to písemnou formou, která bude vymezena počátkem a koncem (po jejím ukončení), a to v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ. Zhotovitel nemá právo přerušit plnění, má právo navrhovat její přerušení a současně právo i povinnost upozornit objednatele na rizika spojená s případným nepřerušením prací (lhůty).


V.
Místo plnění

1. Místem plnění je trafostanice u sídla objednatele:

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
Příspěvková organizace
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava-Muglinov 


VI.
Způsob plnění a předání

1. Stavební práce  budou realizovány dle smluvního ujednání této smlouvy, v souladu s Přílohami č. 1-3 této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, na základě které byla podána nabídka.
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných zaměstnanců objednatele, viz osoby oprávněné jednat.

Zhotovitel se zavazuje na staveništi – místě plnění:
a) Dodržovat všechny obecně závazné předpisy a technické normy, zejména bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy
b) Zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to vyžadují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy, neboť zhotovitel dle dohody smluvních stran v plném rozsahu odpovídá za PO a BOZP na staveništi.
3. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze na vyžádání objednatele nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a o ceně.
4. Veškeré materiály, které použije zhotovitel k provedení díla, budou nové a budou splňovat  1. jakostní třídu.
5. Objednatel zajistí možnost uzamčení prostor označených zhotovitelem určených ke skladování jednotlivých částí díla do doby jejich předání objednateli.
6. K veškerým detailům, materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti ovlivňující architektonický výraz zhotoveného díla je zhotovitel povinen vyžádat si souhlas objednatele v dostatečném časovém předstihu před započetím realizace díla.
7. Přejímací řízení předmětného objektu bude na návrh zhotovitele objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dní ode dne písemné výzvy. 
8. Objednatel se zavazuje Objekt převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Objekt bude předán bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí Objektu osoba pověřená objednatelem sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla, resp. Objektu,
b) označení objednatele a zhotovitele díla, resp. Objektu,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, resp. Objektu,
e) seznam převzaté dokumentace,
f) prohlášení objednatele, že Objekt přejímá (nepřejímá),
g) datum a místo sepsání protokolu,
h) v případě, je‑li dílo, resp. Objekt přebírán s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, resp. Objektu, uvedení, že je dílo, resp. Objekt přebírán s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo, resp. Objekt převzat,
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
9. Pokud objednatel Objekt nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
10. Pokud objednatel Objekt, dle ustanovení této smlouvy, převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran a tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů od převzetí Objektu objednatelem, nedohodnou‑li se smluvní strany při předání tohoto Objektu písemně jinak.
11. Objednatel je povinen k předání a převzetí Objektu přizvat také AD (autor návrhu).
12. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Objektu.
13. Doklady o řádném provedení díla, resp. Objektu dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě předá zhotovitel objednateli při předání Objektu. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel Objekt nepřevezme. Předáním Objektu objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
14. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
VII.
Cena díla

1. Cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena dohodou, na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jako cena smluvní, pevná a konečná.
Cena bez DPH 1 995 135,50 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát pět tisíc jedno sto třicet pět korun českých padesát haléřů
DPH 21 %	0 Kč (slovy: nula korun českých) 
DPH 15 %	299 270,32 Kč (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát korun českých třicet dva haléřů
Cena vč. DPH	2 294 405,82 Kč (slovy: dva miliony dvě stě devadesát čtyři tisíc čtyři sta pět korun českých osmdesát dva haléřů
Podrobný rozpis ceny stavebních prací je uveden v Přílohách č. 1-2 –Krycí list nabídky a Rozpočet trafostanice.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
a) nebude‑li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „rozpočet trafostanice“),
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací (tzv. vícepráce) provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle aktuálních Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10 pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislou osobou;
d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 
4. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení objednateli a osobě vykonávající autorský dozor – autor PD. (dále jen „AD“). Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.


VIII.
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za příslušný Objekt bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele,
b) IČO objednatele,
c) název veřejné zakázky
d) označení díla, resp. Objektu,
e) označení banky a číslo účtu dle této smlouvy,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přílohou konečné faktury za Objekt bude protokol o předání a převzetí Objektu obsahující prohlášení objednatele, že Objekt přejímá. V případě, že Objekt byl převzat s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury za Objekt také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. IV odst. 3 této smlouvy, podepsaný odpovědnou osobou objednatele.
3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu odsouhlaseném pověřenou osobou objednatele. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
5. Povinnost zaplatit cenu za dílo, je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není‑li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon pověřeným osobám objednatele a AD umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osobou vykonávající činnost AD projektanta – autor návrhu – pověřená osoba firmy autora návrhu – pan xxxxxxxxxx.
3. Objekt je proveden, je-li dokončen (tj. objednateli je předvedena způsobilost Objektu sloužit svému účelu) a předán objednateli. Rekonstrukcí  Objektu v požadovaném rozsahu dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace je provedeno dílo. 
4. Předání a převzetí Objektu bude provedeno v místě plnění příslušného Objektu dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. VI této smlouvy.
5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, resp. Objektu a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
X.
Jakost a záruka

1. Není‑li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcích předpisů.
3. Jakost dodávaných materiálů, komponentů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Objektu.
XI.
Staveniště
1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště Objektu nejpozději do 3  kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště Objektu do 10 dnů od provedení tohoto Objektu. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce AD a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
XII.
Provádění díla
1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
c) účastnit se na základě písemné domluvy kontroly a všech jednání týkajících se předmětného díla, 
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistí‑li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí‑li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla, resp. Objektu dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení související s realizací díla dle projektové dokumentace.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby dle údajů uvedených v nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele bude obsahovat doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele.
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
9. Zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a pověřené osobě práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací nebo vypnutí trafostanice.
10. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s pověřenou osobou objednatele.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
· kontrolní dny se budou konat dle potřeby
· z kontrolních dnů budou pořizovány pověřenou osobou objednatele zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
13. Zhotovitel vyzve pověřenou osobu objednatele prokazatelnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
XIII.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.
3. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Pokud osoba na straně objednatele nevyjádří své stanovisko k záznamu ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, nelze prodlení se stanoviskem přičítat k tíži zhotovitele.
4. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 
5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze automaticky považovat za změnu této smlouvy.



XVI.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. rekonstrukci Objektu řádně a včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za stavební práce bez DPH v případě prodlení s provedením díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo, resp. Objekt převzat (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za stavební práce pro Objekt v případě převzetí Objektu s výhradami za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo, resp. Objekt sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za stavební práce pro Objekt bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,‑ Kč za každý opakovaný případ (za opakovaný případ se přitom považuje nejméně dvakrát).
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,‑ Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. XII odst. 5 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 4.000,‑ Kč za každý zjištěný případ a každý den nedostupnosti na staveništi.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XII odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,‑ Kč za každý zjištěný případ a každý započatý den prodlení.
9. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 8.000,‑ Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. V případě porušení požadavků dle čl. II, odst. 12 (Odpovědné zadávání) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,‑ Kč za každý opakovaný případ (za opakovaný případ se přitom považuje nejméně dvakrát).
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV. 
Nebezpečí škody, pojištění
1. Vlastníkem zhotovovaného díla, resp. Objektu je objednatel. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí Objektu objednatelem. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na	 stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem v dostatečném rozsahu dle předmětu  plnění a výši plnění. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy nebo příslušného pojistného certifikátu kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně. 

XVI.
Řešení sporů
1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoliv sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, budou tyto řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou takové spory rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými soudy v ČR.


XVII.
Zánik smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XII odst. 6,7 nebo 8 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde‑li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
b) bylo‑li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
c) podá‑li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Smluvní strany dále sjednávají, že způsoby výše uvedenými v tomto článku této smlouvy lze smluvní vztah ukončit rovněž částečně, a to pro Objekt. Důvody částečného ukončení smluvního vztahu, resp. částečného odstoupení od smlouvy pro Objekt jsou shodné jako pro ukončení smluvního vztahu, resp. odstoupení od smlouvy s tím, že tento důvod se musí vztahovat k  Objektu (ledaže je smlouva částečně ukončena dohodou smluvních stran). 
XVIII.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k realizaci veřejné zakázky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákona. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou, vyjma zadávacích podmínek k Veřejné zakázce, které rovněž tvoří součást smluvního závazku, tyto přílohy:
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1-  Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Rozpočet trafostanice
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace






V Ostravě dne: 21.4.2022                                 V Brance dne ……………………




    ………………………………………………….                    ………..……………………………………
             PhDr. Svatopluk Aniol				   Kateřina Smějová
               ředitel organizace          				       jednatelka
                 za objednatele                                                  za zhotovitele      
[bookmark: _GoBack]           			
16

image1.png
éTYﬁ Li STE K G ﬁg?gﬁé’\,“ﬁ (I)D\?AOOORS(?ABI\TI ZSECZIEDRAVOTNiM POSTIZENIM OSTRAVA




