
I. Smluvní strany:
SMLOUVA O DÍLO

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ:
DIČ:
zastoupený:
telefon:
e-mail:
bank. spojení:

002 74 968 
CZ00274968
František Kinský, starosta města 
494 337 111
podatelna@muko.cz
Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu: 27-1240074329/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba uvedená 
v této smlouvě, nebo k tomu písemně zmocněná starostou města.
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

STAVO plast s.r.o. HK
sídlo: Jiráskova 537, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 252 97 970
DIČ: CZ25297970
zastoupený: -jednatelka společnosti
telefon:
email:
bank. spojení: 
č. účtu:
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených provést 
výměnu oken na budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí a toto dílo 
objednateli předat v rozsahu, způsobem a v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje 
dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k dokončení díla a všech jeho částí a 
zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek sjednaných touto smlouvou.
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2.2. Předmětem smlouvy o dílo a součástí ceny díla je:

2.2.1. Předmětem díla jsou stavební práce a dodávky technologie na akci : „Výměna oken na 
budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí" v rozsahu dle dokladů 
uvedených v článku 2.3. této smlouvy.

2.2.2. Spolupůsobení při finanční kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole") spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

2.2.3. Vytyčení a zařízení staveniště, zejména :
Vybudování zařízení staveniště a zázemí pro stavbu (sociální zázemí, kanceláře, atd.).
Zajištění přípojek vody, elektro a dalších médií pro zařízení staveniště, vše nákladem zhotovitele. 
Zajištění všech opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku na 
staveništi a dále ochrany životního prostředí v souvislosti s realizací díla.
Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zejména opatřením proti krádežím a vandalismu po celou 
dobu realizace díla, včetně ochrany majetku objednatele.
Zajištění čistoty staveniště a jeho okolí.
Zajištění všech dalších úkonů sjednaných touto smlouvou, týkajících se staveniště.
Zajištění likvidace zařízení staveniště v souladu s touto smlouvou.
Uvedení pozemků, jejichž úpravy nebyly součástí díla, ale byly stavbou díla dotčeny do původního 
stavu.
Další práce a výkony specifikované v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně -  technického charakteru 
k řádnému provedení díla po celou dobu realizace díla, zejména :
Provedení všech potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných 
meziproduktů.
Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla.
Zajištění bezpečnosti při provádění díla v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu 
s plánem BOZP, aby se v max. možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob 
vykonávajících profesní výkony na díle.
Zajištění koordinace průběhu stavby s případnými jinými zásahy či opatřeními prováděnými v místě 
stavby nebo jejím okolí především pak prováděnými správci stávajících inženýrských sítí. Vlastní 
koordinace bude řešena v rámci pracovních porad a kontrolních dnů s cílem dohody o řešení, které 
nebude mít negativní vliv na provádění díla.
Zajištění povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně 
úhrady příslušných poplatků.
Zajištění uzavření případných dohod o narovnání či úhradě škod vzniklých na majetku či zdraví 
vlastníků pozemků dotčených stavbou díla.
Poskytování součinnosti orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě díla 
stavební dohled, kontrolu či inspekci.
Zajištění provádění všech opatření uložených ze strany orgánů státní a veřejné správy v souvislosti 
s prováděním díla a zavazuje se uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při 
provádění díla, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných opatření vydaných v souvislosti 
s prováděním díla.
Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a dopravních opatření a s tím souvisejícího 
dopravního značení po dobu realizace díla, pokud to způsob a postup realizace díla vyžadují. 
Zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezdu a příjezdu na 
staveniště.
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Zajištění průběžné fotodokumentace z průběhu provádění díla (digitální forma) v potřebném počtu 
za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem 
výstavby nepřístupnými nebo budu zakryty.
Předání díla.
Další práce a výkony specifikované v této smlouvě a zadávací dokumentaci.

2.2.5. Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zejména zajištění proti 
nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce, atd. a rovněž pak odstranění škod vzniklých 
v důsledku těchto událostí.

2.2.6. Prokázání funkčnosti všech částí díla.

2.2.7. Předání dokladů, zejména :
Stavební / montážní deník.
Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kontrolách, včetně použitých materiálů, včetně 
prohlášení o shodě, příslušné atesty či certifikáty na všechny materiály a zařízení a dalších dokladů, 
které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,
Návody k obsluze, návody k použití, záruční listy, vše v českém jazyce;
Doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy;
Doklady o provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality 
a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí 
Deník více a méně prací,
Doklady prokazující funkčnost všech součástí díla.
Soupis případných vad a nedodělků, včetně ujednání o jejich odstranění.
Další doklady uvedené v zadávací dokumentaci
Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

2.3. Rozsah a způsob provedení díla je stanoven:
2.3.1. Technickou specifikací oken „Výměna oken na budově Obchodní akademie T. G. Masaryka 
v Kostelci nad Orlicí" zpracovanou Obchodní akademií ve spolupráci se správou majetku města.
2.3.2. Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.2.2017 (dále jen cenová nabídka zhotovitele), 
která tvoří přílohu této smlouvy.
2.3.3. Položkovým rozpočtem 1. a 2. etapy, který vyhotovil , autorizovaný inženýr
ČKAIT 0600180, Kotyzova 1454, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
2.3.4. Zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na budově 
Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí" (dále jen zadávací dokumentace).
2.3.5. Harmonogramem výstavby, který tvoří přílohu této smlouvy

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně 
seznámil s rozsahem, povahou a předmětem díla, doklady uvedenými v čl. 2.3. této smlouvy a 
přílohách této smlouvy a s veškerými ostatními podmínkami realizace díla dle této smlouvy, že 
provedl řádnou prohlídku místa realizace díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel na základě této znalosti a své odborné 
způsobilosti výslovně prohlašuje, že doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku o 
veškeré práce a výkony nutné k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a případné vícepráce 
provede nebo zajistí na své náklady, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které 
obdržel do dne uzavření této smlouvy a shledal je úplnými a vhodnými, prohlašuje, že sjednaná 
cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny v této smlouvě uvedené podmínky a 
okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového 
díla měl a mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto
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znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas, řádně a za dohodnutou 
cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

2.5. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka je úplná, navržené materiály a 
technologie jsou vhodné a certífíkované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto 
zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno v souladu s ujednáními této 
smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s kompletní 
zadávací dokumentací, technickou specifikací oken a položkovým rozpočtem 1. a 2. etapy. 
Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu položkového rozpočtu, technické specifikace oken a 
prohlašuje, že je úplná a dostatečná a shledal ji bez závad pro kompletní realizaci díla a je schopen 
podle této dokumentace dílo realizovat a řádně provést. Současně zhotovitel prohlašuje, že před 
podáním nabídky zkontroloval s odbornou péčí soulad položkového rozpočtu a správně vyhodnotil 
a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, včetně požadavků, které jsou obsaženy 
v technické specifikaci oken.

2.7. Dílo se zhotovitel zavazuje provést v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými 
v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky správních řízení. 
Vznikne-li nesplněním těchto podmínek objednateli škoda, hradí jí zhotovitel v plném rozsahu.

2.8. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že cenová 
nabídka zhotovitele bude obsahovat odchylky rozměrů od skutečnosti.

2.9. Řádným zhotovením díla se rozumí úplné a funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí a technologií, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních, montážních a ostatních prací a konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celého díla.

2.10. Objednatel nenese žádnou, zejména finanční odpovědnost, spojenou se změnou rozměrů 
oken, nebo chybným zaměřením jednotlivých součástí díla zhotovitelem.

2.11. Veškeré změny oproti technické specifikaci oken a položkovému rozpočtu je zhotovitel 
oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 
technických, včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro 
zpracování dodatku této smlouvy; v dodatku smlouvy budou zohledněny dopady schválených 
změnových listů do smluvní ceny a termínů plnění.

III. Doba a místo plnění díla :

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve dvou etapách v těchto termínech :
a) Zahájení realizace 1. etapy díla : 02. 06. 2017
b) Provedení 1. etapy (dokončení a předání etapy díla): Nejpozději do 31.07.2017

c) Zahájení realizace 2. etapy díla : 02.06. 2018
d) Provedení 2. etapy (dokončení a předání etapy díla): Nejpozději do 31.07.2018

První etapa obsahuje 115 ks oken na západní, jižní a východní straně budovy.
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Druhá etapa obsahuje 130 ks oken na severní straně budovy a ve vnitřním dvoře.
Dále v této smlouvě používaný pojem dílo se vztahuje přiměřeně i na etapu díla.

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na etapě díla ani do 10ti kalendářních dnů ode dne 
sjednaného jako den zahájení realizace etapy díla dle čl. 3.1. této smlouvy je objednatel oprávněn 
od této smlouvy nebo její neprovedené části (etapy) odstoupit.

3.3. Prodlení zhotovitele s dokončením etapy díla delším než 15 kal. dnů se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na etapě díla i před sjednaným termínem dokončení 
etapy díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončenou etapu převzít a zaplatit. Objednatel 
však není povinen převzít etapu, která nebyla zhotovena řádně.

3.5. Místo plnění díla : Kostelec nad Orlicí, Komenského 522.

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH (Kč)

Cena 1. etapy 1.421.000,- Kč

Cena 2. etapy 1.358.000,- Kč

Cena díla celkem 2.779.000,- Kč

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a konečná 
v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.

4.3. Cena díla dle článku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, 
jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení staveniště, veškerých 
vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní 
a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvýšit zvůle 
zhotovitele.

4.4. Změna ceny díla se připouští pouze v případě :
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí předmětu 
díla dle této smlouvy, tj. zejména práce vyplývající ze skutečností, které nebyly v době uzavření 
této smlouvy známé, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo se 
při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

4.5. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném 
posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.

4.6. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové 
ceny uvedené v příloze cenová nabídka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou 
cenami maximálními pro případné vícepráce či méně práce, vznikne-li taková potřeba ze strany 
objednatele. Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvená
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cena díla. Úprava smluvní ceny díla z titulu víceprací nebo méně prací může být provedena pouze 
postupem v souladu se z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.7. Veškeré případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, 
označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy.

4.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně objednateli neoznámí 
nutnost překročení ceny díla nebo její části a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného prodlení 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny díla; to je možné pouze na základě dodatku smlouvy.

V. Platební podmínky:

5.1. Zhotovitel nepožaduje na cenu díla zálohu.

5.2. Cena příslušné etapy díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a 
předání etapy díla objednateli bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme etapu díla 
s drobnými vadami a nedodělky, je objednatel povinen zaplatit cenu etapy díla teprve po 
odstranění takto vytčených vad a nedodělků. Do té doby není objednatel v prodlení s úhradou.

5.3. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení etapy díla a odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení etapy díla. Doba splatnosti faktur je 30 kal. dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit objednateli 
poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně na podatelnu objednatele.

5.4. Okamžikem provedení platby se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.

5.5. Předmět díla v čl. II této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH v režimu 
přenesené daňové povinnosti § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

VI. Povinnosti zhotovitele, způsob provádění díla :

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, 
s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto 
smlouvou, s platnou legislativou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
standardy, směrnicemi a normami platnými v ČR v době provádění díla, zejména předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s 
odpady. Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace díla, 
zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené při provádění 
díla na zdraví a majetku. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu a zajistit 
odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi a zejména dbát na bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob pohybujících se v místě provádění díla.
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6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li takové prostory dotčeny prováděním prací na díle 
(zejména veřejná prostranství, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetku 
objednatele či třetích osob. Vznikne-li škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.
6.5. Dílo budou provádět pouze ktomu účelu řádně proškolení pracovníci a to za použití materiálů 
a technologií dle příslušných norem a v souladu s touto smlouvou. Veškeré použité materiály a 
zařízení musí být použity jako nové, v 1. Jakostní třídě, se schválením pro použití v ČR.

6.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami.
6.7.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými 

pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním 
oděvu.

6.7.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 
psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou 
povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové 
zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, starosta a koordinátor BOZP. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své 
pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

6.7.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena 
názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.

6.7.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, koordinátor BOZP) a účinně spolupracovat na 
vyšetření takového úrazu.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková 
zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a 
jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
6.9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o 
zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými 
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným 
způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR 
a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí 
uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání 
v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu 
vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
6.10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na 
staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a 
musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení 
musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz 
vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, 
stavba a bourání lešení, apod.).
6.11. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska
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bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a 
zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
6.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6.13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých 
činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. 
Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu prokazatelným 
způsobem na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole a prověření prací a konstrukcí, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
nebo TDI objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na 
svůj náklad.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude zhotovitelem specifikován písemně, 
samostatným dokladem, který zhotovitel předá objednateli nejpozději do 5ti kal. dnů od zahájení 
prací na díle.

6.16. V případě havarijní situace při realizaci díla je zhotovitel povinen zajistit místo provádění díla 
a učinit veškerá opatření ktomu, aby nedošlo ke vzniku následných škod. Situaci je zhotovitel 
povinen zaznamenat ve stavebním/montážním deníku, včetně provedených opatření a způsobu 
řešení situace a neprodleně, nejpozději do 20ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci 
objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, certifikáty či 
prohlášeními o shodě na použité materiály a zařízení, a to nejpozději při předání a převzetí díla.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v průběhu realizace díla dle této smlouvy jakékoli neplnění 
této smlouvy, zejména nekvalitní či nekompletní provádění díla, atd., zavazuje se zhotovitel 
vytčené vady plnění v nejkratším možném nebo účastníky dohodnutém termínu na své náklady 
odstranit.

6.19. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za manipulaci se všemi inženýrskými sítěmi v místě 
plnění díla, zejména elektrického vedení. Zhotovitel je povinen zajistit vždy řádné odpojení 
z elektrické sítě při veškerých pracích v místě plnění na dobu, kterou uzná jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originály všech dokladů týkajících se díla.

6.21. P o j i š t ě n í  : Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ 
škody vzniklé třetím osobám a dále pro případ škody vzniklé na zhotovovaném díle a pro případ 
zničení zhotovovaného díla na pojistnou částku nejméně 3 500 000,-- Kč (slovy: Tři miliony pětset 
korun českých), (dále též „minimální pojistná částka") se spoluúčastí maximálně 10%. Náklady na 
pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel se zavazuje po celou
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dobu provádění díla udržovat toto pojištění v platnosti, a to až do doby řádného předání díla 
objednateli. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč (slovy : Pětset korun českých) za každý i započatý den porušení závazku. 
Doklad o pojištění tvoří přílohu této smlouvy.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele bez zbytečného prodlení o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí.

6.22. Staveniště a stavební deník:
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po 

celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště 
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou 
výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady 
uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na 
staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit 
všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, 
s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce 
podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni 
zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou 
odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací 
zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část 
staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové 
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 7 pracovních dnů.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru, TDI a činnost koordinátora BOZP.

6.23. Poddodavatelé:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla sám nebo prostřednictvím poddodavatelů, a to 
v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením 
části díla poddodavatele, kromě části díla, u níž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna 
poddodavatelem (bod 2 tohoto článku smlouvy).
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2. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Přehled poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky je přílohou této 
smlouvy (dále též poddodavatelské schéma).
4. Změna poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném 
souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, 
je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace minimálně ve shodném 
rozsahu jako poddodavatel původní.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se poddodavateli plnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

6.24. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedoucí byl na stavbě přítomen v dohodnutých 
kontrolních dnech, a dále po celou dobu provádění stavebních prací.

6.25. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, organizovaných objednatelem lx  týdně 
v pracovních dnech v době mezi 8:00 -  15:00. K účasti na kontrolním dnu vyzve objednatel 
zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, nebo emailovým dopisem v předstihu jeden pracovní 
den

VII. Předání a převzetí díla:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným provedením v rozsahu, kvalitě a 
termínech sjednaných touto smlouvou. Povinnost objednatele řádně dokončené dílo převzít je 
splněna jeho prohlášením v předávacím protokolu (zápis o předání a převzetí díla), že plnění podle 
této smlouvy bez vad a nedodělků přijímá.

7.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně (zápisem ve stavebním deníku) nejméně 3 
pracovní dny předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je 
povinen v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.3. Je-li předmět díla způsobilý k předání a převzetí před smluveným termínem a zhotovitel to 
navrhne, není objednatel oprávněn předání a převzetí díla bez vad a nedodělků odmítnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně dokončené dílo bez vad a 
nedodělků.

7.5. O předání díla bude pořízen a oběma stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla. 
Přílohou zápisu o předání a převzetí díla budou doklady uvedené v článku 2.2.10. této smlouvy. Bez 
předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Odmítne-li 
objednatel dílo převzít, uvede do zápisu důvody odmítnutí.

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které jednotlivě 
ani ve svém souboru nebrání řádnému užívání díla a nebrání kolaudaci díla, uvedou účastníci tyto 
vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a 
nedodělky odstranit nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne jejich vytčení.

7.7. Zhotovitel je povinen ve lhůtách stanovených touto smlouvou odstranit vady a nedodělky i 
v případě, že dle jeho názoru za tyto vady nebo nedodělky neodpovídá; náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení sporu zhotovitel.

Vlil. Odpovědnost za vady díla, záruka:

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost).
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8.2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla řádně 
dokončeného díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady a nedodělku 
z přejímacího řízení.

8.3. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci 
objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost 
oznámit vady díla.

8.4. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně, u zhotovitele. V reklamaci musí být vada 
popsána a uvedeno, jak se projevuje. Za řádnou reklamaci se považuje i e-mailová korespondence.

8.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. "

8.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad :
8.6.1. Vady nebránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 
30ti kal. dnů ode dne jejich oznámení.
8.6.2. Vady bránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 5ti 
pracovních dnů ode dne jejich oznámení, nedohodnou-li se účastníci jinak.
8.6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace a 
havarijní závadu odstranit nejpozději do 72 hodin od oznámení vady.

8.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.8 Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo 
vyměněny běží nová záruční doba v délce dle čl. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o 
odstranění reklamované vady, který se zavazuje vyhotovit zhotovitel.

8.9. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené/vyměněné části díla (dle čl. 2.2.7. této smlouvy).

8.10. Jestliže zhotovitel vady nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu sjednaném 
touto smlouvou nebo v případě, že zhotovitel neodstraní v dohodnutém nebo v této smlouvě 
uvedeném termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na 
náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto náklady uhradit na základě jejich 
přeúčtování. Tyto náklady mohou být vypořádány i prostřednictvím uplatnění nároku na slevu, 
kterou je objednatel oprávněn uplatnit i po vynaložení nákladů a provedení opravy vad jiným 
subjektem než zhotovitelem. Ostatní povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, včetně 
povinnosti zaplatit smluvní pokutu a práva objednatele tím nejsou dotčena.

8.11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí případného sporu soudem.

IX. Zajištění závazků:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy: Pět tisíc 
korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti řádně a včas provést dílo.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty :
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a) v případě vad a nedodělků z předávacího řízení ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky 
díla z předávacího řízení a za každou vadu nebo nedodělek z předávacího řízení
b) v případě záručních vad bránících užívání díla (zcela nebo z části) nebo havarijních vad, které se 
vyskytnou v záruční době ve výši 3.000,-- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti odstranit záruční vadu bránící užívání díla (zcela nebo zčásti) nebo 
havarijní vadu a za každou vadu.
c) v případě ostatních záručních vad ve výši 1.000,— Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu a za každou vadu.

9.3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. 
Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní 
pokuty.

9.4. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení vyúčtování.

9.5. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči 
zhotoviteli na zaplacení ceny díla a odečíst z částky uvedené na faktuře -  daňovém dokladu, pokud 
smluvní pokuta nebyla zhotovitelem ve faktuře zohledněna.

X. Změny a ukončení smlouvy o dílo, odstoupení od smlouvy:

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, oběma stranami potvrzenými, vzestupně 
číslovanými ujednáními, výslovně nazvanými „DODATEK ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly, atd. se 
za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího 
z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců pro věci smluvní.

10.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením o 
odstoupení od smlouvy doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou 
mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran 
podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

10.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy 
rozumí zejména :
a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve sjednané lhůtě, nebo
b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
c) pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem prováděných prací oproti 
harmonogramu prací, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech 
sjednaných touto smlouvou řádně a včas dokončeno, nebo
d) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou, příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla 
nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené 
objednatelem, nebo
e) bylo-li rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele nebo jiným způsobem o 
úpadku zhotovitele.
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10.5. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových 
cenách vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30% vzhledem k nedokončenosti díla 
a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.V případě prací, jejichž 
jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny 
ÚRS.

10.6. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukončena dohodou, provede se 
následující: Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je způsobem, kterým je 
stanovena cena díla. Dále zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje konečnou fakturu. 
Zároveň smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování všech dosud provedených plnění. 
Zhotovitel odklidí svůj nepoužitý materiál a vyklidí staveniště, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla. Objednatel je 
povinen se dostavit k převzetí nedokončeného díla. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší 
smluvní strany protokol (viz protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují 
ukončení smluvních závazků. Objednatel uhradí zhotovitel provedená plnění, a to způsobem 
sjednaným touto smlouvou (či. 10.5.).

10.7. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a 
zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody:

11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a zničení zhotovovaného díla, a to i 
pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, a 
to až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným zápisem o předání a převzetí díla a dále až 
do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

11.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nebo jeho části nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla nebo jeho části. Zhotovitel odpovídá í 
za škodu na díle způsobenou činností těch, které pro něj dílo provádějí.

11.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, 
vyplývajících z této smlouvy nebo z jiných důvodů je zhotovitel povinen bez odkladu tuto škodu 
odstranit a není-lí to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. Oprávněné osoby:

12.1. Zástupci pro věci smluvní: Za objednatele: František Kinský
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věcí technické:
Za objednatele: -  ředitel Obchodní akademie T. G. Masaryka,

další osoba písemně zmocněna starostou města
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 
sjednat změnu či ukončení smlouvy.
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12.2. Zástupce objednatele pro věci technické ie zejména oprávněn:
- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení 
díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických 
předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku 
VI. Povinnosti zhotovitele, způsob provádění díla);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a 
zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo 
ustanovení této smlouvy
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 
ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů 
nebo ustanovení této smlouvy
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn 
předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení této smlouvy ze 
staveniště (místa plnění);
- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky stanovené touto smlouvou ze 
staveniště;
provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

12.3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 
zodpovídá za:
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených 
prací eventuelně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle této smlouvy
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a 
nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

12.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TDI, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora 
BOZP na staveništi.

XIII. Závěrečná ujednání:

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden.

13.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní 
příslušnost českých soudů. Strany se dohodly, že jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných 
vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se účastníci budou snažit řešit 
smírně dvoustrannými jednáními.

13.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a 
s celým obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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13.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 
práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se 
vzájemně informovat o změně údajů uvedených v této smlouvě.

13.5. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku 
nevyzvedne, odmítne přijmout nebo mu nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 
nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se 
o ní adresát nedozvěděl.

13.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou, zejména 
z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně všech příloh zveřejněna na profilu 
zadavatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky 
upozorněn, že pokud považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své 
nabídce výslovně uvést. Dále bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel.

13.7. Oddělené přílohy této smlouvy tvoří:
Technická specifikace oken uvedená v bodu 2.3.1.
Položkový rozpočet 1. 2. etapy uvedený v bodu 2.3.3.
Zadávací dokumentace uvedená v bodu 2.3.4.
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.2.2017 
Harmonogram výstavby ze dne 20.2.2017 
Doklad o pojištění zhotovitele ze dnel6.2.2017 
Poddodavatelské schéma
Účastníci podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této 
smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

13.8. Text této smlouvy má přednost před přílohami této smlouvy v případě, že text přílohy není 
v souladu s ustanoveními této smlouvy.

13.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.10. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 06.03.2017 číslo usnesení RM 6/2017.

V Kostelci nad Orlicí dne 2.0L...Q4,-. 2017 V Třebechovicích pod Orebem dne!..?.'...^.'...^^

Objednatel: Zhotovitel:

Za STAVO plast s.r.o. HK
Monika Chvapilová, jednatelka společnosti
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