

SMLOUVA O DÍLO č.

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Obchodní firma: **Obec Druztová**
Sídlo: Druztová 1, 330 07 Druztová
IČO: 257729
Bankovní spojení:
Telefon / Fax: 724 036 055
e-mail: urad@druztova.eu
ID datové schránky: 2e7bnxk
Zastoupená: Ing. Roman Kohout, starosta obce

ZHOTOVITEL

Obchodní firma (jméno, označení): **VODA CZ s.r.o.**
Sídlo (místo podnikání): Bohuslava Martinů 1038, 50002 Hradec Králové
IČ: 25969692
DIČ: CZ25969692
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107
Fakturační adresa: Bohuslava Martinů 1038, 50002 Hradec Králové
Kontaktní adresa: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř
Bankovní spojení: ČSOB Náchod : 177019292/0300
e-mail: jirasek@vodacz.com
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Miloš Nýč – výkonný ředitel – 725 822 468
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Jirásek 607 093 417

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen "**smlouva**"):

1 Základní ustanovení

- 1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na zakázce „**ČOV Druztová - naléhavá potřeba výměny technologických prvků – 2.etapa**“ provést na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas plně funkční dílo dle článku 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést řádně a včas dílo, spočívající v provedení naléhavé potřeby výměny technologických prvků na ČOV Druztová. Rozsah prací je dán technickým popisem prací – Audit technologie a stavu ČOV Druztová z 04/2021, aktualizovaný 04/2022, zpracovaný Ing. Janem Horkelem, na základě kterého bylo vydáno stanovisko Městského úřadu Nýřany k provedení prací.
- 2.2 Místo provádění díla: „ČOV Druztová“. Pozemky p.č. 542/7, 542/8, 542/9 vše k.ú. Druztová.

3 Termíny provedení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 této smlouvy v těchto termínech:
- Výměna odlehčovacího žlabu **do 30.09.2022**
 - Montáž míchadla a OXI sondy **do 30.09.2022**
 - Výměna vstrojení dosazovacích nádrží **do 30.09.2022**
 - Výměna potrubních rozvodů vratného a přebytečného kalu **do 30.09.2022**

4 Cena díla

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě cenových nabídek zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako cena maximální a nejvýše přípustná za rozsah díla uvedený v této smlouvě.
- 4.2 Cena díla stanovená dle odst. 4.1 činí:
- | | |
|--|--------------|
| 1. Výměna odlehčovacího žlabu: | 21.558,- Kč |
| 2. Montáž míchadla a OXI sondy: | 167.656,- Kč |
| 3. Výměna vystrojení dosazovacích nádrží: | 248.510,- Kč |
| 4. Výměna potrubních rozvodů vratného a přebytečného kalu: | 223.109,- Kč |

Celkem bez DPH: 660.833,- Kč

5. Cenu díla stanovenou dle odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy lze měnit pouze v případě tzv. méně či víceprací v souladu s VSP, které činí přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s § 2620 Občanského zákoníku.
7. DPH bude účtována v sazbě „Základní“, dle platné a účinné právní úpravy v době zdanitelného plnění.

5 Záruka za jakost

- 5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení s vlastní záruční dobou.
- 5.2 Práce budou probíhat za dohledu provozovatele ČOV, KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s. a budou respektovat jeho pokynů při zásazích do funkčních zařízení čistírny, aby nedošlo k porušení provozních předpisů a případným škodám na životním prostředí nefunkčností stávajícího zařízení.
- 5.3 Záruční doba započne běžet po uvedení celého rozsahu díla do provozu a po sepsání předávacího protokolu jak smluvních stran, tak ze strany provozovatele, že rozsah díla a jeho funkčnost mají požadované parametry pro odstranění stávajícího havarijního stavu.

6 Splatnost daňových dokladů

- 6.1 Zhotovitel bude provádět fakturaci v souladu s VSP. Objednatel je povinen uhradit fakturu nejpozději do 45 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Faktura bude vystavena na základě podepsaného předávacího protokolu, vždy za samostatnou ucelenou funkční část díla, dle čl.4.2., smluvními stranami a provozovatelem ČOV.

7 Porušení smluvních ujednání – sankce

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončení a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků dle článku 3 této smlouvy, je zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné etapy a to za každý započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části, vyúčtované zhotovitelem objednateli dle článku 4.2 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 8.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 8.3 Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze smluvních stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá smluvní strana a pokud jsou některá plnění v hrubém nepoměru, vyplývá důvod tohoto nepoměru ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami.
- 8.9 Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Druztové dne

Borovan



Ing. Roman Kohout

Starosta obce

Obec Druztová

OBEC DRUZTOVÁ
okres Plzeň - sever
IČO: 257 729

V Hradci Králové, dne

Miloš Nýč

Miloš Nýč
c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25969692,
o=VODA CZ s.r.o., ou=4, cn=Miloš
Nýč, sn=Nýč, givenName=Miloš,
serialNumber=P811142
2022.04.13 07:06:51 +02'00'

Miloš Nýč

Výkonný ředitel



VODA CZ s.r.o.
Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové
IČ 25969692 | DIČ CZ25969692

VODA CZ s.r.o.

**„ČOV Druztová - naléhavá potřeba výměny technologických prvků - 2.etapa“
Příloha SOD**

	popis	MJ	množství	j. cena	cena celkem
ODTOKOVÝ ŽLAB PRO PŘEPAD					21 558,00 Kč
1	Demontáž stávajícího nefunkčního odlehčovacího žlabu	kpl	1,00	530,00 Kč	530,00 Kč
2	Odlehčovací žlab, nová konstrukce včetně stavitelné hrany; materiál nerez AISI 304, D+M	ks	1,00	18 223,00 Kč	18 223,00 Kč
3	stavební zapravení žlabu	ks	1,00	2 805,00 Kč	2 805,00 Kč
AERÁTOR 1 - DENITRIFIKACE					167 656,00 Kč
4	Demontáž keseneru, uskladnění v areálu ČOV, přesun lávky	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Míchadlo včetně spouštěcího zařízení pro zajištění míchání OV v oxidačním příkopu, D+M	ks	1,00	74 055,00 Kč	74 055,00 Kč
6	Elektroinstalace - zapojení míchadla včetně možnosti lokálního ovládání a nastavení doby chodu a doby pauzy	kpl	1,00	18 722,00 Kč	18 722,00 Kč
7	OXI sonda pro optimální řízení dmychadla včetně zobrazovací jednotky, D + M	ks	1,00	74 879,00 Kč	74 879,00 Kč
VYSTROJENÍ DOSAZOVACÍCH NADRŽÍ					248 510,00 Kč
8	Demontáž uklidňovacího válce a odtokových žlabů	kpl	2,00	5 850,00 Kč	11 700,00 Kč
9	Uklidňovací válec, ukotvení a napojení na stávající přírodní potrubí, chemické ošetření stávajících ocelových konstrukcí pod hladinou dosazovací nádrže (sání k čerpadlům, nátok z nitrifikačních nádrží, odtokové potrubí vyčištěné vody, ukotvení ke stávající lávce, mat. nerez AISI 304, D+M	ks	2,00	49 784,00 Kč	99 568,00 Kč
10	Odtok vyčištěné vody - odtokové žlaby, mat. nerez AISI 304, D+M	ks	2,00	48 871,00 Kč	97 742,00 Kč
11	Zajištění provizorních stavů - postupné vyčerpání dosazovacích nádrží pro možnost demontáže a montáže nového vystrojení, vyčištění, nastavení a seřízení , včetně stavebních připomocí	kpl	1,00	39 500,00 Kč	39 500,00 Kč
OBJEKT ČS VRATNÉHO A PŘEBYTEČNÉHO KALU					223 109,00 Kč
12	Odstranění volných částí betových konstrukcí, očištění tlakovou vodou	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
13	Ošetření obnažené výztuže a reprofilace ŽB konstrukcí, pouze lokální opravy nejzasazenějších míst	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
14	Demontáž stávajících čerpadel, armatur a potrubí	kpl	1,00	18 520,00 Kč	18 520,00 Kč
15	Čerpadlo vratného a přebytečného kalu, D+M	ks	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
16	Zpětná klapka s potápvivou koulí, D+M	ks	2,00	8 563,00 Kč	17 126,00 Kč
17	Šoupátko přírubové, D+M	ks	4,00	13 793,00 Kč	55 172,00 Kč
18	HDPE potrubí včetně kolen, přírub, spojovacího materiálu a konzolí	kpl	1,00	37 318,00 Kč	37 318,00 Kč
19	Nové osvětlení ČS	kpl	1,00	8 652,00 Kč	8 652,00 Kč
20	Technologická elektroinstalace - včetně možnosti lokálního ovládání a nastavení doby chodu a doby pauzy, včetně revize elektro	kpl	1,00	86 321,00 Kč	86 321,00 Kč
21	odvodňovací čerpadlo armaturního prostoru s výtlakem	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

SUMA

660 833,00 Kč

