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SMLOUVA O DÍLO č. 44/2022 
 

Uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

 
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 
se sídlem:  Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 
IČ:  00476919 
DIČ:  CZ00476919 
identifikátor datové schránky:  35qesuf 
zastoupený: Ing. Petrem Draxlerem, ředitelem školy 

jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

a 

Miroslav Švec – Elexpres Š+V 
se sídlem: Partyzánská 2659, 390 03 Tábor 
IČ: 157 81 291 
DIČ: CZ530301070 
identifikátor datové schránky:   
zapsaná u ŽÚ Tábor č. j. ŽÚ/2198/02/JVmz5, e.č.330800-31816-05 

jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“). 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Předmětem smlouvy o dílo je: „Rekonstrukce elektroinstalace a akustické podhledy 

nové učebny SŠSI Tábor“ (dále jen „zakázka“). 
1. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky 
na stavební práce. 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství. 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále 
uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy 
a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné 
a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
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(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně bez výhrad dokončeno 
v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. 
Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

 
II. 

Místo plnění 

Místem plnění je areál středních škol na adrese Bydlinského 2474, Tábor. 
1. Projektovou dokumentaci předal před podpisem této smlouvy objednatel zhotoviteli, 

který si ji řádně prostudoval a prohlašuje, že jsou mu zřejmé všechny technické i právní 
skutečnosti související s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že 
projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést 
a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. 

2. Činnosti související s realizací stavebních prací: 
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další 
činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. 
této smlouvy, a to zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle 
ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas 
objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout 
objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí 
zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze 
fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního 
předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná; 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště; 

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné 
provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této 
smlouvy. 

 zpracovat či jinak zajistit revizní zprávu provedené elektroinstalace a tento doklad 
předat objednateli.  

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož 
provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést 
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na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace 
podléhá předchozímu schválení objednatele. 

3. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle 
čl. IV. této Smlouvy: 
a) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných 

meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění 
dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) 
resp. dotčené pozemky třetích osob. 

b) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění 
proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod 
vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití 
je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 
Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o 
chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) 
je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

6. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě. Dílo též 
zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, 
tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, 
kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad 
a nebezpečí zhotovitele. 
 

III. 
Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle 
této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. 
této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem 
této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel 
prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru 
včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický 
postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po 
vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 
 



 

4 

 
IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, ze kterého vyplývá, že se 
zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 93.803,72 

DPH z celkové ceny: 19.698,78 

Zaokrouhlení: -0,50 

Celková cena včetně DPH: 113.502,00 

 
3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 4. 2022 na 

základě oceněných soupisů prací s výkazem výměr, které jsou součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce 
a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. 
II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky 
za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na 
výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních 
a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

 
V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele na základě zhotovitelem vystavené faktury. Součástí konečné faktury 
musí být  protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 

3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po 
předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu 
s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána 
z bankovního účtu objednatele. 
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VI. 
Doba provádění díla 

1. Termín zahájení stavby je stanoven na 2. 5. 2022, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

Termín pro dokončení a předání stavby je stanoven na 30. 6. 2022.  

2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze 
kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 
a) Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 6.00 do 18.00. Mimo tuto 

vyhrazenou dobu a o víkendech a svátcích je možné provádět práce pouze po dohodě 
s objednatelem. 

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro 
zaměstnance objednatele. 

c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí 
zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního 
vybavení místností, nábytku apod. 

d) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme 
zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel 
výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů, příp. čipů na vlastní náklady. 

e) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu 
nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení. 

f) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid 
přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

g) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit 
provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních 
prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny 
objednatelem. 

 
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 5 kalendářních 

dnů před termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku. 

4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat 
s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným 
vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit 
pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich 
úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem 
objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). 
 

VII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. 
Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro 
vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními 
poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán protokol.  
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2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění 
prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit 
veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též 
povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací 
předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, 
zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je 
možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního 
prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně 
(písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před 
zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky 
staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem 
objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za 
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve 
které provádí práce ke zhotovení díla. 

5. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, 
v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla. 
 

VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů 
a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky 
sjednané v této smlouvě a jejích přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit 
podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a 
požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen 
podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro 
tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele 
projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci 
technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové 
dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje 
určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti 
spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, 
které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření 
dodavatelských faktur, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního 
povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně 
informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají 
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jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, 
ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré 
další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 
stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají 
předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) 
objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI 
oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace 
ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje 
objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 
však jedenkrát za 2 týdny. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele 
pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a 
zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu 
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, 
zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní 
dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zodpovídá za to, že pracovníci 
zhotovitele a poddodavatelů zhotovitele, nacházející se na stavbě: 
a) mají platnou zdravotní způsobilost pro výkon práce; 
b) nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, 

ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání 
objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou 
oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech 
technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 
zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat 
a informovat; 

c) jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci 
objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně 
spolupracovat na vyšetření takového úrazu; 

d) mají platné školení z právních a technických předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na stavbě, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně 
speciálních (odborných) školení nutných k obsluze technických zařízení užívaných na 
stavbě a je organizačně zajištěno seznámení všech osob přítomných na staveništi 
s konkrétními riziky příslušné stavby; 

e) jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami odpovídající rizikům prováděných 
pracovních činností zejména ochrannou přilbu, pracovní obuví, pracovním oděvem, 
reflexní vestou apod. Při provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou s rizikem 
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pádu jsou pracovníci vybaveni osobními ochrannými pomůckami proti pádu, včetně 
řádného zaškolení a určení odpovídajících kotevních bodů. 

9. Zhotovitel nepřipustí, aby práce byly prováděny bez provedeného prokazatelného 
seznámení pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů, nacházejících se na stavbě, 
s uspořádáním a rozsahem staveniště, s jejich pracovištěm na stavbě včetně přístupu na 
něj, s hodnocením rizik vyplývajících z pracovních činností na stavbě, včetně seznámení 
s riziky a opatřeními ostatních zhotovitelů nacházejících na společném pracovišti, 
s technologickými nebo pracovními postupy. 

10. Při provádění pracovních činností na dané stavbě pracovníky zhotovitele a poddodavatelů 
zhotovitele nevznikají žádné rizikové faktory pracovního prostředí, kterými by negativně 
ovlivnili životy a zdraví své stejně jako ostatních osob nalézajících se rovněž v prostoru 
stavby nebo jejím okolí. 

11. Zhotovitel nejpozději 8 dnů před zahájení stavební činnosti předloží koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě následující doklady: 
- harmonogram prováděných prací, 
- seznam rizik a rizikových faktorů včetně návrhu opatření k jejich eliminaci v rámci 

provádění díla,  
- technologické a pracovní postupy pro všechny prováděné pracovní činnosti na 

stavbě, 
- seznam používaných chemických látek a přípravků, včetně schválených písemných 

pravidel pro látky žíravé a toxické budou-li na stavbě užívány, 
- seznam osob (zaměstnanců a dalších poddodavatelů) zúčastněných na provádění 

stavby,  
- doklady o odborné a zdravotní způsobilosti všech osob zúčastněných na provádění 

díla,  
- oprávnění k výkonu předmětné činnosti, 
- oprávnění osoby, která zajišťuje odborné vedení stavby.  

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. 

13. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž 
technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz 
(užití) je na území České republiky schválen. Veškeré technické zařízení, stroje, nástroje, 
nářadí a jiné prostředky pro výkon práce mají po celou dobu jejich užití na stavbě platné 
revize, zkoušky a jsou udržovány, servisovány a kontrolovány v souladu s pokyny výrobce 
a požadavky právních a technických předpisů. Rovněž nevykazují žádné závady či poruchy. 

14. Všichni zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele mají platná pracovní povolení pro místo 
výkonu práce. 

15. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy 
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této 
smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného 
zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními 
právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů 
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o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu 
vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 
nahradit. 

16. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná 
v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou 
revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám 
a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak 
obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost 
(například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, 
apod.). 

17. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, 
strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

18. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel 
povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním 
prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

19. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami 
a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

20. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí. 

21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

22. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek. Porušení tohoto 
ustanovení je důvodem ke zrušení smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek. 

 
IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních 
dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 
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2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel 
k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se 
rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky 
nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky 
odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem 
(nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 kalendářních dnů), 
přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a 
nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků 
s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o 
předání a převzetí dokončené dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu 
o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů 
odstranění.  

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli 

v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých 
materiálů a dílů; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách; 
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 
- další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření 
funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených 
zaměstnanců pro obsluhu díla. 

7. Po ukončení stavebních prací je zhotovitel provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o 
předání a převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s 
tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. 
Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou 
dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 
okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla 
objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od 
počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu 
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o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní 
strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, 
plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před 
zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije 
takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, 
neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným 
účelům, než plnění závazku této smlouvy. 
 

 
XI. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je 
stanovena na 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění 
reklamované záruční vady dle čl. XIII. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, kterou 
zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, 
za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok 
z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími 
předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

4. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této 
smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou 
fakturu zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

5. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

6. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 
 

XII. 
Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této 
době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu 
zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých 
poddodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, 
které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla 
po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající 
bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  
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XIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na 
celé plnění díla včetně všech komponentů, po dobu 36 měsíců. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného 
díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí 
v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně 
platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka 
kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní 
náklady odstranit. 

3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí 
být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění 
vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících 
způsobů odstranění vady: 
- dodání nové věci bez vady,  
- oprava věci. 

4. Objednatel bude reklamace doručovat doporučenou poštou. V pochybnostech 
s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání 
zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně 
vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín 
odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 
7 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé 
s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou 
dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady. 

 
XIV. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. 
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 
věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
- způsobené provozní činností zhotovitele; 
- způsobené vadným výrobkem; 
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- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami; 
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti; 
- vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2. Pojištění zaměstnanců 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

3. Doklady o pojištění 
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění 
je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. 
Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od 
podpisu smlouvy. 

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

 
XV. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 
Za objednatele: Ing. Petr Draxler, ředitel školy 
Za zhotovitele: Miroslav Švec, majitel 
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 
 Za objednatele:   Ing. Petr Draxler, ředitel školy 
    Karel Raška, vedoucí praktického vyučování 

 
Za zhotovitele: Miroslav Švec – Elexpres Š+V 
 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, 

technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz 

ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy); 
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické 

způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů 

nebo ustanovení této smlouvy; 
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných 

předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa 
plnění; 
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- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních 
předpisů nebo ustanovení této smlouvy. 

- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se 
změn předmětu a rozsahu díla; 

- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není 
možné dílo převzít; 

- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této 
smlouvy, z místa plnění; 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí 
montáží) zodpovídá za: 
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními 
zástupci smluvních stran. 

XVI. 
Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 
zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky 
této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího 
z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně 
a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 
doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo 
obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou 
mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze 
smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 
a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo 

přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
písemně stanoví samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel předá předmět zakázky jinému subjektu jako celek; 
c) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, 

technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje 
bezvadné a bezpečné užívání díla; 

d) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. 
této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale 
každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li 
však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění. 
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6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. 
Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši 
dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených 
s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý 
zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, 
a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou 
objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy 
v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená 
v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu 
poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 
a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, 

které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 
c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 

smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní 
podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody 
a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 
 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory vzniklé z této 
smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem. 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se 
budou řídit právním řádem České republiky. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy smlouvy. V případě rozporu nebo 
nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů 
následující: 

 smlouva o dílo 

 přílohy smlouvy v pořadí uvedeném v seznamu příloh 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. 

6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 
práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou 
povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na první straně této smlouvy. 
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7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy 
bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví 
této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den 
doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud 
adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna 
změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.  

 
 
PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Plán dílny s rozvody 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet  

 
V Táboře   dne  25. 4. 2022    V  Táboře dne 25. 4. 2022  
 
 
za objednatele:    za zhotovitele:  
 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
Ing. Petr Draxler, ředitel školy    Miroslav Švec, majitel 
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