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      Smlouva o dílo č. 2022/081, č. 750/6900/22 
Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

    
 

1.    Smluvní strany 

 
1.1. Zhotovitel:  SETERM CB a.s. 

                  Nemanická 2765/16a 

                     370 10 České Budějovice 

 

Zastoupený:  

ve věcech smluvních a technických Sedláčkem Pavlem, předsedou představenstva 

  

 Bank. spojení:  XXXXXXXXX 

 Č. účtu: XXXXXXXXX  

 IČO: 26031949 

 DIČ: CZ26031949 

 Tel./fax: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

 E-mail: XXXXXXXXX 

Firma Seterm CB a.s. zapsána do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 1173, dne 31.12.2000. 

 
1.2. Objednatel:   Město Třeboň 

                         Palackého nám. 46/II 

  379 01 Třeboň 

                         

 Zastoupený:   

 ve věcech smluvních  PaedDr. Jan Váňa – starosta města 

              ve věcech technických  XXXXXXXXX 

        XXXXXXXXX 

    

             Č. účtu: XXXXXXXXX 

 IČO: 00247618 

 DIČ:  CZ00247618 

 Tel/fax: XXXXXXXXX 

 E-mail: XXXXXXXXX  

 

1.3.      Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat: 

Za zhotovitele: Pavel Sedláček 

Za objednatele: PaedDr. Jan Váňa 
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2. Základní údaje o díle 

 

2.1. Stavba (název): Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní 

číslo zakázky: 22L0061 
 

3. Předmět plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek uvedených 

v této smlouvě pro objednatele dílo dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo v rozsahu a řešení 

podle předané projektové dokumentace nebo návrhu technického řešení. 

3.2. Objednatel se zavazuje dílo dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo převzít a zaplatit smluvní 

cenu díla způsobem a v termínech níže stanovených. 

 
4. Čas plnění 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 05/2022 do 08/2022 

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před zahájením prací. 

Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce 

probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. 

4.2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel pozve objednatele ke kontrole jim 

provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. 

Jedná se o tyto práce: 

- pokládka kabelů před zakrytím 

Sjednává se, že prověření zakrytých prací se může rozšířit, pokud se na tom strany 

dohodnou ve Smlouvě o dílo nejméně 3 dny před zahájením zakrývání. 

4.3. O předání pracoviště a stejně tak o převzetí díla, smluvní strany sepíší zápis. Součástí 

plnění je předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci a řádné a bezpečné 

užívání díla (záruční listy, návody k užívání). 

4.4. Do podepsání zápisu o předání a převzetí má zhotovitel vlastnické právo 

ke zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody nebo zničení díla. 

4.5. Dokončením díla se rozumí zejména: 

- dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno 

- dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li 

objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo na zjevné vady díla, 

namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

- dílo může být předáno i postupně, lze-li jednotlivé stupně díla odlišit 

- převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho 

nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak dříve 

4.6. Převzetí stavby: 

- Objednatel s odvoláním na ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku, nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

- Současně při předání díla budou předány zhotovitelem objednateli tyto doklady:   

- předání dokumentace skutečného provedení 

 prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů 

 atesty 

 protokoly o zkouškách 
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 doklady o likvidaci obalového materiálu, zbytků materiálů                   

 nebezpečných odpadů ohrožujících ŽP  

 
5. Smluvní cena a financování 

 

5.1. Cena za dílo se sjednává pevnou částkou a činí: 158 602,18 Kč bez DPH              

Stejně tak se sjednávají jako pevné jednotkové ceny použité zhotovitelem 

v doloženém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Cena zahrnuje veškeré náklady, které musí zhotovitel vynaložit, aby předal bezvadné 

dílo. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno 

po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. 

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani 

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech 

pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění 

nebo přijetí platby. 

5.2. Financování bude uskutečněno takto: 

Konečná faktura po předání díla. 

5.3. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení. Pro účely této smlouvy se 

zaplacením rozumí termín odepsání požadované částky z účtu objednatele. 

              Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla smluvní strany sjednávají smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě změn menšího rozsahu provede taková opatření, 

aby byl dodržen termín dokončení díla, případně průběžná doba výstavby. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede potřebné vícepráce, které jsou nutné 

pro provedení díla a nebyly uvedeny v PD předané objednatelem zhotoviteli 

pro provedení díla. V tomto případě strany dohodnou v písemném smluvním dodatku 

změny příslušných článků této smlouvy. Vícepráce, které vyplynou ze zvětšení 

výměr uvedených v této smlouvě budou oceněny na základě jednotkových cen 

uvedených v příloze č.1. Vícepráce, které nejsou obsaženy v žádném bodě této 

smlouvy, budou oceněny na základě cen vstupních materiálů včetně obstarávacích 

nákladů a HZS za montáž, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (ustanovení 

§ 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku). 

5.6. Strany se dohodly, že veškeré změny provedení předmětu plnění budou evidovány 

ve stavebním deníku objednatele. 

5.7. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla 

a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou 

s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených 

se změnou prováděním díla. 

 
6. Způsob provádění díla 

 

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak. 

Platí uvedené podmínky v tomto pořadí: 

a) stavební povolení nebo ohlášení staveb. úřadu 

b) realizační projekt 

c) požadavky na jakost provedených prací a použitých materiálů daných 

příslušnými českými normami, předpisy, předanou projektovou dokumentací 

či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost. Stejně toto platí 

i na požadavky pro BOZ, PO a ŽP 
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d) ČSN a nařízení, které mají souvislost s prováděnými pracemi, i když jejich 

závaznost mohla být ukončena k 31.12.1994 

     e)  všechny zákony, vyhlášky a nařízení vydaná veřejnými orgány, které se týkají                 

prací tohoto druhu 

   f)   další informace podané před uzavřením smlouvy, informace v průběhu provádění 

        stavby, zápisy z pravidelných kontrolních dnů. 

              Podmínky provedení díla: 

a) veškeré důležité skutečnosti a odchylky od projektové dokumentace 

zaznamenává zhotovitel ve stavebním deníku objednatele 

6.2. Zhotovitel se zavazuje použít materiály, stroje a zařízení, které mají potřebné atesty 

pro použití v ČR. 

6.3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a bude respektovat všechny obecně platné 

předpisy na úseku PO a BOZ, jakož i vnitřní předpisy objednatele, s kterými bude 

zhotovitel seznámen při předání pracoviště. 

6.4. Součástí plnění zhotovitele je předání dokumentace skutečného provedení dodaného 

díla, odzkoušení dodaných strojů a zařízení a zacvičení obsluhy uživatele. 

6.5. Zhotovitel provede dílo svou vlastní odbornou kapacitou. Zhotovitel není oprávněn 

zadat provedení díla třetí osobě bez souhlasu objednatele. 

V případě, že zhotovitel zadá provedení díla třetí osobě bez souhlasu objednavatele, 

má objednatel právo od smlouvy odstoupit pro podstatná porušení smluvních 

povinností. 

 
7. Vady díla 

 

7.1. Jakost a kvalita díla se řídí PD a touto smlouvou.  Není-li takto kvalita stanovena 

platí ustanovení odst. 6.1.c) Smlouvy o dílo. 

7.2. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady 

stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané 

osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou 

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

7.3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání díla. 

7.4. Zhotovitel si je vědom obecně zvýšených nároků na kvalitu díla a bude je 

respektovat. Jeho pracovníci budou řádně proškoleni v prováděných technologiích 

a budou je dodržovat. Pracoviště a jeho okolí ochrání tak, aby při provádění svých 

prací zajistil: 

- jejich kvalitní provádění 

- nepoškodil či jinak nemařil práci již provedenou nebo budoucí 

- umožnil provádění i jiných prací. 

 
8. Smluvní pokuta 

 

8.1. V případě prodlení termínů uvedených v čl. 4 odst. 1 bude objednatel účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla za každý započatý týden 

prodlení.  

8.2. V případě prodlení termínů s odstraňováním vad a nedodělků bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvním pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý týden prodlení, 

přičemž povinnost odstranit tyto vady a nedodělky je nejpozději do 3 dnů 

od písemného uvědomění objednatelem. 

8.3. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši. 
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9. Enviromentální politika 

 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, a to i za své subdodavatelské nebo jiné smluvní subjekty, 

zajišťovat dodávky služeb nebo materiálu v souladu se zákonnými normami 

a interními předpisy objednatele k ochraně životního prostředí, a to s vědomím, že 

objednatel může uplatnit náhradu škody, včetně škody uložením sankcí od orgánů 

státní či veřejné správy, kterou zhotovitel porušením předpisů ochrany životního 

prostředí během plnění dodávky prokazatelně způsobil. 

 
10. Závěrečná ustanovení 

 

10.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrh mohou 

podávat obě smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří ve lhůtě 

nejpozději do 7 dnů. 

10.2. Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvních termínů stejně jako 

průběžné neplnění HMG prací za podstatné porušení smluvní povinnosti. V případě 

neplnění termínů musí však objednatel dát zhotoviteli prokazatelnou šanci 

na nápravu. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení svých prací odklidí veškerý obalový materiál, 

zbytkový materiál, stavební suť a vše, co souviselo s jeho činností. U materiálů 

ekologicky závadných bude součástí zápisu o předání a převzetí díla doklad 

o způsobu likvidace. 

10.4. Zhotovitel je oprávněn umístit na místo díla svoji reklamu pouze se svolením 

objednatele, a to na místo a ve velikosti jím určené. 

10.5. Smlouva se vydává ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel. 

10.6. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí 

objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy 

vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého 

obsahu této smlouvy. (Zhotovitel vyznačí části smlouvy vč. jejich příloh, které 

považuje za obchodní tajemství.) 
 

 
V Českých Budějovicích dne 1.4.2022  V Třeboni dne 26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

………………………    ………………………. 
Zhotovitel:                                                 Objednatel: 

SETERM CB a.s.     Město Třeboň 

Pavel Sedláček      PaedDr. Jan Váňa 

předseda představenstva    starosta města 

 


