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SMLOUVA O DÍLO 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČO:    00259586 

DIČ:    CZ00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  AZ SANACE a. s. 

Se sídlem:   Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:    25033514 

DIČ:    CZ25033514 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.; Česká spořitelna, a. s.   
Číslo účtu:   1387698064/2700; 2689542/0800 

Jednající:  Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva a Mgr. Petr Dvořák,  
člen představenstva 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo 

na stavební práce s názvem  
 

„Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov“ 

Článek I.  
Úvodní ustanovení a definice pojmů 

I.1  Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 

textu jiný význam: 

a) Projektová dokumentace: „Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov“, zpracovaná 
Ing. Ladislavem Teršem, ČKAIT: 0011830, v 05/2020 a soupis výkonů k této projektové 
dokumentaci (slepý rozpočet) a položkový rozpočet – nabídka zhotovitele. 

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 2739, 2756, 2757, 2761, 2764, 2767/1 a 2767/3 vše 

v k. ú. a obci Sokolov. 

 

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov“ zhotovovaná 

dle Projektové dokumentace. 

I.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí 
a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
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kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními  
a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

I.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 
případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.   

Článek II.  
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), 
a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VIII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí; 
c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
e) harmonogramem realizace díla 

f) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 21.02.2022 a nabídkou dodavatele ze dne 

09.03.2022. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 
sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního 
značení;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 
na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho 

projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení  
a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, 
zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; 

d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této 
smlouvy;  

e) zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby a to do 2 týdnů od zahájení stavby,  
vč. jeho průběžného plnění, tak aby bylo možné objednatelem, nebo jeho zástupcem provádět 
průběžnou kontrolu provádění předepsaných zkoušek a kontrol; 

f) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno; 

g) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla;  

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní lístky a daňové 
doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  
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i)   před započetím jakýchkoliv prací zajistit vytýčení sítě elektronických komunikací společnosti 
CETIN a minimálně pět pracovních dní před zahájením prací oznámit písemně na dresu 
elektronické pošty POS spol. CETIN zahájení prací;  

j)   denní čištění komunikace a zamezení prašnosti např. kropením; 

k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
l)   zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

m) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části; 
n) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 

objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě na nosiči USB – 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; 
o) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše 

v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě 

na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, 
*.doc, *.xls; a 

p) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; 
q) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; 
r) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy;  
s) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti 

s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich 
jednotlivých částí; 

t)   zajištění všech požadavků v rámci BOZP,; 

u) pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu 
a budou protokolárně předány vlastníkům nemovitostí; 

v) po celou dobu stavby musí být zachován průjezd ul. Košická a průchod pro pěší, zároveň musí 
být zachovány příjezdy do objektů č. p. 761, č. p. 1072, č. p. 1125, č. p. 1126 a č. p. 1071, 

v rámci zařízení staveniště bude vybudováno provizorního oplocení na dotčených zahradách, 
které bude oddělovat stavbu od zahrad, přístup na stavbu je nutné zajistit přes opěrnou zeď; 

w) zhotovitel je povinen oznámit min. 14 dní před zahájením prací vlastníkům a nájemcům 
přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postupy, při kterých dojde k jejich 

omezení; 
to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 
nejvyšší kvalitativní třídy jakosti 

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 

Článek III.  
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: staveniště je zhotovitel povinen převzít dne 

29. 04. 2022; 
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III.1.2 Zahájení stavby:  zhotovitel je povinen zahájit stavbu nejpozději 02. 05. 2022; 

III.1.3 Dokončení a předání stavby:  nejpozději do 82 kalendářních dnů od 29. 04. 2022 
(den předání staveniště), nejpozději však do 31. srpna roku 2022, platí termín, který 
vyprší dříve. 

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající 
za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický 
dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.3 

tohoto článku. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.  

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 

Článek IV.  
Vyhrazené změny závazku 

IV.1 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje následující změnu závazku: 

a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním 
s odpady a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění 
v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě 
skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného 
odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, 
neboť v projektové dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, 
který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného 
skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah 
vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou smlouvy o dílo. 

b) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky 
zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou 

změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně 
provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

1. upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

c) která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.3 za následujících 
podmínek: 

- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje 

možnost prodloužení doby provádění díla  to tak, že za každých celých 50 000 Kč, o něž se 

takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den, 

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C 
nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu 
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delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé 
klimatické podmínky nebrání,  

- pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na 
straně výrobce, 

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující 
znaky: 

i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 
podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením Smlouvy; 

iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 
události zamezit.  

- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID -

 19, 

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše 
uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být 
zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho 
nečinností nebo pochybením. 

Všechny výše uvedené změnu musí být schváleny technickým dozorem stavitele a objednatelem. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 

změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla 

zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny 

cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková 

položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto 
sborníkových cen. 

Článek V.  
Staveniště 

V.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 

smlouvy.  

V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

V.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

V.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

V.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

V.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 

vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními 
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

V.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 
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V.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

V.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost  za zajištění 
bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu 
za účelem předcházení škod.   

V.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště. 

V.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 

V.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 
objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele 

V.13 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě 
provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému umístění. 
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských 
sítí před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení 
jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

Článek VI.  

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

VI.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

a) smluvních:         

      

b) technických:    :   

       

VI.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města, 

   e-mail:     

  tel.:       

  Josef Pudivítr, e-mail:      

  tel.:       

          TDI: DS engineering PLUS, a. s., kontaktní osoba    

    tel    , email:   

   koordinátor BOZP: OTS group, s.r.o., kontaktní osob      

    tel.:    e-mail:   

VI.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 
profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného 
souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude 
včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce 
a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
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podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti  podzhotovitele 

předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu 
realizace díla. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo 
tohoto podzhotovitele  odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele 

s odpovídající odbornou způsobilostí. 

VI.4  Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

VI.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. VI.4. tohoto 

článku této smlouvy. 

VI.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby tak, aby byl plněn 

harmonogram postupu prací dle čl. II.2. odst. e). Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně 
zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu, tím není dotčen 
nárok zhotovitele na smluvní pokutu podle odst. IX.6.  

VI.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové 
dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, 
názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení 
stavby dle čl. VII.3 této smlouvy a datem. 

VI.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se 
v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

VI.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, 

finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to 

minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých 
materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v projektové dokumentaci nebo soupisu 
prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo 

provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele 
o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této 
žádosti. Náklady na provedení zkoušek  jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby 
nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

VI.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas 
ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení  
čl. VII. odst. VII.6 a VII.7. této smlouvy. 
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VI.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

VI.12  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

VI.13  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 
a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

VI.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

VI.15  Objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy  
a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min 100% 
celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající 
maximálně 3%.  
b) objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši 
min 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši 
odpovídající maximálně 3%. 

VI.16  Vybraný zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných 
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle 
ustanovení odst. VI.15 tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla a dle ustanovení odst. 
VI.15 a) po dobu záruční doby za celý předmět veřejné zakázky. V případě zániku pojistné smlouvy dle 
odst. VI.15 tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 
uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření 
pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu 
o zaplaceném pojistném na toto období. 

VI.17 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - 

méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis 
formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, 
popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě 
a cenách ÚRS ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů 
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn 
do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny 
s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce 
zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele (TDI). Následně bude změnový list předložen k projednání 
oprávněným zástupcům zhotovitele a objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu 
oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. Objednatel vede přehled 
odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla. 

VI.18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  
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 VI.19 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, 

pokud se podzhotovitelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své podzhotovitele 

k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho podzhotovitelem k nahlédnutí. 
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s podzhotoviteli, které budou 
obsahovat obchodní tajemství.  

VI.20 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých relevantních 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, jako například zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, atp.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho podzhotovitelem.  

VI.21  Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními lístky 
vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady 
a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní lístky, využije zhotovitel 

externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení 
odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této 
certifikace objednateli. Vážní lístek bude vystaven o každé jednotlivé dodávce přijaté v zařízení, bude 
obsahovat datum, čas, místo, RZ vozidla, jméno a příjmení řidiče vozidla, jméno a příjmení osoby 
provádějící vážení, evidenční označení vážního lístku, druh a hmotnost odpadu. Vzor vážního lísku je 
zhotovitel povinen předem předložit zhotoviteli ke schválení, neschválený vážní lístek nebude zhotoviteli 
uhrazen. Objednatel je oprávněn určit váhu, kterou je povinen zhotovitel využít. Zhotovitel je povinen 
předat vážní lístek do tří pracovních dnů od jeho vydání objednateli. Množství veškerých odpadů 
ukládaných na skládku popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními lístky, 
nebude zhotoviteli uhrazeno. 

Článek VII.  

Stavební deník 

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VII.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel 
je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména: 

  údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 
  údaje o počasí a o teplotě; 
  údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 
  přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 
  údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 
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  údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 
nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 

  veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 
  odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; 

  požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

  záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 
  závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

VII.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VII.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VI. odst. VI.1 této 
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VI. odst. VI.2 této smlouvy, technický dozor investora a 
příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany 
vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu 
stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu. 

VII.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho 
vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. 

VII.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

VII.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je 
povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím 
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

VII.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VII.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VII.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 

Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  
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VII.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným 
osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

Článek VIII.  

Cena díla a platební podmínky 

VIII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi projektovou dokumentací a přílohou 
č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 
specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které 
je stavebně určeno.  

VIII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci 

díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 
vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, 
atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 
vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do 
ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 
že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení 
díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené 
se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné 
správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny 
nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně 
upozornit již v době zpracování své cenové nabídky. 

VIII.4  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

2.607.758,87 Kč bez DPH. 

VIII.5  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Jestliže se 
při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou; 
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c) v případech a rozsahu dle v článku IV. 

VIII.6  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 
díla. 

VIII.7  V ceně je mimo jiné zahrnuto: 

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP; 

d) provedení podrobné fotografické pasportizace všech stavbou dotčených i nedotčených parcel, 

okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů, zejména pak objektů na p. p. č. 2767/3 a 2756 
v k. ú Sokolov; 

e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 

f) doprava, kompletace a koordinace; 

g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání; 
h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
i)    úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
j)   vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem 
a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části vč. všech revizí a zkoušek, dokladů 
o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.; 

k) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky 
a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení; 

l)   veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení 
či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy; 

m) zpracování a obstarání DIO; 
n) vyhotovení a dodání geodetického zaměření díla skutečného provedení díla; 
o) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova 
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu 
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

VIII.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena 
objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli.  Dílčí faktury budou vystavovány 
zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků 
bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla postupem podle odst. VIII.10. 

VIII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování 
provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací 
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provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, 
odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 
3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je 
v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. 
Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem 
vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud 
neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VIII.10. Podmínkou pro vystavení dílčí 
faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu. 

VIII.10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli takto: 

 VIII.10.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli  po řádném 
předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 
zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 
převzetí této písemné žádosti. 

VIII.10.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli  po ukončení 
záruční doby díla  a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce 
díla před ukončením záruční doby, a to  na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění 
příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné 
žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté 
zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno 
také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených: 

 

a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně 
k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle 
čl. XI. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele 
vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož 
i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé 
záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla 
uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli. 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli 
nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení 
tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši. 

c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. XI. této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele. 

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek 
za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně 
informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití. 

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy 
a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen 
uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 
uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. 

VIII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VIII.8 a VIII.9, v případě položek týkajících se 
vzniku, nakládání, recyklace a odstranění odpadu i vážních lístků dle odst. VI.21. Faktury budou 

obsahovat tyto náležitosti: 
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-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis). 

VIII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů. 

VIII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů  před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů. 

VIII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VIII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VIII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 
stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) použije režim přenesení daňové povinnosti. 
Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena 
z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele. 

VIII.17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za 
provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani 
z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci 

této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu 

Článek IX.  

Smluvní pokuty 

IX.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla. 

IX.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tím 
není dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 
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IX.3 Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. IX.1 a IX.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

IX.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. XI.5 této 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu 

bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

IX.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

IX.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 

smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

IX.7 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v článku XIII. odst. a), odst. c) či odst. d) této smlouvy, má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč. 

IX.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

Článek X.  
Předání díla 

X.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu 
dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 
termínem.  

X.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy 
o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení 
o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, 
provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla 

a doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby (vážní lístky): 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-   Geodetická a geometrická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty 
*.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje. 

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
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příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. 

X.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

X.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat: 

-   označení díla; 
-   označení smluvních stran; 
-   datum uzavření této smlouvy;  
-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. XI. této smlouvy; 
-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 
-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 
-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 
-   datum a místo sepsání zápisu; 
-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

X.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

X.7 Zhotovitel zabezpečí, aby při předání a převzetí díl přítomen budoucí správce díla, který bude 
zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla. 

Článek XI.  

Záruční doba 

XI.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, že předané dílo bude prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným 
technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění). 

XI.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne 

řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. 

XI.3 Záruční doba uvedená v odst. XI.2 se vztahuje  na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 
jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo 
jednáním objednatele a třetích osob. 

XI.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být 
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. 

XI.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 
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XI.6 Zhotovitel je povinen si domluvit přístup s dotčenými majiteli sousedních pozemků, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti majitelů 

a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

XI.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

XI.8 Ustanovení odst. XI.4 až XI.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy. 

XI.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

XI.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

XI.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen 

provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě 
této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 
zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 
výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že 
veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává. 

Článek XII.  

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

XII.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

XII.2 Odpovědnost stanovená v odst. XII.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní. 

XII.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 
části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

XII.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 
doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

XII.5  Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 
od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
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zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel 
nabývá vlastnické právo až po okamžiku předání dodaného zboží. 

XII.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Článek XIII.  

Odstoupení od smlouvy 

XIII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace, 

b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 
c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů, 
d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 

objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 
e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla 

či její splátky přesahující 60 dnů. 
f) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na 

základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). 
Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na 
smluvní pokuty. 

Článek XIV.  

Závěrečná ustanovení 
XIV.1  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XIV.2  Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

XIV.3  Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá strana obdrží jedno 
vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.   

XIV.4  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat. 

XIV.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XIV.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 07. 04. 2022 

č. 273/11RM/2022. 
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XIV.7   Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele. 

b) č. 2 - Harmonogram realizace díla  
 

 

 

V Sokolově dne ……………….       V …………….dne ………………. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00259856
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514

Projektant: IČ: 00259856
PROGEOCONT s.r.o., Vernéřov 248, 352 01 Aš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 155 388,23

SPR29_07_20
Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ

AZ SANACE a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

2 607 758,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 607 758,87 547 629,3621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SPR29_07_20

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant:

Uchazeč: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA226 270,00187 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 607 758,87 3 155 388,23

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 929 118,232 420 758,87SO 201 Opěrná zeď

Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ

31. 1. 2022

PROGEOCONT s.r.o., 
Vernéřov 248, 352 01 Aš
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00259856
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514

Projektant: IČ: 00259856
PROGEOCONT s.r.o., Vernéřov 248, 352 01 Aš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 420 758,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 420 758,87 21,00% 508 359,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 929 118,23

Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ

SO 201 - Opěrná zeď

AZ SANACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant:
PROGEOCONT 
s.r.o., Vernéřov 248, 
352 01 Aš

Uchazeč: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 420 758,87

HSV - Práce a dodávky HSV 2 405 648,12

    1 - Zemní práce 244 268,84

    2 - Zakládání 567 637,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 974 269,78

    4 - Vodorovné konstrukce 35 089,20

    5 - Komunikace pozemní 49 059,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 519,65

    997 - Přesun sutě 25 716,77

    998 - Přesun hmot 270 087,34

PSV - Práce a dodávky PSV 15 110,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 110,75

SO 201 - Opěrná zeď

Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ

Strana 4 z 18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant:
PROGEOCONT 
s.r.o., Vernéřov 248, 
352 01 Aš

Uchazeč: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 420 758,87

D HSV Práce a dodávky HSV 2 405 648,12

D 1 Zemní práce 244 268,84

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 69,000 54,60 3 767,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101

VV Odstranění křovin a stromů 
VV 23*3 69,000
VV Součet 69,000

2 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 
naložením m2 69,000 20,80 1 435,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112155311

VV Odstranění křovin a stromů - štěpkování
VV 23*3 69,000
VV Součet 69,000

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 27,000 80,40 2 170,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342

VV 1*27 27,000
VV Součet 27,000

4 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 27,000 40,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV 1*27 27,000
VV Součet 27,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 81,000 56,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV sejmutí ornice
VV 3*27 81,000
VV Součet 81,000

6 K 120951122
Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 
kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 5,400 3 250,00 17 550,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného 
kamenem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/120951122

VV ubourání části stávající opěrné zdi (kámen, beton, cihla)
VV 0,2*27 5,400
VV Součet 5,400

7 K 04.R Svislý přeun strojní techniky (spuštění, vyzvednutí) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Svislý přeun strojní techniky (spuštění, vyzvednutí)

8 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,825 229,00 875,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101

VV Provedení výkopu tl. 0,15 m
VV 25,5*0,15 3,825
VV Součet 3,825

9 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 19,972 1 120,00 22 368,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213701

VV výkop třída I. pro opěrnou zeď (uvažováno 10%)
VV (5*27)*0,1 13,500
VV podezdění objektu č.p. 990 
VV 3,5*1,2*1 4,200

Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ

SO 201 - Opěrná zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podezdění objektu na p.č. 2767/3, garáž
VV 1*1,2*1,2+0,8*0,8*1,3 2,272
VV Součet 19,972

10 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 121,500 203,00 24 664,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104

VV výkop třída I. pro opěrnou zeď (uvažováno 90%)
VV (5*27)*0,9 121,500
VV Součet 121,500

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27,000 66,60 1 798,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV vybourání kamenného krajníku
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 142,477 298,00 42 458,15 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV Výkop
VV 3,825+121,5+19,972 145,297
VV odpočet násypu
VV -3,5*0,6*1 -2,100
VV -1*0,6*1,2 -0,720
VV Součet 142,477

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 38,190 143,00 5 461,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV podezdění objektu č.p. 990 
VV 3,5*0,6*1 2,100
VV podezdění objektu na p.č. 2767/3, garáž
VV 1*0,6*1,2 0,720
VV Hutněný zásyp, frakce 0-32 za opěrnou zdí
VV 1,31*27 35,370
VV Součet 38,190

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 74,277 465,00 34 538,81 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkodrť frakce 0/32
VV 35,37*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,277

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 256,459 250,00 64 114,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV Výkop
VV 3,825+121,5+19,972 145,297
VV odpočet násypu
VV -3,5*0,6*1 -2,100
VV -1*0,6*1,2 -0,720
VV 142,477*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 256,459

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142,477 20,70 2 949,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV na skládku
VV Výkop
VV 3,825+121,5+19,972 145,297
VV odpočet násypu
VV -3,5*0,6*1 -2,100
VV -1*0,6*1,2 -0,720

17 K 181102302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 25,500 29,50 752,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181102302

VV úprava pláně se zhutněním
VV 25,5*1 25,500
VV Součet 25,500

18 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 81,000 84,50 6 844,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

VV Ohumusování
VV 27*3 81,000
VV Součet 81,000

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 81,000 45,00 3 645,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV Založení parkového trávníku 
VV 27*3 81,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 81,000

20 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,835 91,10 258,27 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál
VV osivo směs travní univerzál
VV (27*3)/100*3,5 2,835
VV Součet 2,835

D 2 Zakládání 567 637,24

21 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 67,500 21,20 1 431,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 
ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 
šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111

VV Ochranná geotextilie
VV 27*2,5 67,500
VV Součet 67,500

22 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2 m2 74,250 58,80 4 365,90 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
400g/m2

VV Ochranná geotextilie
VV (27*2,5)*1,1 74,250
VV Součet 74,250

23 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 59,422 3 430,00 203 817,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321511

VV beton základu C25/30-XC2, XA1
VV OZ
VV 2,17*27 58,590
VV podezdění objektu na p.č. 2767/3, garáž
VV 0,8*0,8*1,3 0,832
VV Součet 59,422

24 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 23,600 1 650,00 38 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274354111

VV 0,8*27+2,0 23,600
VV Součet 23,600

25 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 23,600 85,80 2 024,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 
odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274354211

VV 0,8*27+2,0 23,600
VV Součet 23,600

26 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,190 75 000,00 314 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

27 K 212792312.R
Odvodnění rubu opěry - drenážní plastové potrubí 
HDPE DN 160

m 23,400 120,00 2 808,00

PP Odvodnění rubu opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160
VV Odvodnění rubu opěry 
VV 12*1,95 23,400
VV Součet 23,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 974 269,78

28 K 311271129.R
Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu 
M25

m3 3,828 2 500,00 9 570,00

PP Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M25

VV podezdění objektu č.p. 990 
VV 3,5*0,6*1 2,100
VV podezdění objektu na p.č. 2767/3, garáž
VV 1*0,6*1,2+0,6*0,6*2,8 1,728
VV Součet 3,828

29 K 317322611 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37 m3 13,770 4 580,00 63 066,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317322611

VV beton římsy C30/37 - XF4, XD3
VV 0,31*27 8,370
VV beton Trámu C30/37 - XF4, XD3
VV 0,2*27 5,400
VV Součet 13,770

30 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 1,420 75 000,00 106 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317361821

31 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, 
zalomených nebo zakřivených zřízení m2 31,860 1 450,00 46 197,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, 
zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317353111

VV římsy
VV (0,48+0,32)*27 21,600
VV ŽB trám
VV 0,38*27 10,260
VV Součet 31,860

32 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, 
zalomených nebo zakřivených odstranění m2 31,860 123,00 3 918,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, 
zalomených nebo jinak zakřivených odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317353112

VV římsy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,48+0,32)*27 21,600
VV ŽB trám
VV 0,38*27 10,260
VV Součet 31,860

33 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 82,620 3 580,00 295 779,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327323127

VV beton dříku C25/30-XC2, XA1
VV 3,06*27 82,620
VV Součet 82,620

34 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 86,940 880,00 76 507,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327351211

VV (3,12+0,1)*27 86,940
VV Součet 86,940

35 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 86,940 440,00 38 253,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327351221

VV (3,12+0,1)*27 86,940
VV Součet 86,940

36 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 5,010 65 700,00 329 157,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 dříků opěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334361216

37 K 334361412
Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze 
svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,100 53 200,00 5 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 
6 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334361412

D 4 Vodorovné konstrukce 35 089,20

38 K 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně 
úpravy povrchu

m3 9,720 3 610,00 35 089,20 CS ÚRS 2022 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457311114

VV podkladní beton C12/15 - X0
VV 0,36*27 9,720
VV Součet 9,720

D 5 Komunikace pozemní 49 059,30

39 K 451315116
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 
100 mm

m2 25,500 376,00 9 588,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315116

VV podkladní beton, tl. 0,08 m
VV 25,5*1 25,500
VV Součet 25,500

40 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 150 mm

m2 25,500 158,00 4 029,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564251111

VV štěrkopísek, tl. 0,15 m
VV 25,5*1 25,500
VV Součet 25,500

41 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 25,500 985,00 25 117,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577143111

VV AC8, tl. 50 mm
VV 25,5*1 25,500
VV Součet 25,500

42 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 27,000 248,00 6 696,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

VV osazení původního krajníku do betonového lože C20/25n-XF4

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

43 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 5,400 672,00 3 628,80 CS ÚRS 2022 01

PP krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm

VV
krajník kamenný žulový přímý (dle stávajících) - rezerva 20% 
na výměnu poškozených kusů

VV 27*0,2 5,400
VV Součet 5,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 519,65

44 K 01.R
Demontáž stávajícího dřevěného zahradního domku - 
kůlny kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Demontáž stávajícího dřevěného zahradního domku - kůlny

45 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 27,000 926,00 25 002,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 
podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911121111

VV kotvení zábradlí
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

46 K 02.R
Výroba ocelového zábradlí dvoumadlového výšky 1,1 
m, povrchová úprava pozink

m 27,000 2 500,00 67 500,00

PP
Výroba ocelového zábradlí dvoumadlového výšky 1,1 m, povrchová 
úprava pozink

VV
Výroba ocelového zábradlí dvoumadlového výšky 1,1 m, 
povrchová úprava pozink

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

47 K 03.R
Úprava dešťového svodu (demontáž, dodávka + 
montáž) kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

PP Úprava dešťového svodu (demontáž, dodávka + montáž)
VV Úprava dešťového svodu (demontáž, dodávka + montáž)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 2,000 92,40 184,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

49 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 58,750 247,00 14 511,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132

VV Utěsnění mezi římsou a trámem
VV 27 27,000
VV Utěsnění u dříku
VV 6,35*5 31,750
VV Součet 58,750

50 K 936001002
Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 
0,1 do 1,5 t

kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 
1,5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936001002

VV osazení nového dřevěného přístřešku / domku
VV 1 1,000

51 M 74910195.R dřevěný přístřešek / domek kus 1,000 3 000,00 3 000,00
PP dřevěný přístřešek / domek

52 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 39,600 211,00 8 355,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 
extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 
do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122

VV dilatační spára, XPS tl. 20 mm dříku
VV 5,76*5 28,800
VV dilatační spára, XPS tl. 20 mm mezi římsou a trámem
VV 0,4*27 10,800
VV Součet 39,600

53 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek m 27,000 901,00 24 327,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 
sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005211

VV
Demontáž stávajícího zábradlí, vč. likvidace, výzisk náleží 
objednateli!

VV 27 27,000

54 K 975011351.R
Podpěrné vydřevení při podezdívání základů tl do 600 
mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5 m, 
odstranění

m 7,000 1 800,00 12 600,00

PP
Podpěrné vydřevení při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v 
do 2 m dl podchycení do 5 m, odstranění

VV podezdění objektu č.p. 990 
VV 3,5 3,500
VV podezdění objektu na p.č. 2767/3, garáž
VV 3,5 3,500
VV Součet 7,000

55 K 975011352.R
Podepření stávající opěrné zdi - výdřeva 
(dodávka+montáž, odstranění) m 27,000 550,00 14 850,00

PP
Podepření stávající opěrné zdi - výdřeva (dodávka+montáž, 
odstranění)

VV
Podepření stávající opěrné zdi - výdřeva (dodávka+montáž, 
odstranění)

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

56 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm m 7,200 5 520,00 39 744,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
150 do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124

VV Odvodnění rubu opěry
VV 12*0,6 7,200
VV Součet 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 979024442
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových

m 27,000 35,00 945,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442

VV očištění kamenného krajníku s odstraněním a likvidací lože
VV 27 27,000

58 K 98551211.R
Vyrovnání povrchu stávající opěrné zdi, beton popř. 
cem malta, kotveno na ocelové trny ke stávající 
opěrné zdi, min. 6 ks/m2

m3 6,750 2 800,00 18 900,00

PP
Vyrovnání povrchu stávající opěrné zdi, beton popř. cem malta, 
kotveno na ocelové trny ke stávající opěrné zdi, min. 6 ks/m2

VV
Vyrovnání povrchu stávající opěrné zdi, beton popř. cem 
malta, kotveno na ocelové trny ke stávající opěrné zdi, min. 6 
ks/m2

VV 0,25*27 6,750
VV Součet 6,750

D 997 Přesun sutě 25 716,77
59 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 20,250 349,00 7 067,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na 
hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211111

VV
kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 7,83 7,830

VV
beton, železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 12,42 12,420
VV Součet 20,250

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,830 47,40 371,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV
kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 7,83 7,830
VV Součet 7,830

61 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 70,470 11,30 796,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV
kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 7,83*9 70,470
VV Součet 70,470

62 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 18,360 53,30 978,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

VV
asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení 
TDI

VV 5,94 5,940

VV
beton, železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 12,42 12,420

63 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 165,240 14,50 2 395,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

VV
asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení 
TDI

VV 5,94*9 53,460

VV
beton, železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 12,42*9 111,780

64 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 5,940 1 000,00 5 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV
asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení 
TDI

VV 5,94 5,940
VV Součet 5,940

65 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 12,420 500,00 6 210,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625

VV
beton, železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 12,42 12,420
VV Součet 12,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,830 250,00 1 957,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

VV
kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků po 
odsouhlasení TDI

VV 7,83 7,830

D 998 Přesun hmot 270 087,34

67 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 531,668 508,00 270 087,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 15 110,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 110,75

68 K 711511101
Provedení hydroizolace potrubí za studena 
penetračním nátěrem m2 77,760 25,60 1 990,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet 
natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711511101

VV 2,5*27+0,38*27 77,760
VV Součet 77,760

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,030 51 800,00 1 554,00 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový

70 K 711511102
Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým 
lakem

m2 155,520 32,10 4 992,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711511102

VV (2,5*27+0,38*27)*2 155,520
VV Součet 155,520

71 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,060 107 900,00 6 474,00 CS ÚRS 2022 01
PP lak hydroizolační asfaltový

72 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,090 1 110,00 99,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00259856
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514

Projektant: IČ: 00259856
PROGEOCONT s.r.o., Vernéřov 248, 352 01 Aš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 000,00 21,00% 39 270,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 270,00

Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

AZ SANACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant:
PROGEOCONT 
s.r.o., Vernéřov 248, 
352 01 Aš

Uchazeč: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 187 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant:
PROGEOCONT 
s.r.o., Vernéřov 248, 
352 01 Aš

Uchazeč: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 187 000,00
1 K 011224000 Dendrologický průzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dendrologický průzkum
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011224000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

VV Geodetické práce před výstavbou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce při provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

VV Geodetické práce při provádění stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce po výstavbě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

VV Geodetické práce po výstavbě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013002000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

VV Dokumentace skutečného provedení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000

VV Příprava staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

VV Zařízení staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dopravní značení na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

VV Dočasné dopravní značení na staveništi
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky a ostatní měření
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000

VV Zkoušky a ostatní měření
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní zkoušky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000

VV Ostatní zkoušky - rozbor zeminy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov_TERŠ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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