

SMLOUVA O DÍLO Č.2

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

č. smlouvy: **06/22**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [Jan Petr, Michal Heřmánek, Jan Jedlička, Martina Brabcová, Luboš Čuka]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k
dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatel).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

PREMIO INVEST s.r.o.

se sídlem **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČ: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.** č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. Michal

Šťastný

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „**Přístřešek**“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

937	Cílkova	A1-03	A1-04-A
938	Cílkova	A1-03	A1-04-A
944	Hasova	A2-01	
956	Sídlíště Lhotka	A2-02	
112	Koleje Větrník	A7-02	
939	Lhotecký les	A2-01	
952	Přírodní	A2-02	
957	Sídlíště Lhotka	A2-01	
1436	Brodecká	A1-02	
1605	Na Beránku	A1-02	

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 000 251,24	21%	2 420 304,00

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.

3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.

4.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:

7.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;


7.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

- 7.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:

8.1.1. Za Objednatele:



8.1.2. Za Zhotovitele:



- 8.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 8.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označník
- 8.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Petr Ženíšek

jednatel

PREMIO INVEST s.r.o.

V _____ dne _____

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	typ nového přístřešku 3	realizace OD	realizace DO	rok realizace
937	Cílkova	A1-03	A1-04-A		04.04.	17.04.	2022
938	Cílkova	A1-03	A1-04-A		04.04.	17.04.	2022
944	Hasova	A2-01			04.04.	17.04.	2022
956	Sídlíště Lhotka	A2-02			04.04.	17.04.	2022
112	Koleje Větrník	A7-02			05.04.	12.04.	2022
939	Lhotecký les	A2-01			06.04.	19.04.	2022
952	Přírodní	A2-02			06.04.	19.04.	2022
957	Sídlíště Lhotka	A2-01			06.04.	19.04.	2022
1436	Brodecká	A1-02			20.04.	03.05.	2022
1605	Na Beránku	A1-02			20.04.	03.05.	2022

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

					Sloup SOP	Označník
112	Koleje Větrník	A7-02		133 577,36 Kč	- Kč	- Kč
937	Cílkova	A1-03	A1-04-A	206 821,00 Kč	13 551,26 Kč	- Kč
938	Cílkova	A1-03	A1-04-A	206 821,00 Kč	13 551,26 Kč	- Kč
939	Lhotecký les	A2-01		211 926,07 Kč	- Kč	11 042,11 Kč
944	Hasova	A2-01		211 926,07 Kč	- Kč	11 042,11 Kč
952	Přírodní	A2-02		216 039,58 Kč	- Kč	11 042,11 Kč
956	Sídliště Lhotka	A2-02		216 039,58 Kč	13 551,26 Kč	- Kč
957	Sídliště Lhotka	A2-01		211 926,07 Kč	13 551,26 Kč	- Kč
1436	Brodecká	A1-02		148 921,57 Kč	- Kč	- Kč
1605	Na Beránku	A1-02		148 921,57 Kč	- Kč	- Kč
	Součet			1 912 919,87 Kč	54 205,04 Kč	33 126,33 Kč
	Součet celkem +SOP+označník			2 000 251,24 Kč	DPH 21%	420052,76
	Součet celkem +SOP+označník vč.DPH			2 420 304,00 Kč		

Položkový rozpočet

Zakázka: **937_Cílkova
Praha Kamýk**

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**
Dělnická 12
17000 Praha

IČO: **25672541**
DIČ:

Objednat...

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	206 821,00 CZK
Základní DPH	21 %	43 432,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 250 253,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

25.03.2022

Datum

Popis: živice A1 - 03, A1 - 04 A

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV				
5	Komunikace	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
M65	Elektroinstalace	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Celkem:			59 491,95	147 329,05	206 821,00	18,33799

Položkový rozpočet

Zakázka: **938_Cílkova**

Misto: **Praha Kamýk**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

IČ: **25672541**

Dělnická 12

DIČ: _____

17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	59 491,95	147 329,05	206 821,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH	250 253,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne **25.03.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			59 491,95	147 329,05	206 821,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **944_Hasova**

Misto: **Praha Kamýk**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

IČ: **25672541**

Dělnická 12

DIČ: _____

17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	57 950,19	153 975,88	211 926,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH

256 430,00 CZK

v _____ dne **28.03.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			57 950,19	153 975,88	211 926,07

Položkový rozpočet

Zakázka: 956_Sídliště Lhotka

Misto: Praha Kamýk

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	47 736,33	168 303,25	216 039,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH 261 408,00 CZK

v _____ dne 25.03.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			47 736,33	168 303,25	216 039,58

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_112_Koleje Větrník_02**

Místo: **Praha Břevnov**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	24 291,11	109 286,26	133 577,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH **161 628,00 CZK**

v _____ dne **04.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			24 291,11	109 286,26	133 577,36

Položkový rozpočet

Zakázka:	939_Lhotecký les		
Misto	Praha Kamýk		
Objednatel:			IČ:
			DIČ:
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
	17000 Praha		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	57 950,19	153 975,88	211 926,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	211 926,07 CZK	
Základní DPH	21 %	44 504,00 CZK	
Zaokrouhlení		-0,07 CZK	
Cena celkem s DPH		256 430,00 CZK	
v _____ dne 04.04.2022 _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			57 950,19	153 975,88	211 926,07

Položkový rozpočet

Zakázka: **952_Přírodní**

Místo: **Praha Kamýk**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem		47 736,33	168 303,25	216 039,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	216 039,58 CZK
Základní DPH	21 %	45 368,00 CZK

Zaokrouhlení **0,42** CZK

Cena celkem s DPH 261 408,00 CZK

v _____ dne **04.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			47 736,33	168 303,25	216 039,58

Položkový rozpočet

Zakázka: **957_Sídliště Lhotka**

Misto: **Praha Kamýk**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	57 950,19	153 975,88	211 926,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	211 926,07 CZK
Základní DPH	21 %	44 504,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,07 CZK**

Cena celkem s DPH 256 430,00 CZK

v _____ dne **04.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			57 950,19	153 975,88	211 926,07

Položkový rozpočet

Zakázka: **1436_Brodecká**

Misto **Praha Liboc**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	30 618,37	118 303,20	148 921,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH **148 922,00 CZK**

v _____ dne **04.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			30 618,37	118 303,20	148 921,57

Položkový rozpočet

Zakázka: **1605_Na Beránku**

Misto: **Praha Modřany**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	30 618,37	118 303,20	148 921,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH **148 922,00 CZK**

v _____ dne **04.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			30 618,37	118 303,20	148 921,57

Položkový rozpočet

Zakázka:		Označník	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541	
Dělnická 12		DIČ:	
17000 Praha			
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		2 453,70	8 588,41
Celkem 11 042,11			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	11 042,11 CZK	
Základní DPH	21 %	2 319,00 CZK	
Zaokrouhlení		-0,11 CZK	
Cena celkem s DPH			13 361,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne 04.04.2022 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
Cena celkem			2 453,70	8 588,41	11 042,11

Položkový rozpočet

Zakázka:		Základ pro SOP	
Misto		Praha	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 25672541	
Technologie hlavního města Prahy, a.s.			
Dělnická 12		DIČ:	
17000 Praha			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	5 197,98	8 353,29	13 551,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 551,26 CZK
Základní DPH	21 %		2 846,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,26 CZK
Cena celkem s DPH			16 397,00 CZK
v _____ dne 04.04.2022 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
Cena celkem			5 197,98	8 353,29	13 551,26