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S M L O U V A    O    D Í L O 

 

č. objednatele   G-822/22                       č. zhotovitele  ….………….……….... 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

  

 

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:  G-centrum TÁBOR 

 

       zastoupené ředitelkou PhDr. Jaroslavou Kotalíkovou 

       se sídlem Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 

          

       zástupce pro věci smluvní PhDr. Jaroslava Kotalíková                 

       zástupce pro věci technické xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 dozor investora a koordinátor BOZP  bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 

stavebního deníku 

 

IČ      67189393                              

 bankovní spojení Raiffeisen bank, pobočka Tábor   

 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (PhDr. Jaroslava Kotalíková)      xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen "objednatel") 

  

1.2 Zhotovitel:                                      VV TOP s.r.o. 

 

se sídlem Podolská 1739/38, Brno  628 00 

  

       zástupce ve věcech smluvních  Ctibor Pokorný, jednatel 

       zástupce ve věcech technických Petr Konečný, tel. xxxxxxxxxxxxx 

       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Pavel Burian 

     -  obor autorizace:        Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení 

           -  číslo autorizace:        28541 

          

 IČ   49977202 DIČ     CZ49977202  

 obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 14125 

 bankovní spojení FIO banka Brno 

 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen "zhotovitel")    
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Instalace termostatických ventilů 

a hydraulické vyregulování otopné soustavy v objektu G-centrum Tábor“ a to 

podle: 

 projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je Ing. Jan Špingl, xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx IČ 42403952 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 

 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  

 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 

2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 

smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 

veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 

"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 

příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  

vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 

výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 

dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 

množství.  

 

2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 

2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 

3.  projektová dokumentace, 

4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 

souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 

českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 

s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
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požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních 

povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 

 

3.2       Rozsah díla je určen takto: 

Předmětem smlouvy je úprava otopného systému s osazením termostatických ventilů 

v objektu G-centra č.p. 2958 v ulici Kpt. Jaroše, Tábor.  

 

Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby před 

zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 

projektantem a po ukončení stavebních prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 

ochranných zábradlí a bariér apod., 

- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a 

dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 

zákonů ČR, 

- dokumentace skutečného provedení. 

 

Místo plnění se nachází v objektu č.p. 2958 v ulici Kpt. Jaroše v Táboře.  
    

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 

technickou dokumentací.  

 

3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení. 

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v tištěné 

formě a 1x v elektronické formě.  

 

 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění  

  Dílo bude realizováno na základě aktualizovaného harmonogramu výstavby, který 

byl součástí nabídky (dále „harmonogram). Harmonogram bude předložen 

dodavatelem nejpozději první den zahájení stavebních prací.  

  Dílčí termíny: 

 Termín předání a převzetí staveniště: po uzavření smlouvy o dílo a ukončení topné 

sezóny (předpoklad 05/2022), dle dohody objednatele a zhotovitele 

 Termín zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště   

 Celková doba provádění prací: 30 kalendářních dnů  

 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 

prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 

z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 
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dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

 

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 

předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 

že předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních 

prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.  

 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 

a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 

4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací průběžně 

aktualizovaným ve spolupráci s objednatelem – další informace viz čl. 4.1. 
 

 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

              519 207,46 Kč  bez DPH 

   109 033,57 Kč  DPH, tj. 21%   

   628 241,03 Kč celkem vč. DPH 

 

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 

k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení 

objednatele. 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 

objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 
 

5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

 

5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon 

o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
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a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 

provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce 

zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 

požadavků § 222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího 

rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení 

jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při 

dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany 

postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 
 

5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 

rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 

5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak 

méněprací a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem 

investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list (dle vzoru v příloze č. 7 zadávací 

dokumentace), jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem 

pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i 

podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se 

zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje apod.).  

 

5.6  Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 

- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 

úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a 

není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže 

podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a 

technicky zdůvodněn.   

 

5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

   

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

 

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až 

do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
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prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze 

uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  
 

6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   

5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce 

po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 

soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 

faktury, jinak je faktura neúplná.  

 

6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na adresu 

zadavatele vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 

mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 

na uvedenu adresu (G-centrum Tábor, Kpt. Jaroše č.p. 2958, 390 03 Tábor), případně do 

datové schránky (ID datové schránky: 8bxkkcj) či na emailovou adresu  

(g.centrum@centrum.cz). 

 

6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 

odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 

způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 

6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 

plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 

sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování 

dojde) je od počátku objednatel.  

 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 

staveniště. 

 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 

způsobené třetím osobám.  

 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 

podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
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7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 

5,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 

zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu nebo rozhodnutí. 

 

7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 

s tím související činnosti  provádějí.  

 

7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 

zaměstnanců. 

 

 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 

při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 

dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 

odborné péče.  

 

8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 

dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 

s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 

8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 

vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 

považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 

kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 

8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

 

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 

veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 

8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
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k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 

předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 

- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 

8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 

technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 

rozsahu.   

 

8.9   Zhotovitel, pokud ho o to požádá objednatel,  předá ihned po jejím zpracování potřebnou 

realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora. 

 

8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 

uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 

kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 kal. dní. 

Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, 

autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a 

popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením 

pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je 

zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na 

kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 

zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

  

8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), stavební 

deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. 

v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku 

vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a 

podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá 

objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního 

zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy 

ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  

-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  

-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
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-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  

-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  

 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 

poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé 

jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající 

opatření k jejich minimalizaci.  
 

8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 

neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu.  

 

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 

podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 

životní prostředí. 

 

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí 

provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 

8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 

se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 

doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 

objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 

pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 

8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla 

k předání, zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením 

předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 

převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 

zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 

objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 

shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 

shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. 
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Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny 

v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný 

překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 

8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí 

díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 

ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí 

díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými 

normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad 

a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními 

stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 

stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 

projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 

nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 

nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 

Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 

jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 

standardy.  

 

8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 

geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 

provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 

výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 

provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 

průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, 

atd.). 

 

8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 

se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 

soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 

„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 

díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 

Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 

8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 

náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným 

zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i 

stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 

potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
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potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 

neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 

díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 

že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 

prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 

objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 

osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 

8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů. 

 

8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 

k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a 

zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 

8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 

jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 

smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 

vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění 

díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 

provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 

uvedeno do původního stavu.  

 

8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

 

8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 

ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z 

této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 

8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 

přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 

předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.   

  

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 

subdodávky. 
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IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 

podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 

příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 

které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 

(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců.   

 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 

reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 

uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 

vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 

9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 

způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 

(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 

opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 

vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 

v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 

nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 

písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 

s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 

takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 

s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 

zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 

začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno 

vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 

odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 

vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
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být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 

zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 

smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 

smluvní pokutou sankcionované.  

 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 

sjednává sankce ve výši 1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 

stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 

zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 

5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z 

části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 

každý i započatý kalendářní den prodlení,  

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 

zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 

den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den 

prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 

změnu poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 

objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-   smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve 

výši 5 000,- Kč za každý takový případ zjištěný na staveništi,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 

 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 

jiným vyjádřením.  

 

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 

dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 

smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  

 

11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-

li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v těchto případech: 

-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 

technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 

objednatele. 

 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-

li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 

smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 

předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 

pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 

odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 

odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 

uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 

nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 

pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 

dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 

odeslání.  
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11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 

účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 

závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin 

na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. 
 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 

smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 

soudem objednatele.  

 

12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 

při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových 

stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné 

podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 

2938). 
 

12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 

činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 

12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 

k veřejnosti.  

 

12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 

vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami 

a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany 

dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 

http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246
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12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 

ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 

12.9  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 

uveřejnění zajistit. 

 

12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - položkový rozpočet, 

 

 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

 

V  Táboře                                         V Brně    

 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

          ředitelka              jednatel 


