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Č. zhotovitele: 3657/DPS-2022

Smlouva o dílo
uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu
se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel : Městský úřad Litovel

se sídlem : nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

Zastoupený : Viktorem Kohoutem , starostou města

Zástupce pro jednání ve věcech

a) smluvních : Mgr. Lubomír Broza

b) technických : Miroslav Skácel, Ing. Pavel Kurfürst, David Elgner

IČ : 00299138

DIČ : CZ00299138

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :

1.2 Zhotovitel : KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem : Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Statutární zástupce : Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Zástupce pro jednání ve věcech

a) smluvních : Ing. Oldřich Kazda

b) technických : Ing. Oldřich Kazda, Ing. Roman Kaleta

IČ : 00577758

DIČ : CZ00577758

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu :

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka č. 166



ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu  Smlouva o dílo 
Dokumentace pro provedení stavby   zak. č.:  3657/DPS-2022 
    

 

3C1DC1FEDA03D5CEFB308E058B376C6566D649E7  Strana 2 (celkem 5) 

2. Předmět plnění 
 
2.1. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen 

DPS) na akci „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“. 
 

2.2. Součástí předmětu plnění je: 
2.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu přílohy č. 6 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
doplněné o neoceněný podrobný položkový výkaz výměr Stavby (dále jen „výkaz 
výměr“ nebo „VV“) a o oceněný podrobný položkový rozpočet (dále jen 
„Rozpočet“)  

  DPS bude použita i pro výběr dodavatele Stavby a její realizaci a musí odpovídat 
požadavkům stanoveným vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

3. Způsob zpracování projektové dokumentace 
 
3.1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a souvisejícími 

vyhláškami, normami, předpisy a nařízeními. 
3.2. Dokumentace bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb., (dále jen 
„Vyhláška“), a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění novely č. 
350/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic, 
profesních a oborových norem a dalších předpisů a dle podmínek stanovených 
objednatelem, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a 
podmínkami jednotlivých účastníků stavebního řízení. Součástí projektové dokumentace 
bude propočet nákladů stavby podle funkčních dílů a etap 

3.3. DPS bude objednateli předána v 6 vyhotoveních včetně elektronické podoby, případné 
vícetisky dokumentace nad uvedený počet budou objednateli dodány za zvláštní úhradu. 

3.4. Při provádění prací bude zhotovitel na výrobních výborech konzultovat s objednatelem 
koncepci navrženého technického řešení. 

 
 

4. Termíny plnění 
 
4.1 Práce zahájí zhotovitel následující den po dni uzavření této smlouvy. 
4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci nejpozději v těchto 

termínech: 
• PD dle bodu 2.1) předmětu plnění  - do 3 měsíců od uzavření SOD  

4.1 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla a jeho odevzdáním 
objednateli. 

4.2 Odevzdáním se rozumí předání projektové dokumentace poště k přepravě v místě sídla 
zhotovitele případně jejím osobním předáním v sídle objednatele. 

4.3 Dílo lze považovat za dokončené až po jeho písemném odsouhlasení objednatelem. 
4.4 Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 
4.5 Dodržení termínů plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

ujednaného v této smlouvě. 
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5. Cena díla 
 
5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je stanovená 

dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.  

Pol. č. Specifikace prací Nabídková cena 
(v Kč) 

2.1 Projektová dokumentace DPS 540.800,00 

Celkem bez DPH: 540.800,00 

DPH 21% 113.568,00 

Cena celkem včetně  DPH 654.368,00 

 
5.2 Smluvní cena je pevná a nejvýše přípustná za předpokladu dodržení výchozího rozsahu 

předmětu plnění. 
 
 

6. Platební podmínky 
 
6.1 Uskutečnění zdanitelného plnění nastává po dokončení a předání dohodnutého objemu 

prací a dodávek datem předání dílčích částí díla na základě předávacího protokolu 
potvrzeného oběma stranami, nebo předáním díla objednateli. 

6.2 Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavených po předání díla objednateli. 
6.3 Pro fakturaci je rozhodující skutečný termín předání díla stvrzený v předávacím dopise 

objednavatelem. 
6.4 Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení povinné a oprávněné osoby - název, adresa, sídlo, IČ, DIČ; 
- číslo faktury; 
- datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti 

faktury; 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; 
- popis fakturované části díla; 
- fakturovanou částku (bez DPH, sazbu DPH, s DPH). 

6.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

6.6 Lhůta splatnosti faktury je do 30-ti dnů ode dne jejího doručení. 
6.7 Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo činí 0,05 % ze smluvní ceny 

předmětu plnění za každý započatý den prodlení. 
6.8 Jestliže objednatel bude v prodlení s placením faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý den prodlení. 
 
 

7. Záruční doba, zodpovědnost za vady 
 
7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům a normám vztahující se k provedení díla. 
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7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době odevzdání 
objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektové dokumentace odpovídá jen tehdy, 
pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

7.4 Zhotovitel ručí za celý předmět plnění po dobu 60-ti měsíců od data převzetí díla. Každá 
závada projektové dokumentace způsobená vinou zhotovitele vzniklá během této doby 
bude opravena zhotovitelem zcela na jeho náklady. 

7.5 Záruční doba začíná plynut ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
7.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění, a to písemnou formou. 
7.7 Pro případ vady předmětu plnění dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 

a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady do 10 dnů po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem. 

7.8 Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

7.9 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
7.10 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 

předmětu plnění ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne, kdy vady budou 
odstraněny. 

7.11 Vadou plnění není, pokud příslušná instituce při projednání dokumentace odepře dát 
souhlasné stanovisko k ní (pokud důvodem není vadná dokumentace) a není v moci 
zhotovitele (při dodržení požadavků objednatele) toto rozhodnutí ovlivnit. Vadou plnění 
rovněž není nedodržení termínů v případech způsobených třetí stranou (např. nedodrží-li 
příslušná instituce či organizace termíny stanovené zákony či vyhláškami pro vydání 
vyjádření, stanoviska nebo správního rozhodnutí). 

 
 

8. Spolupůsobení a podklady objednatele 
 
8.1 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v 

nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy, a které nejsou předmětem plnění ze strany zhotovitele.  

8.2 Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od 
vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, 
které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami. 

 
 

9. Ujednání všeobecná 
 
9.1 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně 

objednatele, bude zhotovitel prokazatelné práce rozpracované ke dni zrušení nebo 
odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných 
prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle 
čl. 5 za jednotlivé práce uvedené v čl. 2.  

9.2 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je doručený 
zhotoviteli.  

9.3 Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
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9.4 Objednatel i zhotovitel se zavazují, že přistoupí na změnu smlouvy v případě, kdy se po 
uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které jsou rozhodné pro předmět plnění. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, pokud dojde k prodlení se splněním 
jeho závazků při spolupráci. 

 
 
9.5 Bude-li objednatel požadovat dočasné zastavení prací na předmětu plnění z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento požadavek respektovat a bez zbytečného odkladu 
zastavit práce. Tímto požadavkem přestávají běžet lhůty ke splnění závazku na straně 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, prodlužuje 
se lhůta dohodnutá pro jeho ukončení. 

9.6 Trvá-li přerušení déle než 3 měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel 
dokončil a připravil k plnění odebrat a rozpracované dílo zaplatit. 

9.7 Trvá-li přerušení déle než 6 měsíců nebo uplynula již původně dohodnutá doba plnění 
díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.8 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných 
dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

9.9 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podlé této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech důsledků.  

9.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každé má platnost originálu. 
Zhotovitel po podepsání smlouvy obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři 
vyhotovení této smlouvy. 

9.11 Tato smlouva byla schválena Radou města Litovel na schůzi č. ………… dne 31. 3. 2022. 

 

 

 

V Ostravě, dne  V Litovli, dne 
 
   
     
 
 
 

 …………………………………  ………………………………… 
 Za zhotovitele Za objednatele 
 Ing. Oldřich Kazda   Viktor Kohout 
 jednatel společnosti     starosta města   
 
 
 
 
 
 
 


