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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP a VD-ZDS a 
zajištění inženýrské činnosti pro opravu AB vozovky dálnice D l v km 342 -  354 v pravém i 
levém jízdním pásu. Součástí díla je také i oprava křižovatkových větví mimoúrovňových 
křižovatek MUK Bravantice a MUK Klimkovice a oprava vjezdových větví odpočívky 
Klimkovice (P+L).

Součástí díla je oprava vozovek na dálničních mostech D1-417..1, D1-417..2, D1-418..1, 
D l 418..2, D1-422..1, D1-422..2, D1-424..1, D1-424..2, D1-425..1, D1-425..2, D1-427..1, D l- 
427..2, D1-431..1, D l-431..2. A dále odstranění závad na mostech -  lokální poškození říms, 
závady na mostních závěrech, závady na zádržných systémech, poškození PKO na mostech, 
poškození dlažeb nebo zpevnění za křídly.

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. 
Jedná zejména o:

Geodetické zaměření
- Diagnostika potřebná pro návrh řešení 

Průzkum inženýrských sítí
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající 
z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených 
subjektů.
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) pro přejezdy SDP. Dále je  předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací 
dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).
Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 
pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní 
komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. 
DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace (zaměření, diagnostické 
práce) zajistí dodavateli SSUD bez úplaty po domluvě s vedoucím SSUD

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: Na základě pokynu k zahájení prací
• Dokumentace DSP/PDPS - koncept: Nejpozději do 20 týdnů od pokynu k zahájení 

prací.
• Dokumentace DSP/PDPS -  čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od předání připomínek 

objednatele ke konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: Nejpozději do 12 týdnů od schválení čistopisu 

PD Objednatelem.
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Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.


