

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP a VD-ZDS a zajištění inženýrské činnosti pro opravu AB vozovky dálnice D1 v km 342 – 354 v pravém i levém jízdním pásu. Součástí díla je také i oprava křižovatkových větví mimoúrovňových křižovatek MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice a oprava vjezdových větví odpočívky Klimkovice (P+L).

Součástí díla je oprava vozovek na dálničních mostech D1-417..1, D1-417..2, D1-418..1, D1-418..2, D1-422..1, D1-422..2, D1-424..1, D1-424..2, D1-425..1, D1-425..2, D1-427..1, D1-427..2, D1-431..1, D1-431..2. A dále odstranění závad na mostech – lokální poškození říms, závady na mostních závěrech, závady na zádržných systémech, poškození PKO na mostech, poškození dlažeb nebo zpevnění za křídly.

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Diagnostika potřebná pro návrh řešení
- Průzkum inženýrských sítí
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zpracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro přejezdy SDP. Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace (zaměření, diagnostické práce) zajistí dodavatelé SSÚD bez úplaty po domluvě s vedoucím SSÚD.

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

- Zahájení plnění služeb: **Na základě pokynu k zahájení prací**
- Dokumentace DSP/PDPS - koncept: **Nejpozději do 20 týdnů od pokynu k zahájení prací.**
- Dokumentace DSP/PDPS – čistopis: **Nejpozději do 4 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu.**
- Podání žádosti o stavební povolení: **Nejpozději do 12 týdnů od schválení čistopisu PD Objednatelem.**

PD D1 Oprava AB vozovky AB v km 342 – 354 P+L

Výkon autorského dozoru: **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**