

Příloha č. 4 k:

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a
koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího
rozsahu – 2022, 01ST-000947**

**Typové příklady a oceněné soupisy prací
(všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové
dohody)**

BUNG+SGS+IBR+SGG – RS středního rozsahu 2022

vedoucí společník BUNG CZ s.r.o.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022

Zeleně-doplň účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
A)						
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		740		
asistent správce stavby		x		740		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	40	21	840	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	135	21	2835	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	80	21	1680	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	135	21	2835	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista zeměměřičství	95	21	1995	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	20	10	200	x		
Asistent specialista trubní vedení	20	10	200	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	20	10	200	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	20	10	200	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

Zadání typového příkladu
Silnice D14 obchvat Jitkova – výkon stavebního dozoru

Příloha A všeobecných obchodních podmínek - Rozsah služeb

1.) Předmět plnění typového příkladu

Jedná se o novostavbu dálnice D14 (Ústecký kraj) v kategorii D28/120 o celkové délce 4,5 km. Stavba zahrnuje vybudování dvou MÚK s délkou ramp 930 m) a to v km 0,4 a km 4,5. V ZU se stavba napojuje na dokončenou stavbu D14, stavba 1402 Most přes potok Žabák na KU se stavba napojuje na současné vedení silnice I/14. Stavba zahrnuje 105 stavebních objektů z toho:

Hlavní trasu délky 4,5 km, kategorie D28/120

Plocha vozovek: 125 000 m²

2 mosty na hlavní trase délky 45-55 m

1 nadjezd délky 45 m

6 protihlukových stěn délky 2300 m

3 protihlukové valy

Přeložky silnic

- I. třídy délky 1700 m

- II. třídy délky 700 m

- Polní cesty délky 300 m

- Lesní cesty délky 4700 m

16 vodohospodářských objektů

15 elektro objektů, z toho 10 objektů přeložek 22kV, jedna přeložka 100 kV

Celkový objem zemních prací

- Výkopy – 1 300 000 m³

- Násypy – 4500 000 m³

Navržené členění SO a předpokládané stavební náklady v Kč bez DPH

řada 100	450 000 000
řada 200	100 000 000

řada 300	227 000 000
řada 400	365 000 000
řada 500	450 000 000
řada 600-800	358 000 000
Celkem bez DPH	1 950 000 000

-

Výkon stavebního dozoru bude spočívat zejména v následujících činnostech:

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
 - ✓ Základové spáry
 - ✓ Drenážní systém
 - ✓ Izolace proti vodě a vlhkosti
 - ✓ Výztuž konstrukcí
 - ✓ Další dle konkrétního návrhu řešení
- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny proj. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
- Zajišťovat zapracování změn do PD podle skutečnosti
- Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
- Zúčastnit se konečného vyúčtování
- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde:
 - ✓ Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
 - ✓ Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
- Stavební deník

- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
- Doklady o provedených zkouškách a revizích
- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
- Provede zápis z jednání o převímce stavby a předá jej správci stavby
- Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepíše o tom zápis z jednání.
- Další služby, o kterých zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl vědět ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, v platném znění

Součástí předmětu plnění typového příkladu je i zajištění veškerého vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se zejména o ubytování, kanceláře, stravné, cestovné, automobil apod.).

2.) Specifikace prací – viz příloha excel „Soupis prací“, část (i) Soupis prací vztahující se k typovému příkladu

DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ TYPOVÉHO PŘÍKLADU ODPOVÍDAJÍ VZORU RÁMCOVÉ DOHODY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021**

Typový příklad

Předpokládaná doba výstavby . 35 měsíců + 1
měsíc na dokončení stavby

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144		
asistent správce stavby		x				
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	10	21	210	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorcí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	35	10	350	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista zeměměřičství	35	21	735	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	10	10	100	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem						
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		740		
asistent správce stavby		x		740		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	40	21	840	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	135	21	2835	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	80	21	1680	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	135	21	2835	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista zeměměřičství	95	21	1995	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	20	10	200	x		
Asistent specialista trubní vedení	20	10	200	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	20	10	200	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	20	10	200	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021**

Typový příklad

Předpokládaná doba výstavby . 35 měsíců + 1 měsíc
na dokončení stavby

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144		
asistent správce stavby		x				
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	10	21	210	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	35	10	350	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista zeměměřičství	35	21	735	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	10	10	100	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu
– 2022

správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby
středního a menšího rozsahu – 2022

Zeleně-doplňující účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		740		
asistent správce stavby		x		740		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	40	21	840	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	135	21	2835	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	80	21	1680	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	135	21	2835	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista zeměměřičství	95	21	1995	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	20	10	200	x		
Asistent specialista trubní vedení	20	10	200	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	20	10	200	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	20	10	200	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021**

Typový příklad

Předpokládaná doba výstavby . 35 měsíců + 1
měsíc na dokončení stavby

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144		
asistent správce stavby		x				
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	10	21	210	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorcí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	35	10	350	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista zeměměřičství	35	21	735	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	10	10	100	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem						
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

HBH / GEOTest / SONDEO
vedoucí společník HBH Projekt spol. s r.o.

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby
středního a menšího rozsahu – 2022**

Zeleně-doplňující účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		740		
asistent správce stavby		x		740		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	40	21	840	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	135	21	2835	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	80	21	1680	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	135	21	2835	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista zeměměřičství	95	21	1995	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	20	10	200	x		
Asistent specialista trubní vedení	20	10	200	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	20	10	200	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	20	10	200	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021**

Typový příklad

Předpokládaná doba výstavby . 35 měsíců + 1
měsíc na dokončení stavby

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144)
asistent správce stavby		x)
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	10	21	210	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorcí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	35	10	350	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista zeměměřičství	35	21	735	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	10	10	100	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem						
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

TDI MID 2022 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

vedoucí společník SAFETY PRO s.r.o.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022

Zeleně-doplňní účastník						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		740		
asistent správce stavby		x		740		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	40	21	840	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	135	21	2835	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	80	21	1680	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	135	21	2835	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista zeměměřičství	95	21	1995	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	20	10	200	x		
Asistent specialista trubní vedení	20	10	200	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	20	10	200	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	20	10	200	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021**

Typový příklad

Předpokládaná doba výstavby . 35 měsíců + 1
měsíc na dokončení stavby

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144		
asistent správce stavby		x				
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	10	21	210	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	35	10	350	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista zeměměřičství	35	21	735	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	10	10	100	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

Sdružení CM - RD malé a střední 2022
správce společnosti Contract management, a.s.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022

Zeleně-doplň účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		740		
asistent správce stavby		x		740		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	150	21	3150	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	150	15	2250	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	150	15	2250	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	80	21	1680	x		
koordinátor BOZP	150	10	1500	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	40	21	840	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	135	21	2835	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	80	21	1680	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	80	21	1680	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	135	21	2835	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	80	21	1680	x		
Asistent specialista geotechnika	60	21	1260	x		
Asistent specialista zeměměřičství	95	21	1995	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	20	10	200	x		
Asistent specialista trubní vedení	20	10	200	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	90	10	900	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	20	10	200	x		
Asistent specialista ekodozor	20	8	160	x		
Právník	60	10	600	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	20	10	200	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	20	21	420	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	200	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	200	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	80	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	80	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021**

Typový příklad

Předpokládaná doba výstavby . 35 měsíců + 1
měsíc na dokončení stavby

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
správce stavby		x		144		
asistent správce stavby		x				
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	21	756	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	36	15	540	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	35	21	735	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	21	210	x		
koordinátor BOZP	36	21	756	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	10	21	210	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorcí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	35	21	735	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	35	10	350	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	21	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	35	21	735	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x		
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	x		
Asistent specialista zeměměřičství	35	21	735	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	35	10	350	x		
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	35	10	350	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	10	10	100	x		
Asistent specialista ekodozor	8	8	64	x		
Právník	35	10	350	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	21	21	441	x		
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	15	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem						
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						