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Příkazní smlouva 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

I. Smluvní strany 
 
Jihočeský kraj 

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice, č. ú.: 199783072/0300 
IČO: 70890650 
DIČ: CZ70890650 
zastoupený MUDR. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 
Za příkazce je ve věcech provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat: 
Bc. Pavla Pulcová, odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 519 
 
(dále jen příkazce) 
 
a  
 

IBR Consulting, s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.  8969260267/5500 
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
zastoupený Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem 
firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C 235748 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Ing. Martin Dostál, dopravní stavby, Ing. Radko 
Jilemnický, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Igor Stařecký, mosty a inženýrské 
konstrukce 
 
(dále jen příkazník) 
 

II. Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat provedení kompletního výkonu technického dozoru 
stavebníka stavby (dále jen „TDS“) na akci: 
 

„Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“ 
 

Jmenovitě se jedná o stavební objekty: 
 
000  Všeobecné a předběžné položky 
001  Odstranění drobných objektů v trase 
002  Odstranění trubního propustku v km 1,020 
101  Silnice II/144 
102  Silnice III/1449 
103  Místní komunikace - napojení Husovy ulice 
104  Místní komunikace - napojení ulice Dlouhá Louka 
105  Napojení Pražské ulice 
106  Napojení účelové komunikace v km 1,003 vpravo 
107.1  Sjezd na ÚK v km 0,034 vpravo 
107.2  Hospodářský sjezd v km 0,110 vpravo 
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107.3  Sjezd na MK k budoucímu ZTV v km 0,396 vlevo 
107.4  Sjezd na pozemek č. 311/51 v km 0,396 vpravo 
107.5  Sjezd na ÚK v km 0,883 vpravo 
107.6  Sjezd na ÚK z Pražské ulice v km 0,043 vpravo 
107.7  Hospodářský sjezd z Pražské ulice v km 0,060 vlevo 
110  Chodník - vyvolaná investice 
111  Dopravní značení - silnice II/144 a III/1449 
112  Dopravní značení - místní komunikace 
113  Dopravní opatření při stavbě - DIO 
131  Provizorní komunikace na KÚ 
201  Rámový most v km 1,022 
202  Opěrná zeď v km 0,155 - 0,215 vlevo 
203  Opěrná zeď v km 0,565 - 0,680 vlevo 
204  Opěrná zeď v km 0,694 - 0,775 vpravo 
205  Opěrná zeď v km 0,710 - 0,805 vlevo 
301  Odvodnění komunikace - dešťová kanalizace 
302  Přeložka kanalizace v km 0,060 - 0,270 vlevo 
303  Přeložka kanalizace v km 0,570 - 0,640 vlevo 
304  Přeložka zatrubněného vodního toku v km 0,802 
305  Přeložka zatrubněného vodního toku v km 0,988 
306  Ochrana nátokového potrubí v km 0,041 
307  Přeložka kanalizace v km 0,791 
311  Ochrana vodovodu v km 0,043 
312  Přeložka vodovodu v km 1,010 - 1,120 
313  Přeložka vodovodu v km 0,870 
321  Odvodnění rybníčku na pozemku č. 154 
322  Úprava bezejmenného vodního toku v km 1,020 
331  Úprava meliorací 
332 Úprava meliorací na pozemku č. 154 
411  Veřejné osvětlení přechodů pro chodce 
412  Veřejné osvětlení v km 0,980 - 1,120 
701  Protihluková opatření 
711  Oplocení v km 0,230 vpravo 
712  Oplocení v km 0,250 vpravo 
713  Oplocení v km 0,590 - 0,632 vpravo 
714  Oplocení v km 0,623 - 0,650 vlevo 
715  Oplocení v km 0,700 vpravo 
716  Oplocení v km 0,700 - 0,800 vlevo 
717  Oplocení areálu RENO Šumava a.s. 
801  Vegetační úpravy 
802  Rekultivace komunikací 
803  Přemístění rybníčku na pozemku č. 154 
 

místo stavby: II/144 Vlachovo Březí  
investor: příkazce 
projektant stavby: obchodní společností Blahoprojekt s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice 
IČ: 02451379. Zhotovitel stavby: bude určen na základě výsledků veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby. Předpokládaný termín provádění stavby: květen 2022 -  leden 2024/doba realizace 640 dní. 
Tento předpokládaný termín plnění je však závislý na zahájení stavby samotné, tzn. v případě 
přesunutí zahájení realizace předmětné stavby, a to z jakéhokoliv důvodu ležícího na straně 
zadavatele, bude posunuto i zahájení plnění tohoto předmětu veřejné zakázky. 
Výkon předmětu příkazu bude probíhat po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
Účelem této smlouvy je zajištění povinností pro bezproblémovou realizaci stavebních prací a dodávek 
podle schválené projektové dokumentace a podmínek příkazce. Příkazník je povinen plnit všechny 
povinnosti, uvedené v příloze č. 1. a 2., která je nedílnou součástí této příkazní smlouvy. 
Stavba bude realizována za finanční podpory získané v rámci programu IROP (Integrovaný regionální 
a operační program) TDS je povinen tuto skutečnost respektovat, řídit se příslušnými předpisy 
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a povinnostmi z této skutečnosti vyplývající a v případě potřeby vypracovat příslušné dokumenty 
a zajišťovat doklady související s výkonem jeho funkce a požadované orgány poskytovatele příslušné 
dotace, resp. dalšími příslušnými kontrolními orgány. 

III. Způsob plnění 

1. Činnost při výkonu TDS se bude řídit Metodickým pokynem Ministerstvem dopravy ČR, čj. 
51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019, vč. jeho pozdějších aktualizací. Způsob a rozsah se 
stanovuje v souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem – jako občasný dozor, ale 
s přítomností technického dozoru na stavbě vždy, bude-li to situace stavby vyžadovat, a to 
i několik dní za sebou. 

2. Příkazník plní příkaz uvedený v článku II. pro příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností 
a zajišťuje je jménem příkazce. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle 
této smlouvy s odbornou péčí. 

3. Příkazník je dále povinen tuto činnost uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, 
které příkazník zná nebo musí znát. Od příkazcových pokynů se může příkazník odchýlit jen 
v případě, že je to nezbytné k ochraně zájmů příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu této 
smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů. 

5. Obdrží – li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn 
jen tehdy, pokud na tom příkazce trvá. 

6. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení předmětu 
příkazu, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. 

7. Příkazník bude předmět příkazu zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odborně způsobilých 
osob, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti v rozsahu stanoveném příkazcem v zadávacím 
řízení a kteří budou předem jmenovitě odsouhlaseni příkazcem. V takovém případě však vždy 
odpovídá jako by příkaz prováděl sám. 

8. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu. 

9. Řešení specializované problematiky, která není uvedena v živnostenském oprávnění příkazníka 
a dokladech osvědčujících odbornou způsobilost pro výkon činností dle této smlouvy, bude po 
předchozím souhlasu příkazce prováděno specializovanými firmami. Příkazník odpovídá za 
škodu, která vznikne příkazci porušením závazků osoby, s níž uzavřel smlouvu k zajištění takové 
specializované problematiky. 

IV. Zmocnění příkazníka 

1. Vyžaduje – li obstarání záležitostí podle této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal, 
vystaví mu příkazce na základě jeho žádosti písemně potřebnou plnou moc. 

2. Příkazník se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo touto 
příkazní smlouvou. 

V. Odměna a způsob její úhrady 

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá odměna.  

2. Odměna za prováděnou činnost byla dohodnuta jako cena smluvní ve výši: 

 
Nabídková cena za výkon funkce TDS: 

Cena bez DPH      1 475 000,00 Kč 
 
 

Celková odměna za celkové plnění předmětu smlouvy: 

Odměna bez DPH     1 475 000,00 Kč 

DPH 21 %           309 750,00 Kč   

Odměna včetně DPH:     1 784 750,00 Kč  

 

3. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty hotové výdaje 
a náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy. 
V odměně je zohledněno také riziko spojené se vznikem škody ve smyslu § 2437 odst. 1 
občanského zákoníku, a pokud k takové škodě dojde, příkazce není povinen ji nahradit. 
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4. Odměna za výkon dle článku II. této smlouvy bude účtována a proplacena jednorázově po 
dokončení a převzetí stavby do 95% odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Zbývajících 5% bude účtováno a proplaceno po kolaudaci stavby jako celku. Činnosti vykonávané 
příkazníkem po proplacení celé, výše uvedené úplaty poskytované v souladu s touto smlouvou se 
považují za činnosti, které již byly příkazníkovi zaplaceny. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu na základě faktury, kterou příkazník vyhotoví 
a odešle příkazci. Faktura bude obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu dle platných 
zákonů.  

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti, 
která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit fakturu je 
splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Nebude-li 
faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako neúplnou k 
doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené faktury zpět příkazci. 

8. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude 
příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat příkazci 
odměnu ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací. 

9. Je-li oprávněnost části fakturovaného obnosu příkazcem zpochybněna, je příkazce povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své námitky, 
přičemž nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně zadržené platby 
se vztahuje ustanovení čl. VII odst. 2 o smluvních pokutách. 

VI. Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. II. této smlouvy začíná dnem podpisu smlouvy a končí 
shromážděním dokladů potřebných pro získání kolaudačního souhlasu, včetně podání žádosti 
o kolaudaci jménem zadavatele pro stavbu, na které příkazník vykonává dle této smlouvy 
technický dozor investora. 

2. Předpokládané termíny plnění výkonu TDS: 

květen 2022 – leden 2024, resp. po celou dobu realizace stavby tj. od předání staveniště do 

protokolárního předání hotové stavby. Součástí výkonu je však také další potřebná součinnost do  

kolaudace stavby jako celku (včetně) 
3. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

4. Příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání stavebních prací. 

VII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se 
zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené úplaty za každý 
den prodlení. Zaviní – li příkazník porušením svých povinností uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,-- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.  

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury.  

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které 
vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

2. Výchozími podklady jsou příslušná projektová dokumentace pro stavbu, smlouva o dílo uzavřená 
se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, 
projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších 
orgánů státní správy ve věci stavby. 

3. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené 
s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení 
se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný 
souhlas nebo tak stanoví zákon. 
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4. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané zástupci obou 
stran. 

5. Příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou 
stranu. 

8. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem v plném rozsahu, 
což stvrzují svým podpisem. 

 
IX. Přílohy 
Nedílnou součástí této příkazní smlouvy je následující příloha (tím se rozumí, že je závazná): 
Povinnosti příkazníka 
 
 
 
V Č. Budějovicích dne …………. 2022         V Č. Budějovicích dne ………...    2022 
 
 
            Příkazce:      Příkazník: 
 
 
 
 
 
 

.………………………………. .………………………………. 

    MUDr. Martin Kuba        Ing. František Benč, Ph.D. 

        hejtman Jihočeského kraje        jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 
Povinnosti Příkazníka (TDS) 

1. 
Dohled nad dodržováním výchozích podkladů pro realizaci stavby, tj.: 
- projektová dokumentace 
- podmínky smlouvy o dílo 
- plnění podmínek stavebních povolení a jiných povolení vydaných ve věci stavby 
- ustanovení příslušných prováděcích norem (ČSN), TP a TKP 
- ostatní podmínky (ochrana životního prostředí apod.) 

2. 
Organizace předání staveniště dle stavebního zákona včetně vypracování výzvy a protokolárního 
odevzdání staveniště zhotoviteli stavby.  
3. 
Protokolární odevzdání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů stavby zhotoviteli. 

4. 
Zajištění (prostřednictvím zhotovitele stavebních prací) potřebných údajů o technickém stavu 
sousedních objektů a inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny prováděnou stavbou, včetně 
pořízení zjednodušené dokumentace, posouzení geotechnického stavu těchto objektů podle místních 
podmínek. 

5. 
Protokolární předání veškerých údajů o poloze inženýrských sítí zhotoviteli stavby, které byly uvedeny 
v projektové dokumentaci stavby.  

6. 
Případná účast při projednání provádění souvisejících prací na sousedních stavbách. 

7. 
Na vyzvání se účastní geodetického zaměření dokončených částí stavby, včetně pořízení zápisu a 
převzetí geodetické dokumentace. 

8.  
Průběžné sledování postupu stavby ve shodě se stavebními povoleními, porovnávání s časovým a 
finančním harmonogramem a kontrola stavu fakturace provedených prací ve vztahu k množství 
provedených prací. 

9. 
Příprava kontrolních dnů stavby, k nimž Příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny 
osoby a správní orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci stavby vydávají 
rozhodnutí. O průběhu kontrolních dnů stavby pořizuje zápis, který zasílá všem zúčastněným. 
10. 
Požadavky a námitky třetích osob, týkající se průběhu a způsobu provádění stavby sděluje příkazcovi, 
s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky). Hlásí archeologické nálezy. 

11. 
Průběžně sleduje dodržování kvality prováděných prací dle příslušných norem, technologických 
předpisů a podmínek projektové dokumentace.  
12. 
Kontroluje stav a kvalitu všech dílů a konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. O těchto pořizuje zápis ve stavebním deníku. 

13. 
Vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších prací, 
vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich zabudováním (atesty, 
zkoušky, osvědčení o jakosti atp.). Při nekvalitě uplatňuje nápravná opatření. 

14. 
Kontroluje vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů týkajících se kvality 
prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu, požaduje ve stavebním deníku provedení 
výpisu výměr, které svým podpisem potvrdí. 
15. 
Projednává případné změny a dodatky projektu s dodržením zásad nezvýšení pevné ceny, 
neprodloužení celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních parametrů stavby se zhotovitelem, 
výstupy z takových jednání postupuje příkazcovi ke konzultaci. Pokud takové změny nevyžadují 
změnu smlouvy o dílo, připraví změnový list. Zásahy do technického řešení stavby může Příkazník 
nařídit až na základě souhlasu příkazce. 
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16. 
Zásadní změny a dodatky projektu předkládá příkazcovi s vyjádřením a doporučením k odsouhlasení. 
Po schválení příkazcem dodatkem ke smlouvě o dílo popřípadě písemným oznámením, oznámí 
zápisem do stavebního deníku jejich platnost a sleduje jejich řádné provedení. 

17. 
Kontroluje plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup subdodavatelů. 
18. 
Kontroluje věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur s podmínkami smlouvy o dílo 
(množství, jednotková cena a jejich součiny), vede průběžnou evidenci všech plateb až do konečného 
vyúčtování stavby a provádí rekapitulaci stavby. Veškeré platební doklady po přezkoumání 
neprodleně předá investorovi k proplacení. Věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur 
potvrzuje podpisem na faktuře na krycích listech objektů a rekapitulaci objektů. 
19. 
Zajišťuje systematické doplňování projektu zhotovitelem, dle schválených změn a dodatků v době 
realizace stavby. 

20. 
Průběžně, v předem dohodnutých termínech, informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu 
k harmonogramu výstavby, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu 
předává příkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence. 

21. 
Spolupracuje s projektanty vykonávajícími autorský dozor a koordinátorem BOZP. 

22. 
Spolupracuje se zhotovitelem stavby a objednatelem na závěrečném vyúčtování stavby. Konečnou 
fakturu se svým vyjádřením a doporučením předá před podpisem ke schválení objednateli. Následně 
zhotoviteli potvrdí konečnou fakturu k odeslání k proplacení. Zároveň je zodpovědný za kontrolu, zda 
je ve faktuře uplatněna případná pozastávka dle platné smlouvy o dílo. 

23. 
Připraví všechny podklady pro převzetí dokončené stavby příkazcem od zhotovitele a podklady pro 
kolaudaci stavby, resp. jednotlivých stavebních objektů a zajistí jejich řádný průběh. Zajistí veškeré 
podklady pro vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby a kolaudaci stavby. 

24. 
Dohlíží na odstraňování vad a nedodělků, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících předání 
stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a smlouvou o dílo mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby. 

25. 
Zajistí veškeré doklady nutné pro předání stavby nebo jejích částí příkazcovi a dále pro uvedení 
stavby nebo jejích částí do provozu. 

26. 
Provádí kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem. 
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