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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních 
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 

mezi 

objednatelem:                         Středočeský kraj 
se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  

                                                a veřejných zakázek   

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu                              
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  

                                                 a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

zhotovitelem: Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj  
zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.:
IČO: 61853267   DIČ: CZ61853267 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 

(správce společnosti) 
 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ: 45272387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

(společník) 
 

Pontex, spol. s r.o. 

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 
C, 2994  

(společník) 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Prováděcí smlouvu (smlouvu) 
(č. smlouvy S-2674/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 3321/08) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných 
prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem: 
 

„II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 – 026 a 027 přes řeku Berounku“ – PD 

 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení včetně všech souvisejících 

průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 
b) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném 

znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy) 

c) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního povolení 
včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
smlouvy 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP.  

Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. s využitím recyklace v místě 
stavby, opravy objízdných tras, přidané náklady na publicitu IROP. 

Zhotovitel je povinen provádět práce bez zbytečného odkladu, informovat zástupce Objednatele o 
všech důležitých změnách a krocích, projekt řádně projednat s DOSS a dotčenými orgány a 
subjekty ještě před podáním žádosti o sloučené povolení tak, aby byly zapracovány požadavky do 
dokumentace. 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v: Obecně platném postupu při 
majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné 
sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje 

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování 

odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby 

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace 
pro majetkoprávní přípravu 

- Vypracování I. Hlavní mostní prohlídky (HMP) a Mostního listu (ML), včetně zanesení do 
systému BMS 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové 
kanalizace je tato součástí předmětu díla, stejně jako vyřešení nutných přeložek inženýrských sítí, včetně 
uzavření příslušných přeložkových smluv. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
této smlouvy. 
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3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 

 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových 

a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace ke sloučenému povolení (DUSP) 

bez DPH: 1 800 000,- Kč 

DPH: 378 000,- Kč 

včetně DPH: 2 178 000.- Kč 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby 

bez DPH: 280 000,- Kč 

DPH: 58 800,- Kč 

včetně DPH: 338 800,- Kč 

c) Výkon inženýrské činnosti ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby 

bez DPH: 500 000,- Kč 

DPH: 105 000,- Kč 

včetně DPH: 605 000,- Kč 

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 

bez DPH: 750,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

DPH: 157,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

včetně DPH: 907,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 

 

bez DPH: 2 700 000,- Kč 

DPH: 567 000,- Kč 

včetně DPH: 3 267 000,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 

je  
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Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

Koncept DUSP – do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání sloučeného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna 
stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od vydání 
čistopisu DUSP 

Termín plnění pro majetkoprávní činnost (pokud bude třeba, preferují se smlouvy o právu provést 
stavbu): 

- Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí 
– do 1 měsíce od vydání sloučeného povolení 

- Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. 

souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném sloučeném povolení – do 3 

pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem 

- Podání žádosti k zavkladování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu 
k souladu dle předchozího bodu   

- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních 
majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem 

- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní 
smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem 

- Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. 
jiného typu majetkové smlouvy 

- Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou 

osobou (ředitel KSÚS) 
- Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 

 

PDPS – do 1 měsíce od vydání posledního pravomocného sloučeného stavebního povolení nebo 

na výzvu objednatele 

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo / provozovna zhotovitele.  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Technickou specifikaci předmětu díla. 
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3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové dohodě): 

 

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby byly ze 
strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace 
zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly 

poskytovatele dotace, např. na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy byly v době před zahájením zadávacího 
řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a 
Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. 
třídy) a dle pokynů objednatele.  

Resortní pravidla metodika Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury uveřejněné 
na webové prezentaci: 

- https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 

- www.pjpk.cz  

 

Článek V. 

Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této 
smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální 
rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do 

svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke 
kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. 
Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po 
dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. 

V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen 
smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak 
neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě 
dodavatelských subjektů. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/
http://www.pjpk.cz/


6 

Příloha č. 1: Technická specifikace, 

Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny, 

Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné 
územní rozhodnutí anebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 

 

 

V Praze  V Praze 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN 

 

za objednatele: Středočeský kraj  za zhotovitele: Ateliér projektování 
inženýrských staveb, s.r.o. 

 

 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

                    Libor Lesák  Jméno: Ing. Karel Nejedlý 

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  Funkce: jednatel 

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 
Ing. Karel Nejedlý 
Datum: 2022.04.26 
09:11:18 +02'00'
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Technická specifikace 
 
Název akce:  II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 – 026 a 027 přes řeku Berounku  - PD 

 
  
Staničení provozní v km: 15,440 a 15,952 km, CMS: Králův Dvůr 
 
 
1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: 
 
     V rámci prací na diagnostickém průzkumu (jako podklad pro opravu mostu) byla provedena hlavní 
mostní prohlídka s následujícími závěry. 
      MZ osazené v roce 1996 vykazují poruchy a v podhledu NK jsou zřejmé stopy zatékání – opadání 
sanací a koroze výztuže. Shora jsou ve vybraných MZ zřetelné trhliny, které jsou zdrojem průsaku. Dá 
se předpokládat, že přístupné části nosníků byly sanovány v roce 1996, ale v určitých částech už je 
sanace opadlá, což značí další zatékání na čela nosníků. Ložiska jsou velmi těžko přístupná, ale 
z přístupných míst je zřejmá jejich pokročilá koroze. 
      Z viditelných čel nosníků je zřejmá koroze kotev předpětí, důsledkem intenzivního zatékání. 
 
2. Výčet požadovaných oprav, základní popis akce: 
 
Provedení opravy mostu, se zajištěním řádného odvodnění, s cílem zajistit bezpečný průjezd veřejné 
dopravy s vysokou zatížitelností, na základě výsledků podrobné doplňující diagnostiky, se zachováním 
opěr a pilířů. Oprava vozovky na předpolích bude provedena v přiměřeném rozsahu pro kvalitní 
navázání nivelety na pokračující vozovku. V řešeném úseku komunikace bude obnoveno vodící 
bezpečnostní zařízení a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou 
legislativou.          
       Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto 
sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací 
na rekonstrukci mostu. Pokud to podmínky dovolí vymístit přítomné inženýrské sítě z mostního tělesa, 
pokud to bude možné. Součástí prací je komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném 
v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění. 
      Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 
2019 o kritériích, při jejich splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
 
 
3. Zakázka bude zpracována v rozsahu: 
 
-   Zhotovení potřebných průzkumů (základní stavebně technický průzkum – základové poměry, 
geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DUSP a PDPS a pro stanovení 
optimálního způsobu opravy mostního objektu.  

Most ev. č. 605 - 026 

Most ev. č. 605 - 027 
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-   Zpracování mapových podkladů na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců 
inženýrských sítí (zaměření).  

-    Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně 
zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, 
chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.  

-    Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných 
aktuálních podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.  

-    Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace k územnímu rozhodnutí (případně společná 
dokumentace DUSP) a dokumentace pro zadání stavby bude zpracovaná dle požadavků souvisejících 
zákonů a vyhlášek, v souladu se smlouvou a požadavky objednatele.  

-   Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení bude realizována v 
souladu se smlouvou, požadavky norem, předpisů a požadavky objednatele včetně jeho směrnic a 
interních postupů.  

-   Výkon autorského dozoru stavby. Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od 
zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).  

-   Součástí zadání je majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny 
vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích 
kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o 
smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy, případně Smlouvy o 
smlouvách budoucích na věcná břemena (práva služebnosti). 
 
 

 

4. Náklady stavby jsou dány odhadem: 

 
Stavba: 100 000 000,00 Kč bez DPH, tj. 121 000 000,00 Kč s DPH 21% 
 

 

5. Termíny vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu: 
 

a)  Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 
Koncept DUSP – do 5 měsíců od podpisu smlouvy 
Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem 
Termín plnění pro majetkoprávní činnost (pokud bude třeba): 
- Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem 

nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem 
- Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému 

GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném sloučeném povolení – 
do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem 

- Podání žádosti k zavkladování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního 
úřadu k souladu dle předchozího bodu   

- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. 
ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem 

- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní 
smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským 
úřadem 

- Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy 
popř. jiného typu majetkové smlouvy 

- Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou 
osobou (ředitel KSÚS) 
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- Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 
 
Podání žádosti o vydání sloučeného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna 
stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od vydání 
čistopisu DUSP 
PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu Objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části služeb 

            Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby 
            Technická pomoc: na výzvu objednatele 

I. HMP a Mostní list, včetně zanesení do systému BMS 
 
 

6. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 
 
    -      Diagnostika vozovky 

- DIO 
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti 

 

7. Územně-technické podmínky: 
 
    -    Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského  
kraje, za úplné uzavírky provozu 
 

 

8. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 
 

    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK  
 

 

9. Termín realizace: 

PD:  dle SOD 
Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2023 – 2024   2 roky 
 
 
10. Fotodokumentace 
   

 
Pohled na most ve směru staničení. 
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Pohled zprava. 

 
Pohled zleva. 
 

Šikminy spodní stavby jsou kamenné,  
opatřené omítkou, která odpadá. 
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Stav kotev podélného předpětí: vrstevnatá koroze, viditelné dráty mají oslabení až 100 %. 
 

 
Stav kotvy podélného předpětí. 
 

 
Vrstevnatá koroze výztuže konzoly. 
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Vrstevnatá koroze výztuže konzoly. 
 

 
Trhlina v úložném prahu opěry 1 vpravo. 
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Kontakt:  

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
Zpracoval: Miroslav Knopp 
 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DUSP*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ ke 
slouč. SP+UR vč. 

majetkopr. 

projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

100 000 000 1,800% 0,500% 0,280% 750

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x 160

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

1 940 000 610 000 280 000 120 000 2 950 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 800 000 500 000 280 000 120 000 2 700 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 92,78% 81,97% 100,00% 100,00% 91,53%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

„II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 - 026 a 027 přes řeku Berounku“ - PD  

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 
Ing. Karel Nejedlý 
Datum: 2022.04.26 
09:12:46 +02'00'



žlutě ocení uchazeč
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa

180 000,00

Podrobný GTP dle TP 76 100 000,00

Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační 
studie, Bilance zemin a ornice, 

Dendrologický průzkum, diagnostika 
vozovky, apod) a další doplňující průzkumy

120 000,00

Průzkumy DUSP celkem 400 000,00

DUSP  

Průvodní zpráva 20 000,00

Dokladová část 60 000,00

Souhrnné technické řešení 75 000,00

Výkresová část 550 000,00

Stavební část 500 000,00  

DIO 75 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

40 000,00
 

BOZP 20 000,00   

Reprografické práce 60 000,00

DUSP celkem 1 400 000,00

DUSP celkem včetně průzkumů 1 800 000,00  

IČ-zajištění vydání slouč. UR+SP   

projednání dokumentace 350 000,00   

majetkoprávní podklady a uzavření smluv 100 000,00  

podání žádosti bez poplatků 50 000,00

IČ celkem 500 000,00  

PDPS  

Technická zpráva 10 000,00  

Výkresová část 180 000,00  

ZTKP 15 000,00  

Soupis prací a rozpočet 40 000,00  

Reprografické práce 35 000,00

PDPS celkem 280 000,00

celkem bez DPH 2 580 000,00

V Praze dne Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

„II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 - 026 a 027 přes řeku 
Berounku“ - PD  

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 
Ing. Karel Nejedlý 
Datum: 2022.04.26 
09:13:04 +02'00'



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 10 7 500

Cena  AD celkem bez DPH 150 112 500

Celkem 160 120 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

26

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.  

18

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

10

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 16

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

26

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

54

celkem hodin 150

Kč/hod 750

Celkem Kč bez DPH 112 500

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V Praze dne

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

„II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 - 026 a 027 přes řeku Berounku“ - PD  

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

750

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nejedlý 
Datum: 2022.04.26 
09:13:21 +02'00'



Příloha č. 3 

Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, 

v působnosti Středočeského kraje 
 

a) Po odsouhlasení záborového elaborátu akce objednatelem, zajistí zhotovitel vypracování 
geometrických plánů 

b) Návrh geometrických plánů nechá zhotovitel schválit místně příslušným katastrem nemovitostí 
c) Po odsouhlasení místně příslušným KN budou geometrické plány zhotovitelem vloženy do KN 

společně s přílohami 
i) Pravomocným ÚR a nebo pravomocným sloučeným povolením 

ii) Prohlášením investora, že stavba je veřejně prospěšná 

iii) Srovnávací sestavou potvrzující soulad mezi pozemky vyjmenovanými v ÚR a 
záborovým elaborátem z DSP 

d) Po zavkladování GP objednatel anebo zhotovitel, má-li to v soupisu prací, zajistí zpracování 
znaleckých posudků znaleckým ústavem/znalcem  

e) Po vyhotovení znaleckých posudků zpracuje zhotovitel dle vzorů kupní smlouvy a ostatní 
majetkové smlouvy. 

f) Po zpracování kupních smluv jsou tyto společně se zpracovaným materiálem do RK postoupeny 

Odboru majetku KÚ SK ke kontrole a procesnímu zajištění projednání v orgánech kraje (RK, 
ZK, majetková komise) 

g) Po odsouhlasení ZK jsou zhotovitelem provedeny finální kontroly kupních smluv. Zhotovitel 
současně požádá o provedení finanční kontroly Odbor majetku a přidělení čísla KSÚS systému 
Athéna paní Elišku Richtrovou (akce financované z finančních zdrojů Kraje)nebo Renatu 

Matějkovou (akce financované z finančních zdrojů SFDI). 
h) Po provedení finanční kontroly a přidělení ev. č. smlouvy je smlouva předána k podpisu řediteli 

KSÚS a poté zaslána k zajištění podpisu vlastníkovi pozemku, pozemků 

i) Po uzavření smlouvy provede zhotovitel kontrolu, že smlouva obsahuje bankovní spojení na 
prodávajícího a jedno pare kupní smlouvy předá neprodleně na Odbor majetku KÚ SK. 
Zhotovitel vyhotoví návrh na vklad do KN, přičemž v tomto návrhu bude uvedena kontaktní 
datová schránka kraje, KSÚS a zhotovitele. Návrh na vklad musí obsahovat informaci, že KSÚS 
je oprávněna hospodařit s pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále zhotovitel 
zkontroluje, zda smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv. Pokud ano, zajistí, před 
podáním návrhu na vklad u KSÚS její zveřejnění v registru. 

V případě, že v průběhu procesu zajišťování podpisu smluv dojde k jejich úpravě, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti informovat Odbor majetku KÚ SK a objednatele (pí. Matějkovou a 

pí Richtrovou) 
j) Poté podá zhotovitel návrh na vklad, jehož přílohou bude i doklad o zveřejnění smlouvy 

v registru smluv (pokud podléhá zveřejnění).  Náklady spojené s návrhem na vklad jsou hrazeny 
přefakturací objednatelem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu řádného uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

k) Po podání návrhu na vklad a vyznačení plomby je tento stav nahlášen Odboru majetku a 

hospodářské správy KÚ SK (pí Paulová). 
l) Po provedení vkladu zašle zhotovitel informativní e-mail objednateli (KSÚS) o provedení 

vkladu, součástí bude zaslaná kupní smlouva (PDF), informace o provedení vkladu popř. čestné 
prohlášení vlastníka o vlastnictví bankovního účtu včetně čísla tohoto účtu a vyplněné tabulky 
dle vzoru který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu 

m) KSÚS zajistí procesní úhradu financí za výkup buď z rozpočtu KSÚS nebo SK 



Příloha č. 3 

n) Po dokončení celé majetkoprávní přípravy a výkonu IČ předá zhotovitel celou složku 
inženýringu protokolárně objednateli v šanonu a to včetně majetkových smluv v originále a 

jednom pare. Zhotovitel je povinen pravidelně (jednou měsíčně) informovat KSÚS (pí. 
Poupětovou / pí. Matějkovou) o stavu uzavřených smluv a to z důvodu jejich evidence. 

 

Příloha č.1: vzor evidenční tabulky excel 

číslo 
smlouvy 

GINIS 

jméno a 
příjmení 

prodávajícího 

číslo 
vkladu sp. 

zn. 

datum 

založení 
řízení na 
katastru 

nem. 

datum 

provedení 
vkladu 

datum žádosti 
KSÚS o 

zaplacení 
(vyplní KSÚS) 

datum zaplacení 
kupní smlouvy 

Krajem (vyplní KU) 

 


