

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 14/22/Ja

Datum: 26.4.2022

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

FASA mix-ibd, s.r.o.
Pod Valem 307/19
102 00 Praha 10

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 11.4.2022, u Vás objednáváme opravu bytu č. 7, ul. Jablonecká 364, Praha 9.

Cena: 422.329,47,- Kč bez DPH

Termín : 30.6.2022

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



Krycí list rozpočtu : CN 026-2022

Název stavby:	Oprava bytu č.7	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	00063894/CZ00063894
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jablonecká 364, Praha 9 Prosek	Zhotovitel:	FASA mix-ibd, s.r.o.	IČ/DIČ:	01419528/CZ01419528
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	92
JKSO:		Zpracoval:	Karel Mareš	Datum:	11.04.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 21 701,34 Montáž 55 841,05	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00	Mimostav. doprava 19 735,02	0,00
PSV	Dodávky 108 673,79 Montáž 129 507,53	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00	Provozní vlivy 0,00	7 894,01
"M"	Dodávky 22 216,35 Montáž 34 040,00		Ostatní 0,00	NUS z rozpočtu 0,00	0,00
Ostatní materiál	0,00				0,00
Přesun hmot a sutí	22 720,39				
ZRN celkem	394 700,44	DN celkem 0,00	NUS celkem 27 629,03		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	422 329,47	DPH 15%	63 349,42	Celkem bez DPH	422 329,47
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	485 678,89

Projektant	Objed	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	
		11.04.2022	
		Datum, razítko a podpis	