Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informacni systém TA CR - etapa 2 (SISTA)

Navrh reseni / dilci realizacni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

Ucastnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v pfipadé akceptace také dodavatel pinéni

Ucastnik CGI IT Czech Republic s.r.o.
Sidlo Laurinova 2800/4, Stodulky, 155 00 Praha 5
ICo 62412388

Zastoupeny Ing. Pavel Malinek, jednatel

navrhuje timto Zadavateli a v pripadé akceptace také prijemci plnéni (dale jako ,pFijemce pInéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

PFijemce pInéni je zastoupeny feditelem Kancelare TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plnéni prostrednictvim této dil¢i smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody ke sdilenému informacni systému - etapa 2 (SISTA)

Predmétem této smlouvy je navrh feSeni do minitendru:

Cislo minitendru MT032

Nazev minitendru Aplikacni portal - analyza a definice pozadavkd

Kontaktni osoba* XXX XX

E-mail ) 9.9.0,0.0.0.0,0.0,0:¢,0.0.0:¢.0.0,0:¢.¢.¢,¢.¢,¢.¢, ¢

Telefon XXKXXXXXX

*)méno a prijmeni kontaktni osoby odpovédné za vécné feseni a pribéh.
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Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):

1. Sjednotit poZadavky, oekavani na obsah a funkce sluzeb a informaci funkce aplikacniho portalu a webovymi strankami mezi jednotlivymi
organizacnimi jednotkami TA CR.

2. Doporutit FE technologie pro tvorbu jednotlivych sluzeb s ohledem na jiz schvalené Fidici dokumenty, zejména pak na zakladni principy a
procesy Fizeni projektu a udrzitelnost téchto technologii. .

3. Navrhnout strukturu a zakladni informacni zaméreni (¢lenéni a jednotlivé bloky) aplikacniho portalu/dashboardu i webowych stranek TA CR s

ohledem na uzivatelskou srozumitelnost, privétivost a dostupnost informaci a sluzeb pro uzivatele.

4. Navrhnout proces obsahovych i funkénich aktualizaci/Gprav dashboardu / aplikacniho portalu v ramci vyvoje SISTA ve vzajemné synergii s
procesem (prav webovych stranek.

5. Vytvoreni backlogt pro tvorbu dashboardu / aplika¢niho portalu.

6. Pridat doporuceni ohledné integrace a efektivniho vyuzivani analytics (v obecné roviné, nikoli s ohledem na konkrétniho vyrobce) napfic
webovymi strankami a dashbordem / aplikacnim portalem.

7. \lypracovat realisticky cenovy odhad implementace navrzenych zmén pfi zohlednéni povinnych otazek v sekci B5.

1 Popis metody a zplisobu realizace

Popis metody a zplsobu realizace vedouci k naplnéni cild minitendru uvedenych v sekci B4 specifikace
zadani minitendru (pfiloha ¢. 1 Wyzvy) a dale dosazeni minimalnich vystup( definovanych v sekci B6
specifikace zadani minitendru jsou pfilozeny jako pfiloha €. 1 této dilci smlouvy.

p Rozsah a Gcelnost ¢innosti

\/yberete kod cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

s s v

Kod z Konkrétni popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, Pocet
ramcové koédu rozsah a Gcel jejich zapojeni hodin

dohody

AN Workshopy a konzultace s garanty. XXXXXKXXXXXKKXXXKXKKXXXKXXK
Pfiprava minimalnich vystupd v rozsahu kap. 4 této dil¢i smlouvy 100

BP

TE

NT

AR

PR

Celkem hodin 100

Oznaceni poddodavatele dle sekce K Vyjzvy:
PInéni minitendru nebude probihat prostrednictvim poddodavatele.
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3  VyresSeni otazek p¥i plnéni
Otazky budou feSeny priibézné jako koncepty a dodavatel je pripraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Ucelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim 30

Stav ¢erpani bude pribéZzné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu
poskytnutych konzultaci minitendru”

4  \ystupy ajejich Groven

V souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feSeni minitendru dodany a jejich kvalitativni Groven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Analyticka zprava Analyticka zprava reflektujici sekci B4 a B5 a dale pozadavek ¢. 1 uvedeny v sekci ,B6
Minimalni vystupy" vyzvy.

02 :Navrh produktového backlogu Navrh produktového backlogu dashboardu / aplikacniho portalu a webovych stranek ve

strukture dle zakladnich pravidel fizeni projektu SISTA.

03 5chéma arozdéleniinformaci mezi | Schéma a rozdéleni informaci mezi webovymi strankami a aplikacnim portalem. Obsahova
webovymi strankami a aplika¢nim doporuceni budou reflektovat princip data pouze jednou a cilit na uzivatelskou zkusenost a
portalem prichodnost nabizenymi sluzbami TA CR.

04 :schéma nového aplika¢niho Schéma nového aplikacniho portalu/dashboardu, prehled moduld (pohledd) a informaci,
portalu/dashboardu které dodavatel navrhuje zobrazovat a jejich vzajemné vazby, moznosti editace a zobrazeni

téchto modulti (pohled). Schéma bude wytvoreno ve spolupraci s TA CR, pfipadné s
fesitelem MTO36.

05 Navrh roli pro spravu Navrh roli pro spravu s moznosti editace/prizplsobeni dashboardu.

06 Konzultace nad otazkami a Konzultace nad otazkami a koncepty FeSeni v rozsahu dle kapitoly 3 dil¢i smlouvy. Wykaz
koncepty fedeni konzultaci bude predmétem akceptacniho fizeni.

07 Podklady scrumowych udalosti Podklady scrumowych udalosti (revize a retrospektivu sprintd) ve formé

prezentaci /dokument( dle Sablon v projektové knihovné.

08 zavéretna prezentace pro ostatni Zavérecna prezentace a workshop pro ostatni G¢astniky ramcové dohody o rozsahu max.

{icastniky ramcové dohody 120 minut.
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5  Harmonogram plnéni

Do nasledujici tabulky navrhnéte harmonogram plnéni dle pozadavk( sekce B9 specifikace zadani
minitendru:

Polozka harmonogramu

Zahajeni resent (kick off schiizka) 28.04.2022

Sprint MT032/501 Analyza obsahu webovych stranek a poZadavk 02.05.2022 20.05.2022
Revize a retrospektiva MT032/501 23.05.2022 27.05.2022
Sprint MT032/502 Produktové backlogy portalu a dashboardu 30.05.2022 17.06.2022
Revize a retrospektiva MT032/502 20.06.2022 24.06.2022

**Dalsi aktivity, které se nezapocitavaji do doby reSeni**

Zavérecna prezentace vystupl a workshop s Gcastniky RD 27.06.2022 01.07.2022
Akceptacni fizeni dle projektové metodiky 04.07.2022 07.07.2022
Fakturacni milnik - vystaveni a odeslani faktury MT 07.07.2022

6 Cena a platebni podminky

6.1 Cena za plnéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01:
Polozka Hodnota
Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 130 hod.
Hodinova sazba 1350  Ké/hod.
PInéni k ihradé bez DPH 175.500,0 Ké
PInéni k Ghradé v¢. DPH 212.355,0 K¢
Pfipadné dalsi sluzby (napf. konzultagni sluzby etapy 02, podpora pilotniho provozu):
Polozka i
Pocet hodin 0 hod.
Hodinova sazba 0 K&/hod.
PInéni k ihradé bez DPH 0,0 Ke
PInéni k Ghradé v¢. DPH 0,0 K¢
Celkové plnéni bez DPH 175.500,0 Ké Celkové plnéni s DPH 212.355,0 Ké

477
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Pozn.:

Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky vyzvy k podani navrhu reseni.

6.2 Dodavatel plnéni vystavi pfijemci plnéni po fadné formalni akceptaci dil¢ich vystupl (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit pfijemci plnéni do 15 dn(i od ukonceni formalniho
akceptacni fizeni. Pfijemce plnéni uhradi cenu do 21 dnd po doruceni bezvadné faktury, ktera mize
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni prijemcem plnéni. Bude-li faktura obsahovat vady

branici jejimu proplaceni, termin jeji Ghrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni
téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vsak kratSim nez 15 dnd.

7 Platnost a Gc¢innost

7.1 Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace pfijemcem plnéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu feSeni Gcastnika ramcové dohody v minitendru
a Geinnosti dnem vloZenim do registru smiuv. Toto vloZent zajisti TA CR.

Smluvni sankce

8.1 V pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢iho vystupu dle harmonogramu plnéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
pInéni zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 1.500,- K¢ (slovy tisicpétsetkorun ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vyse 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylu¢né dlvody na strané
dodavatele plnéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
prijemci pInéni nahradu zplsobené Skody v disledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

8.2 Vpripadé prodleni pfijemce plnéni s dhradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po prijemci plnéni zaplaceni Groku z prodleni ve vySi 0,05 % z nezaplacené castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

8.3 Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dilciho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plInéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnl se povazuje za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti a pfijemce plnéni je opravnén v takovém pfipade
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

8.4 \/ pripadé prodleni prijemce plnéni s Ghradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnl
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel pInéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

-

realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce pfijemce pinéni vi
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

8.5 Prijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
vaci
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Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava ci povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dot¢eno poskytovani pInéni prostfednictvim

subdodavatele.

-

Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo pinéni Gkold svéfenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel pInéni s prevodem ¢i prechodem vsech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

Odstoupeni a vijpovéd’
Smlouva zanika:

e Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

e Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihiitou bez udani dévodu.

V/ypovédni Ihdita pocina bézet nasledujici den po doruceni vypovédi.

e (Odstoupenim pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,

s cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.

e Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.
e Uplynutim doby uvedené v bodé V. Harmonogram plinéni.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevsim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy — nedodrzovani termind (prodleni dodavatele plnéni
s predanim zpracovaného dil¢iho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnd) a kvalita vystupl
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

Dodavatel pInéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycislenti jiz probéhnuvsich
aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tjdne ode dne zaniku smlouvy.

Divérnost informaci

TA CR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam vefejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmétu této Smlouvy.

Castecna neplatnost

Pfipadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
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Stiet zajmi
Dodavatel pInéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, ze vzhledem k zajiSténi pInéni
na zakladé této dili realizacni smlouvy neni a nebude ve stretu zajmQ, a to zejména pri zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich titul administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 ¢i SISTA.
Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatelg,
zamestnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.

\/ pripadé, Ze dojde k identifikaci stfetu zajm( v pribéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stretu zajmu ¢i ukonceni dotacni podpory.

Zmény této Smlouvy

Tuto Smlouvu je mozné ménit, doplfovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

Rozhodné pravo a reseni sporti

Platnost, plnéni, vyklad a Géinky této Smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

V&echny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou Fegeny soudy Ceské
republiky.

Ochrana osobnich Gdaja

Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdaji a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisti (dale jen ,2Z0U") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaj
aovolném pohybu téchto Gdajd (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.

Prilohy: Navrh reseni.

Podpis dodavatele pInéni jako navrhovatele




