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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/187 Průtah Kolinec" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006763 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000754 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT 

 

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C, vl. 8032, vedenou u KS České Budějovice 

sídlo:   Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice    

zastoupen/á:  Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu 

IČO:48035599 DIČ: CZ48035599  

e-mail:     

telefon:     

datová schránka: amx5p38 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice 

 

Společník: Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.B, vl. 221, vedenou u KS Plzeň 

sídlo:   Vídeňská 190, 339 01 Klatovy    

zastoupen/á:  Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva 

IČO:45357307 DIČ: CZ45357307  
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e-mail:     

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

   

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/187 Průtah Kolinec“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této 

smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání 

veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu projektové 

dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace. 

Jedná se o rekonstrukci silnice II/187 v intravilánu obce Kolinec včetně rekonstrukce mostu ev.č. 

187-007.  

První část – část SO 101 – Oprava silnice, část SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a 

účelových komunikací, část SO 301 – Odvodnění komunikací, část SO 403 - Chráničky 

metropolitní sítě, část VRN – Vedlejší rozpočtová náklady (související se stavebními objekty SO 

102.1, SO 102.1.1, SO 102.4, SO 104, SO 105, SO 202.1, SO 202.1.1, SO 202.4, SO 203, SO 

301.1, SO 301.1.1, SO 301.4, SO 303.1, SO 303.1.1, SO 401.1, SO 401.1.1, SO 401.4, VRN.1, 

VRN.1.1, VRN.4 a s nimi souvisejícími stavebními objekty inženýrských sítí) a SO 103 – Okružní 

křižovatka.  

Druhá část – část SO 101 – Oprava silnice, část SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních 

a účelových komunikací, část SO 301 – Odvodnění komunikací, část SO 403 - Chráničky 

metropolitní sítě, část VRN – Vedlejší rozpočtová náklady (související se stavebními objekty SO 

102.2, SO 102.3, SO 102.3.1, SO 301.2, SO 301.3, SO 301.3.1,  SO 401.2, SO 401.3, SO 701.3, 

VRN.2, VRN.3, VRN.3.1 a s nimi souvisejícími stavebními objekty inženýrských sítí), SO 201 - 

Stabilizace břehu potoka, SO 201 - Most ev.č. 187-007 v obci Kolinec, SO 202 - Dočasná 

provizorní komunikace, SO 901 - VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností Ateliér M.A.A.T., 

s.r.o., IČO: 28145968, se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor (II/187 Kolinec – průtah); 

projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností Ateliér M.A.A.T., 

s.r.o., IČO: 28145968, se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor (Most ev.č. 187-007 v obci 

Kolinec); projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností EKOEKO 

s.r.o., IČO: 25184750, se sídlem Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, zpracované v 

10/2020, č. zakázky 1455-52 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt 

stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným územním rozhodnutím č.j.: 4342/18/ROZ ze dne 4. 4. 2019 vydaným Městským 

úřadem Sušice, odborem výstavby a územního plánování; stavebním povolením č.j. 

5122/19/DOP/Pa ze dne 3.2.2020 vydaným Městským úřadem Sušice, odborem dopravy a 

silničního hospodářství, stavebním povolením č.j. 1851/19/DOP/Pa ze dne 4.8.2019 vydaným 

Městským úřadem Sušice, odborem dopravy a silničního hospodářství. 
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(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 3 vyhotoveních 

v tištění podobě a jednom vyhotovení v el. podobě na CD nosiči. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty


SOD „II/187 Průtah Kolinec“ 

 

Stránka 4 z 19 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu; informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 
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z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    73 462 439,15 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
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stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy). 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: 

1. část: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště, 

2. část: nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště. 
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4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 



SOD „II/187 Průtah Kolinec“ 

 

Stránka 9 z 19 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 
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až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve třech vyhotoveních) 
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e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (ve 

třech) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve třech vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a dvou vyhotovení el. podobě 

na CD nosiči), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotovení v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v el. podobě ve formátu .pdf) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 
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11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
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zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně do konce roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
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a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 
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smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 
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b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
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jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Petr Myslivec 

generální ředitel      vedoucí odštěpného závodu 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

          a 

 

 

 

        ___________________________ 

        Silnice Klatovy a.s. 

        Ing. Ladislav Koláčný 

        předseda představenstva 

        podepsáno elektronicky 

 



ROZPOČET SÚS - II/187 Průtah Kolinec

SÚS cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 101 Oprava silnice 36 598 257,97 7 685 634,17 44 283 892,14

SO 103 Okružní křižovatka 6 212 356,62 1 304 594,89 7 516 951,51

SO 106 Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací 4 207 270,44 883 526,79 5 090 797,23

SO 201 Stabilizace břehu potoka 4 319 789,52 907 155,80 5 226 945,32

SO 403 Chráničky metropolitní sítě 1 047 854,73 220 049,49 1 267 904,22

SO 301 Odvodnění komunikací 4 587 192,10 963 310,34 5 550 502,44

VRN 7 172 319,54 1 506 187,10 8 678 506,64

SO 201 Mosty ev.č. 187-007 v obci Kolinec 4 293 376,34 901 609,03 5 194 985,37

SO 202 Dočasná provizorní komunikace 3 980 186,73 835 839,21 4 816 025,94

SO 901 VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 043 835,16 219 205,38 1 263 040,54

73 462 439,15 15 427 112,22 88 889 551,37Celkem SÚS



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

77 615 499,51CZK

02-III-2021

II/187 - Kolínec průtah

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT

64 145 040,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

64 145 040,9221,00% 13 470 458,59

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-III-2021

Stavba:

Místo: Kolínec Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5 550 502,444 587 192,10

5 226 945,324 319 789,52

Okružní křižovatka

II/187 - Kolínec průtah

28.03.2022

I  

SO 301 Odvodnění komunikací 

8 678 506,647 172 319,54VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 201 Stabilizace břehu potoka

1 267 904,221 047 854,73SO 403 Chráničky metropolitní sítě

SO 103 6 212 356,62 7 516 951,51

5 090 797,23SO 106
Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových 

komunikací
4 207 270,44

SO 101 36 598 257,97Oprava silnice 44 283 892,14

64 145 040,92 77 615 499,51

Centrum služeb Staré 

město; 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 598 257,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 598 257,97 21,00% 7 685 634,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 283 892,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/187 - Kolínec průtah

SO 101 - Oprava silnice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

Uchazeč: Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 598 257,97

HSV - Práce a dodávky HSV 36 598 257,97

    1 - Zemní práce 3 556 721,75

    5 - Komunikace pozemní 20 729 471,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 261 035,38

    997 - Přesun sutě 5 825 474,48

    998 - Přesun hmot 2 225 554,86

SO 101 - Oprava silnice

II/187 - Kolínec průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

 

Uchazeč: Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 598 257,97

D HSV Práce a dodávky HSV 36 598 257,97

D 1 Zemní práce 3 556 721,75

1 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 200 m2
m2 1 612,690 46,10 74 345,01 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

žulové dlaždice budou přemístění na deponii SÚS

VV "dle bilance zemních prací - dlažba žulová" 1612,69 1 612,690

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 8 147,030 86,98 708 628,67 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 8147,03 8 147,030

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 8 147,030 58,61 477 497,43 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 8147,03 8 147,030

4 K 113107242R00
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 6 534,340 58,61 382 977,67

P
Poznámka k položce:

odstranění penetračního makadamu v tl. 55 mm

VV "plocha dle bilance zem. prací" 6534,34 6 534,340

5 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 117,810 202,20 23 821,18 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 117,81 117,810

6 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 8 147,030 56,33 458 922,20 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 8147,03 8 147,030

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 235,000 92,29 21 688,15 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací" 235 235,000

8 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 794,000 21,81 17 317,14 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 794 794,000

9 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 998,171 165,48 330 657,34 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha*rozšířená 15% *hloubka komunikace" 8274*1,15*0,21 1 998,171

10 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 211,000 268,37 56 626,07 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka"209*1*0,5 104,500

VV "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"156*1*0,5 78,000

VV "vedení NN délka*hloubka*šířka"13*1*0,5 6,500

VV "vedení sděl.kab. délka*hloubka*šířka"44*1*0,5 22,000

VV Součet 211,000

11 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 158,800 90,84 14 425,39 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii" 794*0,20 158,800

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 664,201 89,63 149 162,34 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zemina výkopu na skládku"1998,171-333,970 1 664,201

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 333,970 169,65 56 658,01 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina násypů a ornice"92,75+101,1+140,12 333,970

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3 328,402 146,93 489 042,11 CS ÚRS 2020 01

VV 1664,201*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 328,402

15 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 92,750 133,95 12 423,86 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

dosypávky za obrubníky

VV "dle bilance zemních prací" 92,75 92,750

16 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných silnic a dálnic
m3 101,100 64,09 6 479,50 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací" 101,10 101,100

II/187 - Kolínec průtah

SO 101 - Oprava silnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 9 430,794 26,05 245 672,18 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha*rozšířená 15% komunikace" 8200,69*1,15 9 430,794

18 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 934,133 27,81 25 978,24 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací"140,12/0,15 934,133

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 75,900 54,79 4 158,56 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dělícího ostrůvku" 75,90 75,900

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,139 211,33 240,70 CS ÚRS 2020 01

VV 75,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,139

D 5 Komunikace pozemní 20 729 471,50

21 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 9 430,800 48,41 456 545,03 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha rozšířené komunikace" 9430,8 9 430,800

22 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 6 846,761 303,49 2 077 923,50 CS ÚRS 2020 01

VV
" 15% plochy zemní pláně rozšířené* výška násypu" 

(9430,8*0,15)*0,5
707,310

VV
"85 % plochy zemní pláně rozšířené* výška násypu" 

(9430,8*0,85)*0,3
2 404,854

VV Součet 3 112,164

VV 3112,164*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 6 846,761

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9 430,794 282,38 2 663 067,61 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Štěrkodrť třídy A, fr. 0-63 mm; Edef2 ≧ 70 MPa

VV "plocha*rozšířená 15% komunikace" 8200,69*1,15 9 430,794

24 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 8 856,745 282,38 2 500 967,65

P
Poznámka k položce:

Štěrkodrť třídy A, fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 100 MPa

VV "plocha*rozšířená 8% komunikace" 8200,69*1,08 8 856,745

25 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 8 974,555 39,73 356 559,07 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha*rozšířená 8% komunikace" 8200,69*1,08+117,81 8 974,555

26 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 8 974,555 424,78 3 812 211,47 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

PMB 25/55-65

27 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 16 637,000 23,16 385 312,92 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha komunikace 2 vrstvy" 8318,5*2 16 637,000

28 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 8 318,500 482,05 4 009 932,93 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

PMB 25/55-65

29 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 8 318,500 536,99 4 466 951,32 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

PMB 25/55-65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 261 035,38

30 K 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 164,000 2 186,05 358 512,20 CS ÚRS 2020 01

31 K 912211131
Montáž směrového sloupku plastového pružného 

(balisety) přišroubováním k podkladu
kus 14,000 763,48 10 688,72 CS ÚRS 2020 01

VV "Z11c" 7 7,000

VV "Z11d" 7 7,000

VV Součet 14,000

32 M 56288000 sloupek plastový baliseta kus 14,000 2 178,60 30 500,40 CS ÚRS 2020 01

33 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 30,000 597,63 17 928,90 CS ÚRS 2020 01

VV "nové značky" 25 25,000

VV "přesun" 3 3,000

VV "doplnění" 2 2,000

VV Součet 30,000

34 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 3,000 1 274,73 3 824,19 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

retroreflexní úprava

35 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 7,000 989,01 6 923,07 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

retroreflexní úprava

VV "P2"4 4,000

VV "P3"3 3,000

VV Součet 7,000

36 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 1 274,73 2 549,46 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

retroreflexní úprava

37 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 562,13 1 562,13 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

retroreflexní úprava

38 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 4,000 2 757,40 11 029,60 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

retroreflexní úprava

39 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 1,000 989,01 989,01 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

retroreflexní úprava

40 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 9,000 1 562,13 14 059,17 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

retroreflexní úprava

VV "C1"4 4,000

VV "C4a"5 5,000

VV Součet 9,000

41 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 25,000 1 399,83 34 995,75 CS ÚRS 2020 01

42 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 25,000 1 629,75 40 743,75 CS ÚRS 2020 01

43 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 25,000 544,38 13 609,50 CS ÚRS 2020 01

44 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 2 245,000 68,69 154 209,05 CS ÚRS 2020 01

45 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 15,600 68,69 1 071,56 CS ÚRS 2020 01

46 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 45,400 137,36 6 236,14 CS ÚRS 2020 01

47 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 216,000 137,36 29 669,76 CS ÚRS 2020 01

48 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 13,700 549,45 7 527,47 CS ÚRS 2020 01

VV "V7a" 1,5*6 9,000

VV "V13a" 2,35*2 4,700

VV Součet 13,700

49 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 7,340 710,06 5 211,84 CS ÚRS 2020 01

VV "délka proužků - místa pro přecházení" 7,34 7,340

50 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 3 943,330 512,02 2 019 063,83 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka obrubníku chodníku počet*délka 0-

0,65346"2653,03+46+150,7
2 849,730

VV
"délka obrubníku chodníku počet*délka 0,97294 - 1,27202" 

1017,45+16+60,15
1 093,600

VV Součet 3 943,330

51 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3 911,145 189,43 740 888,20 CS ÚRS 2020 01

VV

"délka obrubníku chodníku počet*délka 0-

0,65346"2,88+200,16+147,41+29,87+106,46+326,83+179,52+

102,58+91,58+58,07+57,66+462,71+555,99+40,05+52,06+239

,2

2 653,030

VV
"délka obrubníku chodníku počet*délka 0,97294 - 1,27202" 

272,67+154,68+13,07+19,39+93,05+58,35+406,24
1 017,450

VV
"- délka obrubníku přechod. chodníku počet*délka 0-

0,65346"23*2*1
46,000

VV
"- délka obrubníku přechod. chodníku počet*délka 0,97294 - 

1,27202" 8*2*1
16,000

VV "- délka obrubníku oblouk počet*délka" -7,58 -7,580

VV Součet 3 724,900

VV 3724,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 911,145

52 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 65,100 638,66 41 576,77 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku počet*délka 0-0,65346"23*2*1 46,000

VV
"délka obrubníku chodníku počet*délka 0,97294 - 1,27202" 

8*2*1
16,000

VV Součet 62,000

VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,100

53 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 221,393 188,20 41 666,16 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku 0-0,65346"150,7 150,700

VV "délka obrubníku chodníku 0,97294 - 1,27202" 60,15 60,150

VV Součet 210,850

VV 210,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 221,393

54 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 7,959 735,45 5 853,45 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku - ostrůvek" 3,25+4,33 7,580

VV 7,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,959

55 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 61,140 701,88 42 912,94

VV
"délka obrubníku chodníku počet*délka 0,89412-

0,96321"27,13+34,01
61,140

56 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 35,711 2 433,10 86 888,43 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka obrubníku chodníku počet*délka 0,89412-

0,96321"7,1+5,51+16,86+4,54
34,010

VV 34,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,711

57 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 27,401 1 587,79 43 507,03 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku počet*délka 0,89412-0,96321"27,13 27,130

VV 27,13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 27,401

58 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 200 g/m2
m2 10 373,880 42,27 438 503,91 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha rozšířené komunikace" 9430,8 9 430,800

Strana 7 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9430,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10 373,880

59 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 1,000 1 400,41 1 400,41 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

položka bude použita dle skutečnosti při realizaci

60 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 60,000 649,75 38 985,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací" 60 60,000

61 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 3,000 1 952,66 5 857,98 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

2x značka a radar bude uložena pro zpětnou montáž

VV "přesun IZ 4a, IZ4b, IP 6" 3 3,000

62 K 966006231
Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně 

sloupku nebo konzoly
kus 1,000 2 089,60 2 089,60 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 5 825 474,48

63 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 9 617,592 77,51 745 459,56 CS ÚRS 2020 01

64 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 11 802,769 18,66 220 239,67 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Sušice (12 km)

VV "odpad frézování" 1042,82+30,159 1 072,979

VV 1072,979*11 'Přepočtené koeficientem množství 11 802,769

65 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t ######### 6,23 1 328 071,10 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Vodňany (67km)

VV "odstranění živice" 1792,347 1 792,347

VV "odstranění pen. makadamu" 1437,555 1 437,555

VV Součet 3 229,902

VV 3229,902*66 'Přepočtené koeficientem množství 213 173,532

66 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 26 573,560 13,52 359 274,53 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zbývající odpad"9617,592-1072,98-3229,90 5 314,712

VV 5314,712*5 'Přepočtené koeficientem množství 26 573,560

67 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 68,150 241,76 16 475,94 CS ÚRS 2020 01

68 K 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 3 229,900 762,15 2 461 668,29

69 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 4 725,280 146,93 694 285,39

D 998 Přesun hmot 2 225 554,86

70 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 19 580,810 102,87 2 014 277,92 CS ÚRS 2020 01

71 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 19 580,810 10,79 211 276,94 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 212 356,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 212 356,62 21,00% 1 304 594,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 516 951,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/187 - Kolínec průtah

SO 103 - Okružní křižovatka

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 212 356,62

HSV - Práce a dodávky HSV 6 212 356,62

    1 - Zemní práce 689 523,30

    5 - Komunikace pozemní 3 458 212,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206 289,50

    997 - Přesun sutě 563 161,68

    998 - Přesun hmot 295 169,63

SO 103 - Okružní křižovatka

II/187 - Kolínec průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 212 356,62

D HSV Práce a dodávky HSV 6 212 356,62

D 1 Zemní práce 689 523,30

1 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 200 m2
m2 1 008,280 46,10 46 481,71 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

žulové dlaždice budou přemístění na deponii SÚS

VV "dle bilance zemních prací - dlažba žulová" 1008,28 1 008,280

2 K 113106522
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

ze živice strojně pl přes 200 m2
m2 55,760 49,76 2 774,62 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

žulové dlaždice budou přemístění na deponii SÚS

VV "dle bilance zemních prací - dlažba žulová" 55,76 55,760

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 064,040 86,98 92 550,20 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 1064,04 1 064,040

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 1 008,280 58,61 59 095,29 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 1008,28 1 008,280

5 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 008,280 56,33 56 796,41 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 1008,28 1 008,280

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 166,540 92,29 15 369,98 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací" 166,54 166,540

7 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 202,770 33,47 6 786,71 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací" 202,77 202,770

8 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 616,279 165,48 101 981,85 CS ÚRS 2020 01

VV
"plocha*rozšířená 15% *hloubka komunikace" 

(1114*1,15*0,35)+(202,77*1,15*0,72)
616,279

9 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 99,000 268,37 26 568,63 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka"63*1*0,5 31,500

VV "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"90*1*0,5 45,000

VV "vedení sděl.kab. délka*hloubka*šířka"45*1*0,5 22,500

VV Součet 99,000

10 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 40,554 90,84 3 683,93 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii" 202,77*0,20 40,554

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 616,279 89,63 55 237,09 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zemina výkopu na skládku"616,279 616,279

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 4,233 169,65 718,13 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina násypů a ornice"28,22*0,15 4,233

13 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 232,558 146,93 181 099,75 CS ÚRS 2020 01

VV 616,279*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 232,558

14 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 388,280 26,05 36 164,69 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha*rozšířená 15% komunikace" 1207,2*1,15 1 388,280

15 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 28,220 91,38 2 578,74 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací"28,22 28,220

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 28,220 54,79 1 546,17 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha středového ostrůvku" 28,22 28,220

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,423 211,35 89,40 CS ÚRS 2020 01

VV 28,22*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,423

II/187 - Kolínec průtah

SO 103 - Okružní křižovatka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 3 458 212,51

18 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 1 388,280 48,41 67 206,63 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha rozšířené komunikace" 1388,28 1 388,280

19 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 832,968 457,94 381 449,37 CS ÚRS 2020 01

VV "plochy zemní pláně rozšířené* výška násypu" 1388,28*0,3 416,484

VV Součet 416,484

VV 416,484*2 'Přepočtené koeficientem množství 832,968

20 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 262,643 335,84 424 046,03 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Štěrkodrť třídy A, fr. 0-63 mm; Edef2 ≧ 90 MPa

VV

"plocha komunikace rozšířené o 15%" 

(88,16+86,23+42,21+167,82+35,01+38,88+43,33+105,47+35,1

6+336,94)*1,15

1 126,092

VV "plocha prstence rozšířené o 15%" (108,93+9,81)*1,15 136,551

VV Součet 1 262,643

21 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 93,185 282,38 26 313,58

P
Poznámka k položce:

Štěrkodrť třídy A, fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 60 MPa

VV "plocha směrovacích ostrovů rozšířená o 15% "81,03*1,15 93,185

22 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 1 057,547 325,85 344 601,69 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 140 MPa

VV

"plocha komunikace rozšířené o 8%" 

(88,16+86,23+42,21+167,82+35,01+38,88+43,33+105,47+35,1

6+336,94)*1,08

1 057,547

23 K 564962113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

220 mm
m2 128,239 420,71 53 951,43 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

 fr. 0/32 mmm; Edef2 ≧ 150 MPa

VV "plocha prstence rozšířené o 8%" (108,93+9,81)*1,08 128,239

24 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 979,210 44,80 43 868,61 CS ÚRS 2020 01

VV

"plocha komunikace" 

(88,16+86,23+42,21+167,82+35,01+38,88+43,33+105,47+35,1

6+336,94)

979,210

25 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 979,210 424,78 415 948,82 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

S  50/70

26 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 1 958,420 28,23 55 286,20 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha komunikace 2 vrstvy" 979,21*2 1 958,420

27 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 979,210 482,05 472 028,18 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

PMB 25/55-65

28 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 979,210 536,99 525 825,98 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

PMB 25/55-65

29 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 118,740 2 737,50 325 050,75 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha prstence" 108,93+9,81 118,740

30 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 126,827 1 335,10 169 326,73 CS ÚRS 2020 01

VV 124,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 126,827

31 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 

pěší lože z kameniva
m2 75,410 930,08 70 137,33

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provedení dlažby kroužkové, popř.vějířové (viz. 

STZ)

VV
"plocha směrovacích 

ostrovů"35,43+24,50+14,72+1,69+1,69+1,49+1,49-5,6
75,410

32 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 71,122 722,06 51 354,35 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha směrovacích ostrovů"35,43+24,50+14,72-5,6 69,050

VV 69,05*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 71,122

33 M 58381008R00 kostka dlažební žula reliéfní s výstupky 200x200 mm m2 6,551 4 856,79 31 816,83

P
Poznámka k položce:

hloubka výstupků 5 mm

VV "plocha směrovacích ostrovů"1,69+1,69+1,49+1,49 6,360

VV 6,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,551

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206 289,50

34 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 378,000 68,69 25 964,82 CS ÚRS 2020 01

35 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 45,600 137,36 6 263,62 CS ÚRS 2020 01

36 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 78,600 137,36 10 796,50 CS ÚRS 2020 01

37 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 2,050 549,45 1 126,37 CS ÚRS 2020 01

VV "V13a" 0,60+0,45+1 2,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 24,240 710,06 17 211,85 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka proužků - místa pro přecházení" 

4,53+4,53+4,5+4,41+6,27
24,240

39 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 231,890 701,88 162 758,95

VV
"délka obrubníku chodníku" 

117,27+3,4+11,3+3,65+20,75+56,57+18,95
231,890

40 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 123,134 2 433,10 299 597,34 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka obrubníku chodníku" 34,92+29,07+41,94+31,65+9,94-

11,3-18,95
117,270

VV 117,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,134

41 M 58380414
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 

250x200mm
m 3,570 3 370,26 12 031,83 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku" 1,9+1,5 3,400

VV 3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

42 M 58380410
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 

320x240mm
m 11,865 4 701,52 55 783,53 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka obrubníku chodníku" 

1,84+1,97+1,85+1,98+1,41+0,79+1,46
11,300

VV 11,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,865

43 M 58380424
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 

250x200mm
m 3,833 3 008,81 11 532,77 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku" 3,65 3,650

VV 3,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,833

44 M 58380434
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 

250x200mm
m 21,788 2 772,12 60 398,95 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku" 20,75 20,750

VV 20,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,788

45 M 58380444
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

250x200mm
m 59,399 2 535,44 150 602,60 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku" 43,98+12,59 56,570

VV 56,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,399

46 M 58380440
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

320x240mm
m 19,898 3 871,02 77 025,56 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku" 2+9,19+7,76 18,950

VV 18,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,898

47 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 200 g/m2
m2 1 527,130 42,27 64 551,79 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha rozšířené komunikace" 1388,3 1 388,300

VV 1388,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 527,130

48 K 936001002
Montáž prvků městské a zahradní architektury 

hmotnosti do 1,5 t
kus 1,000 4 432,80 4 432,80 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Jehlan žulový s znakem městysu

49 M 58380650R00 žulový jehlan se znakem městysu t 1,500 163 206,54 244 809,81

50 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 1,000 1 400,41 1 400,41 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

položka bude použita dle skutečnosti při realizaci

D 997 Přesun sutě 563 161,68

51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 362,876 77,51 105 636,52 CS ÚRS 2020 01

52 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1 419,660 18,66 26 490,86 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Sušice (12 km)

VV "odpad frézování" 129,06 129,060

VV 129,06*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 419,660

53 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 14 640,252 6,23 91 208,77 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Vodňany (67km)

VV "odstranění živice" 221,822 221,822

VV 221,822*66 'Přepočtené koeficientem množství 14 640,252

54 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 5 059,970 13,52 68 410,79 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zbývající odpad"1362,876-129,06-221,822 1 011,994

VV 1011,994*5 'Přepočtené koeficientem množství 5 059,970

55 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 48,297 241,76 11 676,28 CS ÚRS 2020 01

56 K 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 221,822 762,15 169 061,64

57 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 617,143 146,93 90 676,82

D 998 Přesun hmot 295 169,63

58 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 446,772 102,87 45 959,44 CS ÚRS 2020 01

VV
31,407+9,564+0,6+2,732+9,073+13,529+50,505+21,813+69,9

49+237,6
446,772

59 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 422,574 102,87 249 210,19 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2869,346-446,772 2 422,574
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
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Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 207 270,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 207 270,44 21,00% 883 526,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 090 797,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/187 - Kolínec průtah

SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

, 

MBA

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 207 270,44

HSV - Práce a dodávky HSV 4 207 270,44

    1 - Zemní práce 248 073,72

    5 - Komunikace pozemní 2 267 827,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 087 164,18

    997 - Přesun sutě 309 035,20

    998 - Přesun hmot 295 169,63

SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací

II/187 - Kolínec průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

 

MBA

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 207 270,44

D HSV Práce a dodávky HSV 4 207 270,44

D 1 Zemní práce 248 073,72

1 K 113106221
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 39,130 65,90 2 578,67 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

žulové dlaždice budou přemístění na deponii SÚS

VV "dle bilance zemních prací - dlažba žulová" 39,13 39,130

2 K 113106292
Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité 

cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2
m2 39,870 96,99 3 866,99 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací" 39,87 39,870

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 738,620 100,51 74 238,70 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 738,62 738,620

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 552,820 58,61 32 400,78 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 552,82 552,820

5 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 4,850 308,49 1 496,18 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 4,85 4,850

6 K 113154233
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 552,820 56,33 31 140,35 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 552,82 552,820

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 20,000 92,29 1 845,80 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací" 20 20,000

8 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 129,250 33,47 4 326,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dle bilance zem. prací" 129,25 129,250

9 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 57,322 169,45 9 713,21 CS ÚRS 2020 01

VV

"plocha*rozšířená 15% *hloubka komunikace" 

(129,25*1,15*0,15)+(39,13*1,15*0,1)+(146,67*1,15*0,12)+(44,7

2*1,15*0,2)

57,322

10 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 95,000 268,37 25 495,15 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"69*1*0,5 34,500

VV "vedení NN délka*hloubka*šířka"26*1*0,5 13,000

VV "vedení sděl.kab. délka*hloubka*šířka"95*1*0,5 47,500

VV Součet 95,000

11 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 25,850 90,84 2 348,21 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii" 129,25*0,20 25,850

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 49,982 89,63 4 479,89 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zemina výkopu na skládku"57,322-7,34 49,982

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 18,296 169,65 3 103,92 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina násypů a ornice"73,04*0,15+7,34 18,296

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 99,964 146,93 14 687,71 CS ÚRS 2020 01

VV 49,982*2 'Přepočtené koeficientem množství 99,964

15 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 7,340 133,95 983,19 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

dosypávky za obrubníky

VV "dle bilance zemních prací" 7,34 7,340

16 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 279,375 26,05 33 327,72 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

II/187 - Kolínec průtah

SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"plocha*rozšířená 15% komunikace" 

(1048,07+20,27+44,16)*1,15
1 279,375

17 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 73,400 27,81 2 041,25 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací" 73,40 73,400

D 5 Komunikace pozemní 2 267 827,71

18 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 1 279,375 48,41 61 934,54 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha rozšířené komunikace" 1279,375 1 279,375

19 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 928,827 303,49 281 889,71 CS ÚRS 2020 01

VV
" 15% plochy zemní pláně rozšířené* výška násypu" 

191,905*0,5
95,953

VV
"85 % plochy zemní pláně rozšířené* výška násypu" 

1087,47*0,3
326,241

VV Součet 422,194

VV 422,194*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 928,827

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 572,398 282,38 161 633,75 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Štěrkodrť třídy A, fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 100 MPa

VV "plocha sjezdů* rožšíření 8%"(27,64+269,178+233,18)*1,08 572,398

21 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 572,398 353,34 202 251,11 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

Štěrkodrť třídy A, fr. 0-63 mm; Edef2 ≧ 70 MPa

VV "plocha sjezdů* rožšíření 8%"(27,64+269,178+233,18)*1,08 572,398

22 K 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm m2 612,812 221,08 135 480,48 CS ÚRS 2020 01

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 15% 0,40383 - 

0,88745"(20,42+83,92+26,26+19,66)*1,15
172,799

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 15% 0,88745 - 

1,27202"(97,50+92,13+119,81+15,22+24,55+33,41)*1,15
440,013

VV Součet 612,812

23 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 1 188,323 44,80 53 236,87 CS ÚRS 2020 01

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 15% 0,40383 - 

0,88745"(20,42+83,92+26,26+19,66)*1,15
172,799

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 15% 0,88745 - 

1,27202"(97,50+92,13+119,81+15,22+24,55+33,41)*1,15
440,013

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 8% 0,40383 - 

0,88745"(20,42+83,92+26,26+19,66)*1,08
162,281

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 8% 0,88745 - 

1,27202"(97,50+92,13+119,81+15,22+24,55+33,41)*1,08
413,230

VV Součet 1 188,323

24 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 575,511 424,78 244 465,56 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

S  50/70

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 8% 0,40383 - 

0,88745"(20,42+83,92+26,26+19,66)*1,08
162,281

VV
"plocha sjezdů rozšířená o 8% 0,88745 - 

1,27202"(97,50+92,13+119,81+15,22+24,55+33,41)*1,08
413,230

VV Součet 575,511

25 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 532,880 536,99 286 151,23 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

PMB 25/55-65

VV "plocha sjezdů 0,40383 - 0,88745"(20,42+83,92+26,26+19,66) 150,260

VV
"plocha sjezdů 0,88745 - 

1,27202"(97,50+92,13+119,81+15,22+24,55+33,41)
382,620

VV Součet 532,880

26 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 27,640 897,01 24 793,36 CS ÚRS 2020 01

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0-0,40383" 

1,83+1,61+2,58+2,09
8,110

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,40383-0,88745" 

1,92+2,05+1,63+1,63+1,85+1,92+1,95
12,950

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,88745 - 1,27202" 

2,12+2,33+2,13
6,580

VV Součet 27,640

27 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 28,193 1 335,10 37 640,47 CS ÚRS 2020 01

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0-0,40383" 

1,83+1,61+2,58+2,09
8,110

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,40383-0,88745" 

1,92+2,05+1,63+1,63+1,85+1,92+1,95
12,950

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,88745 - 1,27202" 

2,12+2,33+2,13
6,580

VV Součet 27,640

VV 27,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,193

28 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 

pěší lože z kameniva
m2 269,178 930,08 250 357,07

VV
"plocha sjezdů 0-0,40383"13,30+11,38+33,52+32,61-

8,272+12,27
94,808

VV

"plocha sjezdů 0,40383 - 

0,88745"14,46+19,23+23,35+12,08+18,31+11,69+20,92+12,95

+15,24

148,230
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VV "plocha sjezdů  0,88745 - 1,27202" 14,36+13,83-6,58+4,53 26,140

VV Součet 269,178

29 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 213,350 722,06 154 051,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

tl. 120 mm

VV
"plocha sjezdů - rámování slep. dlažby 0-

0,40383"13,30+11,38+33,52+32,61-8,272
82,538

VV
"plocha sjezdů - rámování slep. dlažby 0,40383 - 

0,88745"14,46+19,23+23,35+12,08+18,31+11,69+20,92-12,95
107,090

VV
"plocha sjezdů - rámování slep. dlažby 0,88745 - 1,27202" 

14,36+13,83-6,58
21,610

VV Součet 211,238

VV 211,238*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 213,350

30 M 58381008R00 kostka dlažební žula reliéfní s výstupky 200x200 mm m2 33,001 4 856,79 160 278,93

P
Poznámka k položce:

hloubka výstupků 5 mm

VV "plocha dlažby pro nevidomé 0-0,40383"4,05+3,72+4,5 12,270

VV
"plocha dlažby pro nevidomé 0,40383-

0,88745"2,54+2,64+2,21+1,3+2,44+2,55+1,56
15,240

VV "plocha dlažby pro nevidomé 0,88745 - 1,27202"2,88+1,65 4,530

VV Součet 32,040

VV 32,04*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 33,001

31 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 233,100 365,80 85 267,98 CS ÚRS 2020 01

VV

"plocha chodníku 0-

0,40383"33,86+10,81+9,72+3,69+1,74+9,54+7,59+7,52+6,18+

8,68+6,92+3,96+3,96+4,58+13,65+4,43-16,3

120,530

VV "plocha chodníku 0,40383-0,88745" 7,97+4,25+5,67-3,83 14,060

VV
"plocha chodníku 0,88745 - 1,27202" 

4,72+12,72+25,33+0,86+1,08+7,69-2,13
50,270

VV Mezisoučet 184,860

VV "plocha chodníku 0-0,40383"2,73+2,91+2,91+2,68+2,77 14,000

VV "plocha chodníku 0,40383-0,88745"2,71+2,64 5,350

VV "plocha chodníku 0,88745 - 1,27202"2,83 2,830

VV Mezisoučet 22,180

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0-0,40383" 

1,04+1,34+2,04+2,15+2,15+2+2,46+2,06+1,06
16,300

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,40383-0,88745" 

2,02+1,81
3,830

VV "plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,88745-1,27202" 2,13 2,130

VV Mezisoučet 22,260

VV "plocha sjezdů vodící linie" 19*0,5*0,4 3,800

VV Mezisoučet 3,800

VV Součet 233,100

32 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 184,860 429,42 79 382,58 CS ÚRS 2020 01

VV

"plocha chodníku 0-

0,40383"33,86+10,81+9,72+3,69+1,74+9,54+7,59+7,52+6,18+

8,68+6,92+3,96+3,96+4,58+13,65+4,43-16,3

120,530

VV "plocha chodníku 0,40383-0,88745" 7,97+4,25+5,67-3,83 14,060

VV
"plocha chodníku 0,88745 - 1,27202" 

4,72+12,72+25,33+0,86+1,08+7,69-2,13
50,270

VV Součet 184,860

33 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 22,180 1 114,12 24 711,18 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha chodníku 0-0,40383"2,73+2,91+2,91+2,68+2,77 14,000

VV "plocha chodníku 0,40383-0,88745"2,71+2,64 5,350

VV "plocha chodníku 0,88745 - 1,27202"2,83 2,830

VV Součet 22,180

34 M 59246018
dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 

80mm přírodní
m2 22,260 463,23 10 311,50 CS ÚRS 2020 01

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0-0,40383" 

1,04+1,34+2,04+2,15+2,15+2+2,46+2,06+1,06
16,300

VV
"plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,40383-0,88745" 

2,02+1,81
3,830

VV "plocha sjezdů orámování slep. dlažby 0,88745-1,27202" 2,13 2,130

VV Součet 22,260

35 M 59212317
dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem 

sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm
kus 19,000 736,31 13 989,89 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 087 164,18

36 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 52,080 710,06 36 979,92 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka proužků - místa pro přecházení" 

(11,71+11,63+8,08+7+6,69+6,97)
52,080

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 525,710 512,02 269 174,03 CS ÚRS 2020 01

VV

"délka obrubníku chodníku 0,40383-0,88745" 

14,66+4,82+6,64+1,91+2,06+0,97+3,66+3,69+2,68+2,24+3,7+

2,12+0,76+2,26

52,170

VV "délka obrubníku chodníku 0,40383-0,88745" 3,46+10,15+1,19 14,800

VV
"délka obrubníku chodníku 0,88745 - 1,27202" 

31,76+35,07+7,04+6,58+9,54+12,9+0,42+0,94+10,09+4,9
119,240
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VV Mezisoučet 186,210

VV

"délka obrubníku chodníku 0,000-0,40383" 

10,63+10,59+8,58+11,28+10,42+10,22+11,04+9,89+11,37+10,

88+8,08+5,59+9,63+9,63+8,58+16,15+8,88

171,440

VV
"délka obrubníku chodníku 0,40383-

0,88745"10,83+8,61+13,97+14,55+11,67
59,630

VV

"délka obrubníku chodníku 0,88745-

1,27202"5,87+10,03+6,69+9,71+14,42+11,39+11,9+8,77+10,1

+9,38+10,17

108,430

VV Mezisoučet 339,500

VV Součet 525,710

38 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 119,112 189,43 22 563,39 CS ÚRS 2020 01

VV

"délka obrubníku chodníku 0,40383-0,88745" 

14,66+4,82+6,64+1,91+2,06+0,97+3,66+3,69+2,68+2,24+3,7+

2,12+0,76+2,26-26,03

26,140

VV
"délka obrubníku chodníku 0,40383-0,88745" 3,46+10,15+1,19-

1,19
13,610

VV

"délka obrubníku chodníku 0,88745 - 1,27202" 

31,76+35,07+7,04+6,58+9,54+12,9+0,42+0,94+10,09+4,9-

45,55

73,690

VV Součet 113,440

VV 113,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 119,112

39 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 334,772 188,20 63 004,09 CS ÚRS 2020 01

VV

"délka obrubníku chodníku 0,000-0,40383" 

10,63+10,59+8,58+11,28+10,42+10,22+11,04+9,89+11,37+10,

88+8,08+5,59+9,63+9,63+8,58+16,15+8,88

171,440

VV
"délka obrubníku chodníku 0,40383-

0,88745"10,83+8,61+13,97+14,55+11,67-2,4-5,25
51,980

VV

"délka obrubníku chodníku 0,88745-

1,27202"5,87+10,03+6,69+9,71+14,42+11,39+11,9+8,77+10,1

+9,38+10,17-3,25-3,22-3,34-3,21

95,410

VV Součet 318,830

VV 318,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 334,772

40 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 98,112 735,45 72 156,47 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka obrubníku R1 0,000-0,40383" 

0,66+0,99+0,86+0,86+1,06+1,06
5,490

VV "délka obrubníku R2 0,000-0,40383" 2,42+0,5+0,5 3,420

VV "délka obrubníku R3 0,000-0,40383" 3,84 3,840

VV "délka obrubníku R5 0,000-0,40383" 9,56 9,560

VV "délka obrubníku R6 0,000-0,40383" 3,72 3,720

VV Mezisoučet 26,030

VV "délka obrubníku R1 0,40383-0,88745"0,58+0,61 1,190

VV "délka obrubníku R2 0,40383-0,88745"5,25 5,250

VV "délka obrubníku R3 0,40383-0,88745"2,4 2,400

VV Mezisoučet 8,840

VV "délka obrubníku R1 0,88745-1,27202"0,85+0,85+2,32+1,13 5,150

VV "délka obrubníku R2 0,88745-1,27202"1,89 1,890

VV
"délka obrubníku R3 0,88745-

1,27202"2,69+2,32+1,8+3,19+3,19
13,190

VV "délka obrubníku R4,5 0,88745-1,27202"8,4 8,400

VV "délka obrubníku R6,28 0,88745-1,27202"7,56 7,560

VV "délka obrubníku R7 0,88745-1,27202"11,57+10,81 22,380

VV Mezisoučet 58,570

VV Součet 93,440

VV 93,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,112

41 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 175,520 701,88 123 193,98

VV "délka obrubníku chodníku 0-0,40383" 4,18+3,83+4,18+3 15,190

VV
"délka obrubníku chodníku 0,40383-

0,88745"7,22+21,61+9,43+6,65+8,43+9
62,340

VV "délka obrubníku chodníku 0,88745 - 1,27202"5,34+10,71+5,12 21,170

VV Mezisoučet 98,700

VV
"délka obrubníku chodníku 0,40383-

0,88745"10,19+16,41+14,36
40,960

VV "délka obrubníku chodníku 0,88745-1,27202"35,86 35,860

VV Mezisoučet 76,820

VV Součet 175,520

42 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 78,962 1 587,79 125 375,07 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku chodníku 0-0,40383" 4,18+3,83+4,18+3 15,190

VV
"délka obrubníku chodníku 0,40383-

0,88745"7,22+21,61+9,43+6,65+8,43+9
62,340

VV "délka obrubníku chodníku 0,88745 - 1,27202"5,34+10,71+5,12 21,170

VV "- délka obrubníku oblého"-(4,84+3,54+12,14) -20,520

VV Součet 78,180

VV 78,18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 78,962

43 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 42,567 2 433,10 103 569,77 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka obrubníku chodníku 0,40383-

0,88745"10,19+16,41+14,36
40,960

VV "délka obrubníku chodníku 0,88745-1,27202"35,86 35,860

VV "- délka obrubníku oblého"-(7,69+28,59) -36,280

VV Součet 40,540

VV 40,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,567
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44 M 58380424
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 

250x200mm
m 5,082 3 008,81 15 290,77 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku" 2,69+2,15 4,840

VV 4,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,082

45 M 58380420
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 

320x240mm
m 8,075 4 648,71 37 538,33 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku" 1,42+1,57+1,56+3,14 7,690

VV 7,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,075

46 M 58380434
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 

250x200mm
m 3,717 2 772,12 10 303,97 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku" 2,36+1,18 3,540

VV 3,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,717

47 M 58380444
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

250x200mm
m 12,747 2 535,44 32 319,25 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku" 9,43+2,71 12,140

VV 12,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,747

48 M 58380440
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

320x240mm
m 30,020 3 871,02 116 208,02 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku" 14,17+14,42 28,590

VV 28,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,020

49 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 200 g/m2
m2 1 407,313 42,27 59 487,12 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha rozšířené komunikace" 1279,375 1 279,375

VV 1279,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 407,313

D 997 Přesun sutě 309 035,20

50 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 659,079 77,51 51 085,21 CS ÚRS 2020 01

51 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 778,371 18,66 14 524,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Sušice (12 km)

VV "odpad frézování" 70,761 70,761

VV 70,761*11 'Přepočtené koeficientem množství 778,371

52 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 8 026,920 6,23 50 007,71 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Vodňany (67km)

VV "odstranění živice" 121,62 121,620

VV 121,62*66 'Přepočtené koeficientem množství 8 026,920

53 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 2 333,490 13,52 31 548,78 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zbývající odpad"659,079-70,761-121,62 466,698

VV 466,698*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 333,490

54 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 25,776 241,76 6 231,61 CS ÚRS 2020 01

VV 16,945+3,031+5,8 25,776

55 K 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 121,620 762,15 92 692,68

56 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 428,400 146,93 62 944,81

D 998 Přesun hmot 295 169,63

57 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 446,772 102,87 45 959,44 CS ÚRS 2020 01

VV
31,407+9,564+0,6+2,732+9,073+13,529+50,505+21,813+69,9

49+237,6
446,772

58 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 422,574 102,87 249 210,19 CS ÚRS 2020 01

VV 2869,346-446,772 2 422,574
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 319 789,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 319 789,52 21,00% 907 155,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 226 945,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/187 - Kolínec průtah

SO 201 - Stabilizace břehu potoka

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

 

MBA

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 319 789,52

HSV - Práce a dodávky HSV 4 213 516,33

    1 - Zemní práce 1 508 838,20

    2 - Zakládání 1 753 918,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 395 859,31

    4 - Vodorovné konstrukce 33 786,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 262,82

    998 - Přesun hmot 506 850,32

PSV - Práce a dodávky PSV 106 273,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 106 273,19

SO 201 - Stabilizace břehu potoka

II/187 - Kolínec průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

 

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 319 789,52

D HSV Práce a dodávky HSV 4 213 516,33

D 1 Zemní práce 1 508 838,20

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 150,000 177,54 26 631,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 100,000 80,45 8 045,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 165,950 33,21 5 511,20 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemncíh prací" 165,95 165,950

4 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 324,324 266,93 86 571,81 CS ÚRS 2020 01

VV
"plocha žel. zdí*rozšířená 8%*hloubka výkopku" 

(29*1,08*3,9)+(48*1,08*3,9)
324,324

5 K 138511201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6
m3 58,212 4 028,41 234 501,80 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

odtěžení lomového kamene

VV
"plocha žel. zdí*rozšířená 8%*hloubka výkopku" 

(29*1,08*0,7)+(48*1,08*0,7)
58,212

6 K 153191112
Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým 

ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2
m2 486,000 777,85 378 035,10 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*výška" (29+2+2+29)*3+(48*2+2+2)*3 486,000

7 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 33,190 96,98 3 218,77 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii" 165,95*0,20 33,190

8 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 201,124 422,43 84 960,81 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zemina výkopu na skládku" 324,324-123,2 201,124

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 402,248 1 628,51 655 064,89 CS ÚRS 2020 01

VV 201,124*2 'Přepočtené koeficientem množství 402,248

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 123,200 175,52 21 624,06 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha žel. zdí*výška zásypu" (29*1,6)+(48*1,6) 123,200

11 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 se zhutněním
m2 141,372 33,06 4 673,76 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*rozšíření 8 % žel. zdí" (29+48)*1,7*1,08 141,372

D 2 Zakládání 1 753 918,91

12 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 80,000 39,30 3 144,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

napojení drenáže

VV "délka*šířka trativodu" 80*1 80,000

13 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 88,000 81,06 7 133,28 CS ÚRS 2020 01

VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

14 K 212751134

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 73,200 381,51 27 926,53 CS ÚRS 2020 01

VV "délka trativodu" (20*1,1+32*1,6) 73,200

15 K 212752402

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 80,000 592,10 47 368,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka trativodu" (30+50) 80,000

16 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 14,137 2 085,34 29 480,45 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka*šířka*rozšíření 8 % žel. zdí*výška lože" 

(29+48)*1,7*1,08*0,1
14,137

17 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 8,482 3 592,40 30 470,74 CS ÚRS 2020 01

II/187 - Kolínec průtah

SO 201 - Stabilizace břehu potoka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"délka*šířka*rozšíření 8 % žel. zdí*výška zákl. pasů podkladní" 

(29+48)*1,7*1,08*0,06
8,482

18 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 69,600 4 203,93 292 593,53 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka*šířka žel. zdí*výška zákl. pasů" 

(29*1,2*0,6)+(48*1,45*0,7)
69,600

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 55,620 445,40 24 773,15 CS ÚRS 2020 01

VV "délka žel. zdí*výška zákl. pasů" (29*0,66)+(48*0,76) 55,620

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 55,620 89,67 4 987,45 CS ÚRS 2020 01

21 K 279321347
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
m3 77,454 4 267,94 330 569,02 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka*šířka*výška stěny" 

(29*0,62*1,3)+(25*0,80*1,55+12*0,8*1,35+11*0,8*1,15)
77,454

22 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 105,300 1 426,52 150 212,56 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*výška stěny" (29*1,3)+(25*1,55+12*1,35+11*1,15) 105,300

23 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 105,300 252,77 26 616,68 CS ÚRS 2020 01

24 K 279361821R00

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500 + výztuž základových zdí nosných 

betonářskou ocelí 10 505

t 10,581 73 588,84 778 643,52

VV "viz. C 2.2.03" 3756,8/1000 3,757

VV "viz. C 2.2.05" 6824,4/1000 6,824

VV Součet 10,581

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 395 859,31

25 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 12,053 5 565,32 67 078,80 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška římsy" (29*0,95*0,15)+(48*1,1*0,15) 12,053

26 K 327211122
Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, 

objem kamene přes 0,02 m3, š spáry do 10 mm
m3 31,590 10 407,74 328 780,51 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka*šířka*výška stěny" 

(29*0,3*1,3)+(25*0,3*1,55+12*0,3*1,35+11*0,3*1,15)
31,590

D 4 Vodorovné konstrukce 33 786,77

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 8,136 4 152,75 33 786,77 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška desky pod drenáže" 90,4*0,3*0,3 8,136

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 262,82

28 K 931626112
Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 

dvojnásobným
m2 13,994 245,19 3 431,19 CS ÚRS 2020 01

VV

"počet*šířka*výška dilatace" 

(4*0,87*1,3)+(4*0,87*1,55+2*0,87*1,35+1*0,87*1,15)+(11*0,06

*1,1)

13,994

29 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 20 mm
m2 11,264 258,36 2 910,17 CS ÚRS 2020 01

VV
"počet*šířka*výška dilatace" 

(4*0,62*1,3)+(4*0,80*1,55+2*0,8*1,35+1*0,8*1,15)
11,264

30 K 953333318
PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí 

vnitřní š 190 mm
m 15,250 519,44 7 921,46 CS ÚRS 2020 01

VV "počet*výška dilatace" (4*1,3)+(4*1,55+2*1,35+1*1,15) 15,250

D 998 Přesun hmot 506 850,32

31 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 594,267 458,81 272 655,64 CS ÚRS 2020 01

32 K 998152193
Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za 

zvětšený přesun do 1000 m
t 594,267 394,09 234 194,68 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 106 273,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 106 273,19

33 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 30,800 13,70 421,96 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka izolace"(29*0,4)+(48*0,4) 30,800

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 63 425,56 570,83 CS ÚRS 2020 01

VV 30,8*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

35 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 30,800 68,52 2 110,42 CS ÚRS 2020 01

36 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,046 132 117,17 6 077,39 CS ÚRS 2020 01

VV 30,8*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,046

37 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 15,400 68,52 1 055,21 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka izolace"(29*0,2)+(48*0,2) 15,400

38 M 24551040
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-

polymerová pod dlažbu
kg 23,100 126,12 2 913,37 CS ÚRS 2020 01

VV 15,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

39 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 105,300 29,93 3 151,63 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*výška izolace"(29*1,3)+(25*1,55+12*1,35+11*1,15) 105,300

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,037 63 425,56 2 346,75 CS ÚRS 2020 01

VV 105,3*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,037

41 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 105,300 113,53 11 954,71 CS ÚRS 2020 01

42 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,174 132 117,17 22 988,39 CS ÚRS 2020 01
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VV 105,3*0,00165 'Přepočtené koeficientem množství 0,174

43 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 15,400 113,53 1 748,36 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka izolace"(29*0,2)+(48*0,2) 15,400

44 M 24551040
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-

polymerová pod dlažbu
kg 25,410 126,12 3 204,71 CS ÚRS 2020 01

VV 15,4*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 25,410

45 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 

pásu NAIP
m2 105,300 179,34 18 884,50 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*výška izolace"(29*1,3)+(25*1,55+12*1,35+11*1,15) 105,300

46 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 126,360 102,36 12 934,21 CS ÚRS 2020 01

VV 105,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 126,360

47 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 

folie
m2 105,300 77,26 8 135,48 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*výška izolace"(29*1,3)+(25*1,55+12*1,35+11*1,15) 105,300

48 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 126,360 48,00 6 065,28 CS ÚRS 2020 01

VV 105,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 126,360

49 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 1,005 1 359,12 1 365,92 CS ÚRS 2020 01

50 K 998711192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 1,005 342,36 344,07 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 047 854,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 047 854,73 21,00% 220 049,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 267 904,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/187 - Kolínec průtah

SO 403 - Chráničky metropolitní sítě

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 047 854,73

HSV - Práce a dodávky HSV 418 254,90

    1 - Zemní práce 351 192,74

    8 - Trubní vedení 65 491,20

    998 - Přesun hmot 1 570,96

PSV - Práce a dodávky PSV 606 335,33

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 606 335,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 264,50

SO 403 - Chráničky metropolitní sítě

II/187 - Kolínec průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 047 854,73

D HSV Práce a dodávky HSV 418 254,90

D 1 Zemní práce 351 192,74

1 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,600 1 193,83 11 460,77

VV "šachta"1*1*0,8*12 9,600

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 117,600 1 193,83 140 394,41 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka vedení" 490*0,4*0,6 117,600

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 68,800 121,22 8 339,94 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zemina výkopu na skládku" 117,6-48,8 68,800

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 137,600 526,51 72 447,78

VV 68,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 137,600

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 48,800 269,38 13 145,74

VV "délka*šířka*výška zásypu" 490*0,4*0,2 39,200

VV "šachta"1*1*0,8*12 9,600

VV Součet 48,800

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 78,400 342,84 26 878,66

VV "délka*šířka*výška zásypu" 490*0,4*0,4 78,400

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 156,800 500,80 78 525,44

VV "délka*šířka*výška zásypu" 490*0,4*0,4 78,400

VV 78,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 156,800

D 8 Trubní vedení 65 491,20

8 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1 290,000 42,86 55 289,40

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 490,000 20,82 10 201,80

D 998 Přesun hmot 1 570,96

10 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 1,283 612,22 785,48

11 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 1,283 612,22 785,48

D PSV Práce a dodávky PSV 606 335,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 606 335,33

12 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená pevně
m 2 800,000 24,49 68 572,00

P
Poznámka k položce:

včetně objímek

13 M 34571361

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 41/50mm - chránička pro optický kabel 

50mm

m 1 400,000 28,16 39 424,00

VV 1333,33333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 400,000

14 M 42390528 objímka ocelová dvojdílná DN 50 kus 30,000 432,23 12 966,90 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

nerezová

15 M 34571361R00

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 41/50mm - chránička pro optický kabel 

32 mm

m 1 400,000 28,16 39 424,00

16 M 42390526 objímka ocelová dvojdílná DN 32 kus 30,000 432,23 12 966,90 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

nerezová

17 K 741210122R02
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových - skříněk do 20 kg
kus 12,000 4 652,87 55 834,44

II/187 - Kolínec průtah

SO 403 - Chráničky metropolitní sítě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 34573350
komora kabelová vodotěsná D 630mm hl 440mm s 

víkem 45-80cm
kus 12,000 24 265,95 291 191,40 CS ÚRS 2020 01

19 K 998741101R03 Spojovací a pomocný materiál kpl 1,000 52 895,81 52 895,81

20 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
% 1,000 22 039,92 22 039,92

21 K 998741293
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 1,000 11 019,96 11 019,96 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 264,50
22 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 50,000 465,29 23 264,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 587 192,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 587 192,10 21,00% 963 310,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 550 502,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/187 - Kolínec průtah

SO 301 - Odvodnění komunikací 

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT

Náklady na odvodnění komunikace budou hrazeny částečně SÚS PK a částečně 

Městys Kolínec a to v poměru 42,17% : 57,83%.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

 

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 587 192,10

HSV - Práce a dodávky HSV 4 430 751,86

    1 - Zemní práce 912 472,01

    2 - Zakládání 265 876,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 174,64

    4 - Vodorovné konstrukce 273 128,68

    8 - Trubní vedení 2 544 723,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 833,50

    997 - Přesun sutě 22 566,06

    998 - Přesun hmot 360 977,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 156 440,24

    VRN4 - Inženýrská činnost 156 440,24

SO 301 - Odvodnění komunikací 

II/187 - Kolínec průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 587 192,10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 430 751,86

D 1 Zemní práce 912 472,01

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 37,514 42,82 1 606,35 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

překop u požární zbrojnice

VV "dle bilance zemních prací"88,96 88,960

VV 88,96*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 37,514

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 37,514 67,05 2 515,31 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací"88,96 88,960

VV 88,96*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 37,514

3 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 37,514 117,18 4 395,89 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací"88,96 88,960

VV 88,96*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 37,514

4 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 25,302 370,96 9 386,03 CS ÚRS 2020 01

VV 60*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 25,302

5 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 37,953 34,97 1 327,22 CS ÚRS 2020 01

VV 90*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 37,953

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 44,148 25,95 1 145,64 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

vedení mimo komunikace a chodníky

VV "dle bilance zemních prací"104,69 104,690

VV 104,69*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 44,148

7 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 11,597 430,66 4 994,36 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení sděl. kabelů délka*hloubka*šířka"(50+2+1)*1*0,5 26,500

VV "vedení NN délka*hloubka*šířka"(1+1)*1*0,5 1,000

VV Součet 27,500

VV 27,5*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 11,597

8 K 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 41,676 281,80 11 744,30 CS ÚRS 2020 01

VV
"šachty šířka*délka*hloubka*počet"(1*1*3,14*1,1*29)-

(1,1*1,1*2*29)
29,986

VV
"vpusti 

šířka*délka*hloubka*počet"(0,6*0,6*3,14*1*54)+(1,3*1,5*2*2)
68,842

VV Součet 98,828

VV 98,828*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 41,676

9 K 132153301
Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl 

do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4
m 625,250 75,13 46 975,03 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení drenáže délka" 1482,69 1 482,690

VV 1482,69*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 625,250

10 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 416,974 262,90 109 622,46 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

hloubka výkopu uvažována od hrany pův. terénu

VV
"vedení kanalizační řady A délka*šířka*hloubka" 

(66,96*1*1)+(35,41*1,1*1)
105,911

VV "vedení kanalizační řady B délka*šířka*hloubka" 50,20*1*1 50,200

VV "vedení kanalizační řady C délka*šířka*hloubka" 109,13*1*1 109,130

VV "vedení kanalizační řady D délka*šířka*hloubka" 80,64*1,4*1 112,896

VV "vedení kanalizační řady F délka*šířka*hloubka" 141,18*1,2*1 169,416

VV "vedení kanalizační řady G délka*šířka*hloubka" 53,11*1*1 53,110

VV "vedení kanalizační řady N délka*šířka*hloubka" 97,77*1*1 97,770

VV
"vedení kanalizační řady H délka*šířka*hloubka" 

(46,87*1*1)+(51,67*1,1*1)
103,707

VV "vedení kanalizační řady I délka*šířka*hloubka" 49,72*1,1*1 54,692

VV "vedení kanalizační řady J délka*šířka*hloubka" 131,96*1*1 131,960

II/187 - Kolínec průtah

SO 301 - Odvodnění komunikací 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 988,792

VV 988,792*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 416,974

11 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 109,085 322,98 35 232,27 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační přípojky A délka*šířka*hloubka" 

(11,37+1,97+2,1+3,12)*0,8*1
14,848

VV
"vedení kanalizační přípojky B délka*šířka*hloubka" 

(1,45+7,06+7,98+1,74+26,21)*0,8*1
35,552

VV
"vedení kanalizační přípojky C délka*šířka*hloubka" 

(7,09+7,43+6,8)*0,8*1
17,056

VV
"vedení kanalizační přípojky D délka*šířka*hloubka" 

(12,45+4,92+0,86+1,27)*0,8*1
15,600

VV
"vedení kanalizační přípojky F délka*šířka*hloubka" 

(6,87+2,24+11,41+7,14+0,88+9,12+10,31)*0,8*1
38,376

VV
"vedení kanalizační přípojky G délka*šířka*hloubka" 

(0,91+4,99+5,23+1,68)*0,8*1
10,248

VV "vedení kanalizační přípojky N  délka*šířka*hloubka" 

VV

(10,91+1,95+4,39+9,76+2,97+0,83+6,58+3,59+14,73+5,16+5,5

4+10,18+2,34+0,81+6,43+9,95+4,33+15,08+2,27+11,72+2,93)

*0,8*1

105,960

VV "vedení kanalizační přípojky H délka*šířka*hloubka" 0,74*0,8*1 0,592

VV
"vedení kanalizační přípojky I 

délka*šířka*hloubka"(5,27+1,05+0,81)*0,8*1
5,704

VV
"vedení kanalizační přípojky J 

délka*šířka*hloubka"(4,95+3,57+3,53+2,36+4,02)*0,8*1
14,744

VV Součet 258,680

VV 258,68*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 109,085

12 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 373,896 76,34 28 543,22 CS ÚRS 2020 01

VV Součet 0,000

VV

"šachty 

šířka*délka*výška*počet"(2*4*1,1*6)+(2*4*1,2*8)+(2*4*1,3*2)+(

2*4*1,4*3)+(2*4*1,5*2)+(2*4*1,7*1)+(2*4*1,8*1)+(2*4*2,1*2)

269,600

VV
"vpusti stoky A 

šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*4)+(1,8*4*1,4*1)
53,280

VV
"vpusti stoky B 

šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*3)+(1,8*4*1,7*1)
44,640

VV
"vpusti stoky C 

šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*2)+(1,8*4*1,7*1)
33,840

VV "vpusti stoky D šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*4) 43,200

VV

"vpusti stoky F 

šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*5)+(1,8*4*1,7*1)+(1,8*4*2,

3*1)

82,800

VV "vpusti stoky G šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*4) 43,200

VV "vpusti stoky N šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*20) 216,000

VV "vpusti stoky H šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*1) 10,800

VV "vpusti stoky I šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*3) 32,400

VV
"vpusti stoky J 

šířka*délka*výška*počet"(1,8*4*1,5*3)+(1,8*4*1,7*2)
56,880

VV Součet 886,640

VV 886,64*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 373,896

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 373,896 27,28 10 199,88 CS ÚRS 2020 01

VV 886,64*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 373,896

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 8,830 188,76 1 666,75 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii"104,69*0,20 20,938

VV 20,938*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 8,830

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 494,853 216,14 106 957,53 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV
"zemina výkopu na skládku"98,83+207,58+988,79+258,68-

380,408
1 173,472

VV 1173,472*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 494,853

16 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 8,830 59,30 523,62 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice z deponie"104,69*0,2 20,938

VV 20,938*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 8,830

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 989,723 146,93 145 420,00 CS ÚRS 2020 01

VV "m3*hmostnost koeficient"1173,492*2 2 346,984

VV 2346,984*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 989,723

18 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 

zhutněním při překopech inženýrských sítí
m3 184,506 246,20 45 425,38 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační řady A - J celkový výkop - podklady a 

zásypy" 988,79-140,33-50,12-10,55-36,03-81,3-428,19
242,270

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J celkový výkop - podklady a 

zásypy" 258,68-37,59-5,81-1,7-83,99
129,590

VV

"vpusti šířka*délka*výška*počet - vpusti" (0,6*0,6*3,14*0,9*54)-

(0,275*0,275*3,14*0,9*54)+(1,3*1,5*2*2)-

(1,5*1,2*1,3*2)+(0,8*0,8*1*6)

50,357

VV "šachty šířka*délka*výška*počet - vpusti" 0,4*1,2*1,1*29 15,312

VV Součet 437,529
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 437,529*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 184,506

19 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 48,176 330,97 15 944,81 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační řady A - J délka*šířka*výška" 

212,29*1*0,2+32,61*1,2*0,2
50,284

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

42,73*0,8*0,2
6,837

VV Mezisoučet 57,121

VV "m3*hmotnostní koeficient" 57,121*2 114,242

VV 114,242*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 48,176

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 298,611 359,70 107 410,38 CS ÚRS 2020 01

VV

"vedení kanalizační řady A - J délka*šířka*výška" 

(212,29*1*0,3+32,61*1,2*0,45)+(344,18*1*0,48+101,54*1,1*0,5

6+57,76*1,2*0,63+77,01*1,4*0,7)

428,188

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

(42,73*0,8*0,2)+(247,28*0,8*0,39)
83,988

VV
"vedení drenáže délka*šířka*výška" (1482,69*0,4*0,35)-

(1482,69*0,1*0,1*3,14/4)
195,937

VV Součet 708,113

VV 708,113*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 298,611

21 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 66,898 279,76 18 715,38 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační řady A - J délka*šířka*výška" 

(212,29*1*0,3+32,61*1,2*0,45)
81,296

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

42,73*0,8*0,2
6,837

VV Mezisoučet 88,133

VV "m3*hmotnostní koeficient"88,133*1,8 158,639

VV 158,639*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 66,898

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 357,637 272,27 97 373,83

VV

"vedení kanalizační řady A - J délka*šířka*výška" 

(344,18*1*0,48+101,54*1,1*0,56+57,76*1,2*0,63+77,01*1,4*0,

7)

346,891

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

247,28*0,8*0,39
77,151

VV Mezisoučet 424,042

VV "m3*hmotnostní koeficient" 424,042*2 848,084

VV 848,084*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 357,637

23 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 165,253 609,33 100 693,61 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení drenáže délka*šířka*výška" (1482,69*0,4*0,35)-

(1482,69*0,1*0,1*3,14/4)
195,937

VV Mezisoučet 195,937

VV "m3*hmotnostní koeficient" 195,937*2 391,874

VV 391,874*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 165,253

24 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 44,148 105,39 4 652,76 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha rozprostření" 24,25+2,68+20,14+23+29,2+5,42 104,690

VV 104,69*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 44,148

D 2 Zakládání 265 876,69

25 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 937,876 35,91 33 679,13 CS ÚRS 2020 01

VV "délka* šířka* počet" 1482,69*2*0,75 2 224,035

VV 2224,035*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 937,876

26 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 1 031,663 60,95 62 879,86 CS ÚRS 2020 01

VV "m3*prořez 10%"2224,035*1,10 2 446,439

VV 2446,439*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1 031,663

27 K 212752401

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 625,250 270,80 169 317,70 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení drenáže délka" 1482,69 1 482,690

VV 1482,69*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 625,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 174,64

28 K 321213114
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb výplňové na maltu MC 25
m3 0,061 11 266,72 687,27 CS ÚRS 2020 01

VV
"vsakovací objekt stoka D 

délka*šířka*výška*hloubka"1,2*0,4*0,3
0,144

VV 0,144*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

29 K 358215114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze 

zdiva kamenného plochy do 4 m2
m3 1,286 2 891,61 3 718,61 CS ÚRS 2020 01

VV "šachta  dle bilance zem. prací" 3,05 3,050

VV 3,05*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,286

30 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 1,995 2 891,61 5 768,76 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

demontáž stávajících uličních vpustí, včetně zaslepení

VV "UV šířka*délka*hloubka*počet"0,6*0,6*1,5*6 3,240

VV "šachta dle bilance zem.prací"1,49 1,490

VV Součet 4,730

VV 4,73*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,995

D 4 Vodorovné konstrukce 273 128,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 75,028 1 478,54 110 931,90 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační řady A - J délka*šířka*výška" 

344,18*1*0,19+101,54*1,1*0,22+57,76*1,2*0,26+77,01*1,4*0,3
140,332

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

247,28*0,8*0,19
37,587

VV Součet 177,919

VV 177,919*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 75,028

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,585 1 060,46 25 010,95 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační řady A - J délka*šířka*výška" 

212,29*1*0,19+32,61*1,2*0,25
50,118

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

42,73*0,8*0,17
5,811

VV Součet 55,929

VV 55,929*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 23,585

33 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 

výkop
m3 1,778 3 602,70 6 405,60 CS ÚRS 2020 01

VV "vsakovací objekt stoka A délka*šířka*výška"2,01*1,1*0,4 0,884

VV "vsakovací objekt stoka D délka*šířka*výška"1,5*1,4*0,4 0,840

VV "vsakovací objekt stoka F délka*šířka*výška"2,01*1*0,4 0,804

VV "vsakovací objekt stoka H délka*šířka*výška"2,01*1,1*0,4 0,884

VV "vsakovací objekt stoka J délka*šířka*výška"2,01*1*0,4 0,804

VV Součet 4,216

VV 4,216*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,778

34 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,163 3 218,02 16 614,64 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační trasa A -J délka*šířka*výška" 

35,43*1,1*0,1+3,96*1,4*0,1+50,80*1,20*0,1
10,548

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

(3,12+4,92+0,86+11,41+0,88)*0,8*0,1
1,695

VV Součet 12,243

VV 12,243*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 5,163

35 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,155 77 047,94 11 942,43 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační trasa A -J délka*šířka" 

35,43*1,1+3,96*1,4+50,80*1,2
105,477

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka" 

(3,12+4,92+0,86+11,41+0,88)*0,8
16,952

VV Mezisoučet 122,429

VV "m3*hmotnostní koeficient"122,429*0,003 0,367

VV 0,367*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,155

36 K 452386131
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 

nad 200 mm
kus 10,543 1 048,30 11 052,23 CS ÚRS 2020 01

VV 25*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 10,543

37 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 0,843 335,22 282,59 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

38 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 2,109 370,93 782,29 CS ÚRS 2020 01

VV 5*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 2,109

39 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 0,422 299,50 126,39 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

40 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,265 269,27 340,63 CS ÚRS 2020 01

VV 3*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,265

41 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 5,904 247,29 1 460,00 CS ÚRS 2020 01

VV 14*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 5,904

42 K 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 

mm z terénu
m3 7,106 1 383,13 9 828,52 CS ÚRS 2020 01

VV
"vsakovací objekt stoka J 

délka*šířka*výška"3,37*1,77*1,78+3,37*1,28+3,37*0,32*1,78
16,851

VV 16,851*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 7,106

43 K 465512227
Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou tl 250 mm
m2 38,025 2 060,50 78 350,51 CS ÚRS 2020 01

VV
"vsakovací objekt stoka A 

délka*šířka*výška"3,2*2,7+3,2*1,2*1,75
15,360

VV "vsakovací objekt stoka D délka*šířka*výška"1,63*3,5 5,705

VV
"vsakovací objekt stoka F 

délka*šířka*výška"3,97*3,5+0,35*3,5*1,78
16,076

VV
"vsakovací objekt stoka G 

délka*šířka*výška"3,2*4,7+3,2*0,6*1,78+3,2*1,46*1,75
26,634

VV
"vsakovací objekt stoka H 

délka*šířka*výška"3,22*4,2+3,22*0,83*1,78+3,22*1,44*1,75
26,396

VV Součet 90,171

VV 90,171*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 38,025

D 8 Trubní vedení 2 544 723,27

44 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 41,230 423,55 17 462,97 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

výměna stávajícího potrubí

VV "stávající vedení N délka" 97,77 97,770
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VV 97,77*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 41,230

45 K 850391811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 

250 do 400
m 2,328 370,34 862,15 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

výměna stáv. potrubí

VV "stáv. vedení kanalizace D" 5,52 5,520

VV 5,52*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 2,328

46 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150
m 136,357 119,97 16 358,75 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizační přípojky A délka" 11,37+1,97+2,1+3,12 18,560

VV
"vedení kanalizační přípojky B délka" 

1,45+7,06+7,98+1,74+26,21
44,440

VV "vedení kanalizační přípojky C délka" 7,09+7,43+6,8 21,320

VV "vedení kanalizační přípojky D délka" 12,45+4,92+0,86+1,27 19,500

VV
"vedení kanalizační přípojky F délka" 

6,87+2,24+11,41+7,14+0,88+9,12+10,31
47,970

VV "vedení kanalizační přípojky G délka" 0,91+4,99+5,23+1,68 12,810

VV "vedení kanalizační přípojky N  délka" 

VV
10,91+1,95+4,39+9,76+2,97+0,83+6,58+3,59+14,73+5,16+5,5

4+10,18+2,34+0,81+6,43+9,95+4,33+15,08+2,27+11,72+2,93
132,450

VV "vedení kanalizační přípojky H délka" 0,74 0,740

VV "vedení kanalizační přípojky I délka"5,27+1,05+0,81 7,130

VV
"vedení kanalizační přípojky J 

délka"4,95+3,57+3,53+2,36+4,02
18,430

VV Součet 323,350

VV 323,35*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 136,357

47 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN12
m 138,402 394,72 54 630,04 CS ÚRS 2020 01

VV "m*prořez 1,5%" 323,350*1,015 328,200

VV 328,2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 138,402

48 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 300
m 234,465 182,33 42 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizační řady A délka" 66,96 66,960

VV "vedení kanalizační řady B délka" 50,20 50,200

VV "vedení kanalizační řady C délka" 109,13 109,130

VV "vedení kanalizační řady G délka" 53,11 53,110

VV "vedení kanalizační řady N délka" 97,77 97,770

VV "vedení kanalizační řady H délka" 46,87 46,870

VV "vedení kanalizační řady J délka" 131,96 131,960

VV Součet 556,000

VV 556*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 234,465

49 M 28617028
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

300x1000mm SN12
m 237,982 1 397,17 332 501,31 CS ÚRS 2020 01

VV "m*prořez 1,5%" 556*1,015 564,340

VV 564,34*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 237,982

50 M 42284024 klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN 300 kus 0,422 7 006,49 2 956,74 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

51 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 57,689 233,12 13 448,46 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizační řady A délka"35,41 35,410

VV "vedení kanalizační řady H délka"51,67 51,670

VV "vedení kanalizační řady I délka" 49,72 49,720

VV Součet 136,800

VV 136,8*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 57,689

52 M 28617029
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

400x1000mm SN12
m 66,342 2 382,21 158 040,58 CS ÚRS 2020 01

VV "m*prořez 1,5%" 136,8*1,15 157,320

VV 157,32*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 66,342

53 M 42284024R00 klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN 400 kus 0,843 7 968,17 6 717,17

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

54 K 871420320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 500
m 59,536 292,20 17 396,42 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizační řady F délka" 141,18 141,180

VV 141,18*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 59,536

55 M 28617030
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

500x1000mm SN12
m 68,466 5 875,83 402 294,58 CS ÚRS 2020 01

VV "m*prořez 1,5%" 141,18*1,15 162,357

VV 162,357*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 68,466

56 M 42284024R01 klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN 500 kus 0,422 16 373,46 6 909,60

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

57 K 871440420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 

polypropylenu DN 600
m 34,006 553,92 18 836,60 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizační řady D délka" 80,64 80,640

VV 80,64*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 34,006

58 M 28617272
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 

SN12
m 39,107 12 523,23 489 745,96 CS ÚRS 2020 01

VV "m*prořez 1,5%" 80,64*1,15 92,736

VV 92,736*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 39,107

59 M 42284024R02 klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN 600 kus 0,422 16 518,67 6 970,88

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

60 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 0,422 15 181,80 6 406,72

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422
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61 M 592240R00
dno betonové šachtové kulaté DN 1000/300, výška 600 

mm 
kus 0,422 9 058,98 3 822,89

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

62 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1000, výšky 

250 mm
kus 0,422 1 188,34 501,48 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

63 M 59224130
deska betonová přechodová 1000/625, třída zatížení 

D400, výšky 250 mm
kus 0,422 5 430,71 2 291,76 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

64 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 7,591 14 591,92 110 767,26 CS ÚRS 2020 01

VV 18*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 7,591

65 M 592240R00
dno betonové šachtové kulaté DN 1000/300, výška 600 

mm 
kus 5,904 9 058,98 53 484,22

VV 14*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 5,904

66 M 592240R01
dno betonové šachtové kulaté DN 1000/400 výška 800 

mm
kus 1,687 10 200,62 17 208,45

VV 4*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,687

67 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1000, výšky 

250 mm
kus 5,904 1 188,36 7 016,08 CS ÚRS 2020 01

VV 14*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 5,904

68 M 59224160R01
skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1000, výšky 

500 mm
kus 0,843 1 743,38 1 469,67

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

69 M 59224130
deska betonová přechodová 1000/625, třída zatížení 

D400, výšky 250 mm
kus 5,904 5 430,71 32 062,91 CS ÚRS 2020 01

VV 14*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 5,904

70 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 1,687 2 112,94 3 564,53 CS ÚRS 2020 01

VV 4*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,687

71 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30
kus 1,687 15 834,31 26 712,48 CS ÚRS 2020 01

VV 4*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,687

72 M 59224064
dno betonové šachtové kulaté DN 1000/500 výška 

1000 mm
kus 1,687 12 600,69 21 257,36 CS ÚRS 2020 01

VV 4*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,687

73 M 59224160R01
skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1000, výšky 

500 mm
kus 0,422 1 743,38 735,71

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

74 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1000, výšky 

250 mm
kus 0,422 1 188,34 501,48 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

75 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 0,422 2 112,94 891,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

76 M 59224130
deska betonová přechodová 1000/625, třída zatížení 

D400, výšky 250 mm
kus 0,843 5 430,71 4 578,09 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

77 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30
kus 0,843 19 420,56 16 371,53 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

78 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000/600, výška 

1000 mm
kus 0,843 17 423,37 14 687,90

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

79 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1000, výšky 

250 mm
kus 0,422 1 188,34 501,48 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

80 M 59224160R01
skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1000, výšky 

500 mm
kus 0,422 1 743,38 735,71

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

81 M 59224130
deska betonová přechodová 1000/625, třída zatížení 

D400, výšky 250 mm
kus 0,422 5 430,71 2 291,76 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

82 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 0,422 2 112,94 891,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

83 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 0,843 18 236,90 15 373,71 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

84 M 59223823R00 vpusť horská betonová 600/1200, výška 1200mm kus 0,843 20 310,56 17 121,80

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

85 M 59223823R01 rektifikační rámeček 600/1200, výška 100mm kus 0,843 3 747,53 3 159,17

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

86 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 22,772 2 231,76 50 821,64

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: popř. polypropylenu

VV 54*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 22,772

87 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 22,772 375,06 8 540,87 CS ÚRS 2020 01

VV 54*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 22,772

88 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 22,772 469,84 10 699,20 CS ÚRS 2020 01

Strana 38 z 42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 54*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 22,772

89 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 22,772 534,42 12 169,81 CS ÚRS 2020 01

VV 54*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 22,772

90 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 2,109 332,46 701,16 CS ÚRS 2020 01

VV 5*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 2,109

91 M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 kus 22,772 1 193,98 27 189,31 CS ÚRS 2020 01

VV 54*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 22,772

92 M 59223864R00
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 450-

500/170
kus 22,772 234,92 5 349,60

VV 54*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 22,772

93 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 10,543 9 793,07 103 248,34 CS ÚRS 2020 01

VV 25*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 10,543

94 M 899104112R00
kanalizační poklop - litinový, rám samonivelační, D 400 

s odvětráním
kus 10,543 5 645,04 59 515,66

VV 25*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 10,543

95 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 23,615 983,12 23 216,38 CS ÚRS 2020 01

VV 56*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 23,615

96 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 20,663 7 168,85 148 129,95 CS ÚRS 2020 01

VV 49*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 20,663

97 M 56230625
poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 

kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování
kus 3,795 6 481,94 24 598,96 CS ÚRS 2020 01

VV 9*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 3,795

98 M 28661787
mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro 

třídu zatížení D400 čtverec
kus 0,843 20 707,43 17 456,36 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,843

99 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 16,621 3 187,98 52 987,42 CS ÚRS 2020 01

VV
"vedení kanalizační trasa A -J délka*šířka*výška" 

35,43*1,1*0,32+3,96*1,4*0,4+50,80*1,2*0,35
36,025

VV
"vedení kanalizační přípojky A -J délka*šířka*výška" 

(3,12+4,92+0,86+11,41+0,88)*0,8*0,2
3,390

VV Součet 39,415

VV 39,415*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 16,621

100 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 522,052 69,12 36 084,23 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizace trasa délka" 914,62 914,620

VV "vedení kanalizace přípojky délka" 323,35 323,350

VV Součet 1 237,970

VV 1237,97*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 522,052

101 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 522,052 17,51 9 141,13 CS ÚRS 2020 01

VV 1237,97*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 522,052

102 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 0,422 6 122,20 2 583,57

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 833,50

103 K 935932112
Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím 

roštem šířky přes 200 mm
m 5,900 517,36 3 052,42 CS ÚRS 2020 01

VV 3,17+5,74+5,08 13,990

VV 13,99*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 5,900

104 M 59228433 žlab štěrbinový betonový s roštem 400x500x4000mm m 6,195 5 131,60 31 790,26 CS ÚRS 2020 01

VV "m*prořez 5%"13,99*1,05 14,690

VV 14,69*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 6,195

105 K 962042334 Bourání pilířů z betonu prostého m3 0,101 5 170,79 522,25 CS ÚRS 2020 01

VV "římsa dle bilance zem. prací" 0,24 0,240

VV 0,24*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,101

106 K 963071111
Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 

svařovaných do 100 kg
kg 42,170 115,32 4 863,04 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

demontáž a uložení pro zpětnou montáž mostovky u vyústním objektu 

D

VV 100*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 42,170

107 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 1,096 552,49 605,53 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zemních prací" 2,6 2,600

VV 2,6*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 1,096

D 997 Přesun sutě 22 566,06

108 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 56,325 27,29 1 537,11 CS ÚRS 2020 01

109 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 52,822 15,80 834,59

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Sušice (12 km)

VV "odpad frézování*koeficient" 4,802*11 52,822

110 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 544,698 6,23 3 393,47

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Vodňany (67km)

VV "odstranění živice*koeficient" 8,253*66 544,698

111 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 216,350 15,80 3 418,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Závlekov (6km)

VV "zbývající odpad"(56,325-4,802-8,253)*5 216,350

112 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 21,210 183,67 3 895,64 CS ÚRS 2020 01

VV 7,604+13,606 21,210

113 K 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 8,253 762,15 6 290,02

114 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 21,758 146,93 3 196,90 CS ÚRS 2020 01

VV 21,758 21,758

D 998 Přesun hmot 360 977,01

115 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 476,022 576,60 274 474,29

VV 1128,817*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 476,022

116 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 476,022 181,72 86 502,72

VV 1128,817*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 476,022

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 156 440,24

D VRN4 Inženýrská činnost 156 440,24

117 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 0,422 222 995,02 94 103,90 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

118 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 0,422 147 716,45 62 336,34 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,4217 'Přepočtené koeficientem množství 0,422
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 281 45 968

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 172 319,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 172 319,54 21,00% 1 506 187,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 678 506,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/187 - Kolínec průtah

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolínec Datum: 28.03.2022

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň Projektant:

 

 

Uchazeč: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT Zpracovatel:

Centrum služeb 

Staré město; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 172 319,54

HSV - Práce a dodávky HSV 90 911,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 911,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 081 408,54

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 309 049,10

    VRN2 - Příprava staveniště 31 921,15

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 534 952,47

    VRN4 - Inženýrská činnost 126 607,10

    VRN7 - Provozní vlivy 2 078 878,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

II/187 - Kolínec průtah
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A B C
HSV Dodávky 3 809 567,45 0,00 0,00

Montáž 4 092 481,01 0,00 0,00

PSV Dodávky 192 469,19 0,00 0,00

Montáž 124 173,68 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

1 098 706,90

9 317 398,22 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 9 317 398,22

9 317 398,22 1 956 653,63 11 274 051,85

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Most ev.č.187-007 v obci Kolinec Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IČ/DIČ:

Lokalita: obec Kolinec Zhotovitel:
 

.

Druh stavby: rekonstrukce mostu Projektant: IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek: 170

Datum: 02.09.2019

Začátek výstavby:  

JKSO: 8211222 Zpracoval: r

Konec výstavby:  

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní

NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

SO 201 1 800 081,73 2 493 294,60 4 293 376,34

SO 201 11 0,00 43 252,79 43 252,79

SO 201 12 0,00 45 165,29 45 165,29

SO 201 16 0,00 159 796,26 159 796,26

SO 201 17 0,00 34 212,70 34 212,70

SO 201 21 10 741,86 22 294,55 33 036,41

SO 201 23 0,00 177 283,60 177 283,60

SO 201 27 267 139,02 123 829,20 390 968,22

SO 201 28 234,96 14 207,38 14 442,34

SO 201 39 322,91 24 473,00 24 795,91

SO 201 42 886 620,23 447 991,71 1 334 611,94

SO 201 45 65 952,72 49 831,41 115 784,14

SO 201 46 88 022,45 183 989,05 272 011,50

SO 201 57 52 007,68 30 685,32 82 693,00

SO 201 58 192 117,74 29 798,23 221 915,98

SO 201 62 6 116,06 3 641,43 9 757,49

SO 201 711 84 790,49 73 051,66 157 842,15

SO 201 767 98 274,98 38 029,41 136 304,38

SO 201 91 3 839,76 4 506,89 8 346,64

SO 201 93 13 889,47 7 050,47 20 939,94

SO 201 94 532,85 1 045,50 1 578,35

SO 201 95 10 988,23 8 994,69 19 982,92

SO 201 96 18 490,32 513 988,52 532 478,84

SO 201 97 0,00 9 815,04 9 815,04

SO 201 H21 0,00 265 134,01 265 134,01

SO 201 S 0,00 181 226,50 181 226,50

SO 202 2 201 954,90 1 778 231,83 3 980 186,73

SO 202 11 53,31 125 220,86 125 274,17

SO 202 12 0,00 103 843,23 103 843,23

SO 202 13 0,00 6 323,82 6 323,82

SO 202 16 0,00 202 276,02 202 276,02

SO 202 18 3 144,94 89 993,30 93 138,24

SO 202 21 8 331,49 4 133,12 12 464,61

Druh stavby: rekonstrukce mostu Projektant:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Most ev.č.187-007 v obci Kolinec Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,

Zpracoval: Zpracováno dne:02.09.2019

Lokalita: obec Kolinec Zhotovitel: .

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Úprava podloží a základové spáry

Štětové stěny

Zkrácený popis

Most ev.č. 187-007

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

Základy

Zpevňování hornin a konstrukcí

Rekonstrukce tunelů,mostů

Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Úprava povrchů vnější

Izolace proti vodě

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Mosty

Přesuny sutí

Dočasná provizorní komunikace

Povrchové úpravy terénu

Úprava podloží a základové spáry



SO 202 27 38 006,34 3 069,79 41 076,13

SO 202 31 7 596,80 5 650,76 13 247,56

SO 202 45 42 904,65 16 030,37 58 935,02

SO 202 56 315 181,15 53 017,38 368 198,53

SO 202 57 167 251,66 23 559,05 190 810,71

SO 202 59 58 713,77 40 828,58 99 542,34

SO 202 767 9 403,72 15 344,69 24 748,41

SO 202 82 820 605,55 48 953,96 869 559,51

SO 202 91 730 703,04 182 126,87 912 829,90

SO 202 96 58,48 207 765,71 207 824,20

SO 202 H22 0,00 53 232,67 53 232,67

SO 202 S 0,00 596 861,65 596 861,65

SO 901 0,00 1 043 835,16 1 043 835,16

SO 901 91 0,00 288 355,68 288 355,68

SO 901 98 0,00 755 479,48 755 479,48

Celkem: 9 317 398,22

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Základy

Zdi podpěrné a volné

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Komunikace pozemní a letiště

Přesuny sutí

VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Potrubí z trub železobetonových a předpjatých

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Bourání konstrukcí



Č Kód MJ Množství Cena/MJ

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem

   1 800 081,73 2 493 294,60 4 293 376,34

11    0,00 43 252,79 43 252,79

1 113108410R00 m2 87,90 274,27 0,00 24 108,33 24 108,33

87,90

2 113107405R00 m2 87,90 29,02 0,00 2 550,86 2 550,86

87,90

3 115101201R00 h 160,00 103,71 0,00 16 593,60 16 593,60

160,00

12    0,00 45 165,29 45 165,29

4 122201102R00 m3 143,96 151,83 0,00 21 857,75 21 857,75

143,96

5 124203101R00 m3 101,79 228,97 0,00 23 307,54 23 307,54

101,79

Poznámka:

16    0,00 159 796,26 159 796,26

6 161101101R00 m3 143,96 413,86 0,00 59 579,29 59 579,29

143,96

7 167101102R00 m3 110,58 11,84 0,00 1 309,27 1 309,27

110,58

8 162301101R00 m3 110,58 96,98 0,00 10 724,05 10 724,05

110,58

9 167101103R00 m3 110,58 164,08 0,00 18 143,97 18 143,97

110,58

10 161101101R00 m3 101,79 413,86 0,00 42 128,05 42 128,05

101,79

11 162201102R00 m3 101,79 54,61 0,00 5 558,92 5 558,92

101,79

12 167101102R00 m3 101,79 11,84 0,00 1 205,23 1 205,23

101,79

 

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Most ev.č.187-007 v obci Kolinec Doba výstavby:  Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,

Projektant:

Lokalita: obec Kolinec Konec výstavby:  Zhotovitel: .

Druh stavby: rekonstrukce mostu Začátek výstavby:

Zpracoval:

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)

JKSO: 8211222 Zpracováno dne: 02.09.2019

87,90*1   viz.Bilance  v PD

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm - podklad pod komunikaci na mostu

87,90*1   

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min, - při hloubení dna pod mostem a při spárování kamenných částí opěr pod úrovní hladiny

Rozměry

Most ev.č. 187-007

Přípravné a přidružené práce

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm -povrch komunikace na mostu

6,37*11,3*2   viz Bilance výkopů zemin za opěrou

Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3: dno pod mostem - prohloubení cca o 400 mm viz řezy PD

dno v celé délce úpravy koryta vodoteče tj. cca 50 bm.

347,65*0,40-37,267   odečtení vybrání dna vodoteče pod propustkem

- za předpokladu, že tok potoka bude odkloněn před mostem

8*20   cca 20 dnů

Odkopávky a prokopávky

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3

143,96*1   

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

143,96-33,38   odečtení zeminy použité k násypu nad drenáží mostu

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

Vykopávky vodoteče pod propustkem je samostatně kalkulováno v obj. - SO 202 Dočasná provizorní komunikace - vč. odvozu zeminy z tohoto dna.

Přemístění výkopku

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

- vytěžená zemina se také použije v obj. SO 202 do násypů

-zemina vytěžená při vybrání dna vodoteče v délce cca 50 bm  mimo dna propustku.




101,793*1   

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

101,793*1   

110,58*1   

Složení výkopku z hor.1-4 u provizorní komunikace

110,58*1   

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

101,793*1   



Poznámka:

13 162601101R00 m3 101,79 195,91 0,00 19 942,27 19 942,27

101,79

14 167101103R00 m3 101,79 11,84 0,00 1 205,23 1 205,23

101,79

17    0,00 34 212,70 34 212,70

15 174101101R00 m3 33,38 1 024,86 0,00 34 212,70 34 212,70

14,50

18,88

21    10 741,86 22 294,55 33 036,41

16 216904212R00 m2 22,28 255,91 0,00 5 702,68 5 702,68

7,30

5,88

9,11

17 216904391R00 m2 22,28 47,26 0,00 1 052,95 1 052,95

22,28

18 212341111R00 m3 2,54 3 585,91 6 918,02 2 186,24 9 104,27

2,54

19 212753116R00 m 24,18 552,22 0,00 13 352,68 13 352,68

24,18

20 28611225.A m 25,39 150,61 3 823,84 0,00 3 823,84

25,39

23    0,00 177 283,60 177 283,60

21 231953113R00 m2 16,25 10 909,76 0,00 177 283,60 177 283,60

16,25

27    267 139,02 123 829,20 390 968,22

22 275321611R00 m3 35,67 5 644,67 183 452,48 17 913,22 201 365,70

18,79

16,89

23 275351215R00 m2 73,52 1 261,17 26 615,67 66 105,23 92 720,90

3,34

35,02

32,08

3,08

24 275351216R00 m2 73,52 112,40 0,00 8 263,61 8 263,61

73,52

25 275361315R00 t 1,21 73 099,07 57 070,87 31 547,13 88 618,00

-zemina vytěžená při vybrání dna vodoteče v délce cca 50 bm  mimo dna propustku.

101,793*1   

Složení výkopku z hor.1-4

- na pozemcích investora

Zemina ze dna potoka nebude vhodná pro násypy provizorní komunikace. Proto se odváží.

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m

1,29*11,24   

1,68*11,24   

Úprava podloží a základové spáry

Očištění stlačeným vzduchem kamen.zdiva opěr mostu po vysekání nesoudržných, zkorodovaných spar

101,793*1   

Konstrukce ze zemin

Zásyp základových opěr lávky se zhutněním po vrstvách, na 100% PS z vytěžené zeminy - nad drenáží mostu

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 20 m od okraje zásypu.

22,28*1   

Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

0,105*(11,09+0,50+0,50)*2   

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože - odvodnění rubu základových opěr

(7,30*0,50)*2   

(7,30+2,03)*0,63   

(7,30*1,98)*0,63   

Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči

Zaberanění dřevěných štětových stěn na délku do 7 m,  - montáž a demontáž vč. amortizace

zabránění toku potoka před mostem a nasměrování vody do náhradního koryta

6,50*2,50   

Základy

(11,09+0,50+0,50)*2   

trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm   - dodání

24,18*1,05   +5% ztratného

Štětové stěny

1,67+1,67   bednění čel  opěr a závěrných zídek  č.1

(3,99+7,30)*1,335+(3,91+7,30)*0,35+(3,91+7,30)*0,78+(3,99+7,30)*0,645   bednění stěn opěry a závěrné zídky  č,1

(3,70+7,30)*0,255+(3,70+7,30)*0,735+(3,70+7,30)*0,645+(3,625+7,30)*1,29   bednění stěn opěry a závěrné zídky č.2

1,54+1,54   bednění čel  opěr a závěrných zídek  č.2

Železobeton základových mostních opěr a závěrné zídky C 30/37, XC4,XF2,XD2

1,67*(((3,91+3,99)/2)+7,30)   nová část opěry a závěrné zídky č.1

1,54*(((3,705+3,625)/2)+7,30)   nová část opěry a závěrné zídky č.2

Bednění stěn základových opěr a závěrné zídky - zřízení

Bednění stěn základových opěr a závěrné zídky - odstranění

73,5197*1   

Výztuž základových opěr a závěrných zídek, ocel B 500B



1,21

28    234,96 14 207,38 14 442,34

26 289201212R00 m2 3,80 3 795,76 234,96 14 207,38 14 442,34

1,46

1,18

1,17

39    322,91 24 473,00 24 795,91

27 395901111R00 m2 2,34 858,33 0,00 2 012,66 2 012,66

1,18

1,17

28 395901121R00 m2 2,19 1 469,33 36,39 3 181,44 3 217,83

2,19

29 395401111R00 m2 3,00 1 457,08 64,78 4 300,63 4 365,41

3,00

30 395401121R00 m2 2,19 1 457,08 62,10 3 128,91 3 191,01

2,19

31 395901112R00 m2 1,17 1 469,33 0,00 1 722,69 1 722,69

0,59

0,58

32 395901122R00 m2 1,46 2 069,30 21,07 3 000,11 3 021,18

1,46

33 395404112R00 m2 1,50 2 069,31 57,34 3 042,48 3 099,83

1,50

34 395404122R00 m2 1,46 2 852,95 81,23 4 084,07 4 165,31

1,46

42    886 620,23 447 991,71 1 334 611,94

35 R- 421321177 m3 42,98 6 722,18 248 454,44 40 431,24 288 885,69

42,98

36 421351111R00 m2 19,03 631,81 5 811,59 6 210,17 12 021,76

19,03

37 421351211R00 m2 19,03 106,65 0,00 2 029,23 2 029,23

19,03

38 421361314R00 t 12,20 81 792,59 610 914,44 387 265,97 998 180,41

12,20

39 R-4213313474 m3 1,55 18 611,49 19 515,24 9 420,05 28 935,28

Zpevňování hornin a konstrukcí

Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen střední: předpoklad 20% z opravované plochy kamenných opěr mostu

(7,30*0,50)*2*0,20   

(7,30+2,03)*0,63*0,20   

1,2123*1   podle výkresu č. C.2.2.13

(7,30+2,03)*0,63*0,20   

(7,30+1,98)*0,63*0,20   

Vysekání spár do 6 m/m2, v opěře mokré, hl. 4 cm, předpoklad 30% z celkové plochy

- nesoudržné a zkorované spáry kamen. zdiva opěr

(7,30+1,98)*0,63*0,20   

Rekonstrukce tunelů,mostů

Vysekání spár do 6 m/m2, v opěře suché, hl. 4 cm,  - předpoklad 20% z celkové plochy

- nesoudržné a zkorované spáry kamen. zdiva opěr

7,30*0,30   30% z celkové plochy

Vysekání spár do 6 m/m2, v opěře suché, hl. 8 cm, předpoklad 10% z celkové plochy

- nesoudržné a zkorované spáry kamen. zdiva opěr

(7,30+2,03)*0,63*0,10   

(7,30*0,50)*2*0,30   

Spár. zdiva MCS do 6 m/m2, opěra suchá, hl. 4 cm

14,98*0,20   20% z celkové plochy

Spár. zdiva MCS do 6 m/m2, opěra mokrá, hl. 4 cm

Spár. zdiva rozp.sm.do 6 m/m2, opěra suchá, 8 cm

14,98*0,10   10% z celkové plochy

Spár. zdiva rozp.sm.do 6 m/m2, opěra mokrá, 8 cm

7,30*0,20   20% z celkové plochy

(7,30+1,98)*0,63*0,10   

Vysekání spár do 6 m/m2, v opěře mokré, hl. 8 cm, předpoklad 20% z celkové plochy

- nesoudržné a zkorované spáry kamen. zdiva opěr

(7,30*0,50)*2*0,20   

Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení

(7,945+3,65+7,30+7,90+7,30+3,96)*0,50   

Bednění konstrukcí deskových - odstranění

19,027*1   

Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)

Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 40/50 XF2: mostovka tl.500 mm

Je použito R-položky vzhledem k tomu, že beton C40/50 není v databázi tohoto programu.

85,95*0,50   

Výztuž mostních desek z oceli B 550B

viz. výkres  C.2.2.12

12,2038*1   

Podložiskové bloky liniové z prostého betonu C40/50,XC2,FX4,XD2



1,55

40 421351111R00 m2 2,50 1 591,77 1 924,52 2 056,50 3 981,02

2,50

41 421351211R00 m2 2,50 231,42 0,00 578,55 578,55

2,50

45    65 952,72 49 831,41 115 784,14

42 451575111R00 m3 69,53 1 665,24 65 952,72 49 831,41 115 784,14

69,53

Poznámka:

46    88 022,45 183 989,05 272 011,50

43 463212100R00 m3 69,53 3 893,72 86 889,70 183 840,65 270 730,35

69,53

44 573231110R00 m2 65,00 19,71 1 132,75 148,40 1 281,15

65,00

57    52 007,68 30 685,32 82 693,00

45 577141112R00 m2 65,00 426,11 21 459,11 6 238,04 27 697,15

65,00

46 578142121R00 m2 65,00 846,09 30 548,57 24 447,28 54 995,85

65,00

58    192 117,74 29 798,23 221 915,98

47 R-584121187 m3 9,42 23 570,47 192 117,74 29 798,23 221 915,98

5,74

3,68

62    6 116,06 3 641,43 9 757,49

48 R- 622311177 m2 14,44 675,89 6 116,06 3 641,43 9 757,49

14,44

711    84 790,49 73 051,66 157 842,15

49 711321131R00 m2 282,73 183,67 2 051,81 49 876,82 51 928,63

171,90

30,87

79,96

50 111631520 t 0,08 132 117,10 11 202,21 0,00 11 202,21

0,08

51 711341564R00 m2 164,02 132,24 981,30 20 708,46 21 689,76

85,95

22,65

15,44

(0,70*0,10*(3,96+7,30))+(0,70*0,10*(3,65+7,30))   

Bednění konstrukcí deskových: podložiskové liniové bloky  - zřízení

((0,70*0,10)*2+(3,96+7,30)*0,10)+((0,70*0,10)*2+(3,65+7,30)*0,10)   

Bednění konstrukcí deskových:podložiskové liniové bloky - odstranění

347,65*0,20   

Ke zpevnění dna vodoteče v celé délce cca 50 bm dojde až po odstranění provizorní komunikace(včetně propustku a jeho podkladu).

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

Rovnanina z lom. kam.300 nad 3 m3, do 80 kg, urov. líce, tl. vrstvy 200 mm : horní vrstva prohloubeného dna vodoteče v délce cca 50 m

2,50*1   

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku: frakce 0-8 mm, tl.vrstvy 200 mm, - spodní vrstva po prohloubení dna vodoteče v délce cca 50 m

viz. výkres C.2.2.07 v PD



Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Beton asfalt. ACO 11+, tl.50 mm

65*1   povrch vozovky mostu

Litý asfalt (ochranná vrstva), MA 8 IV,   tl,40 mm

viz. výkres C.2.2.07 v PD

347,65*0,20   

Postřik živičný spojovací z emulze 0,4 kg/m2 (kationaktivní asfalt. emulze)

65*1   skladba vozovky mostu

0,62*9,25   římsa s chodníkem,v.1,02 m, š.profilu 2,01 m,tl.profilu L 200 a 230 mm, dl.9,25 m.

0,40*9,20   římsa v.0,98 m, š.profilu 1,11 m, tl.profilu L 200 a 225 mm a dl. 9,20 m

Úprava povrchů vnější

Dilatace extrudovaným polystyrénem XPS tl. 50 mm: čel mostovky od závěrné zídky

65*1   skladba vozovky mostu

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

Osazení a dodání  PREFA ŽB chodníků a říms z betonu C35/45 -XF4, ocel B500B, vč.připravených kotev pro konstrukci zábradlí

viz výkres C 2.2.08,  řez 2-2,  a 1-1. v položce je výroba vč.betonu a výztuže a vč. osazení na kraje mostovky a ukotvení



85,95*2   plocha mostovky

(0,695*(3,96+7,30)+0,695*(3,65+7,30))*2   plocha na závěrné zídce a nad dilatační spárou

(1,80*(3,96+7,30)+1,80*(3,65+7,30))*2   svislá plocha závěrné zídky až k drenáži

Lak asfaltový izolační  ,(např RENOLAK  ALN,) - dodání

vč. dodání

0,65*(3,96+7,30)+0,65*(3,65+7,30)   

Izolace proti vodě

Izolace mostovek za horka nátěrem asfaltovým .2x

0,695*(3,96+7,30)+0,695*(3,65+7,30)   plocha na závěrné zídce a nad dilatační spárou

282,73*0,0002999   Pozn. spotřeba 0,299 kg/m2

Izolace mostovek pásy přitavením NAIP

85,95*1   plocha mostovky

(0,68+0,34)*(3,96+7,30)+(0,68+0,34)*(3,65+7,30)   přidání vodorovné izolace ve dvou vrstvách nad dilatační spárou



39,98

52 62831115 m2 177,14 312,23 55 308,25 0,00 55 308,25

177,14

53 711132101R00 m2 39,98 33,92 285,48 1 070,57 1 356,05

39,98

54 283231433 m2 43,18 346,52 14 961,43 0,00 14 961,43

43,18

55 998711101R00 t 1,03 1 359,12 0,00 1 395,82 1 395,82

1,03

767    98 274,98 38 029,41 136 304,38

56 767162240R00 m 17,30 2 265,21 1 363,58 37 824,55 39 188,13

17,30

57 55347094 kus 8,65 11 203,63 96 911,40 0,00 96 911,40

8,65

58 998767101R00 t 0,12 1 714,23 0,00 204,85 204,85

0,12

91    3 839,76 4 506,89 8 346,64

59 919735115R00 m 16,79 319,58 2 904,33 2 461,42 5 365,75

16,79

60 R-919731172 m 16,79 177,54 935,43 2 045,47 2 980,90

16,79

93    13 889,47 7 050,47 20 939,94

61 931996113R00 m2 15,55 1 346,88 13 889,47 7 050,47 20 939,94

15,55

94    532,85 1 045,50 1 578,35

62 941955001R00 m2 15,40 102,49 532,85 1 045,50 1 578,35

15,40

95    10 988,23 8 994,69 19 982,92

63 953981104R00 kus 177,78 112,40 10 988,23 8 994,69 19 982,92

91,03

86,76

96    18 490,32 513 988,52 532 478,84

64 962021112R00 m3 35,04 2 338,68 20,49 81 926,86 81 947,35

35,04

65 962041211R00 m3 19,20 4 126,36 11,23 79 214,88 79 226,11

19,20

66 962051111R00 m3 1,57 10 799,56 883,08 16 057,11 16 940,19

0,77

0,80

67 960111221R00 m3 21,64 7 983,35 8 383,13 164 376,56 172 759,69

21,64

1,80*(3,96+7,30)+1,80*(3,65+7,30)   svislá plocha závěrné zídky až k drenáži

Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 40, - hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě - dodání

164,018*1,08   +8% ztratného

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

1,027*1   

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Montáž zábradlí mostu z profilů na konstrukci do 60 kg - osazení na mostní římsy

Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho - svislá vnější stěna závěrné zídky až k drenáži

1,80*(3,96+7,30)+1,80*(3,65+7,30)   - nopová izolace

folie nopová s nopy 20 mm 1000g/m2  - dodání

39,978*1,08   +8% ztratného,

0,1195*1   

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm- pro vytvoření dilatačních spár v konstrukci komunikace mezi povrchem mostu a povrchem silnice

8,55+8,24   

8,65+8,65   výměry viz půdorys v PD

Zábradlí ocelové,žárově pozinkované / 2 m se svislou výplní, S235 J2+N  - dodání

17,3/2   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

0,70*(3,96+7,30)+0,70*(3,65+7,30)   

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m,   - při dokončovacích prací mostovky z bočních stran,  m2 = půdorysná plocha

(7,90+7,50)*1   

Vyplnění dilatační spáry těsnící zálivkou vč. dodání zálivky typu EMZ

8,55+8,24   

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Kotvení a dodání ložisek na podložiskové liniové bloky: gumový pás tl. do 12 mm

Bourání konstrukcí

Bourání mostních zdí a pilířů (opěr)  z kamene s betonovým jádrem

(1,2*2*7,30)*2   viz bilance bourání v PD

Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého: betonová opěra, která vznikla při rozšíření mostu

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule,  4 ks/1m2 podle PD

2,03*(3,91+7,30)*4   opěra č.1

1,97*(3,71+7,30)*4   opěra č.2

Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB panelů: nosná část mostovky

54,1*0,2*2   viz. Bilance v PD = železobetonové panely

(1,2*2*4)*2   viz. Bilance v PD.

Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových: mostních říms

(0,30*0,23+0,15*0,10)*9,20   

(0,32*0,20+0,375*0,06)*9,20   



68 964076341R00 t 5,36 7 187,46 1 908,46 36 593,32 38 501,79

5,36

69 964076351R00 t 0,40 5 914,06 92,59 2 276,11 2 368,70

0,40

70 964076351R00 t 1,51 5 914,05 350,12 8 606,95 8 957,07

1,51

71 964076341R00 t 0,22 7 187,48 79,96 1 533,20 1 613,16

0,22

72 964076351R00 t 0,28 5 914,05 61,90 1 588,12 1 650,02

0,28

73 963051111R00 m3 11,90 10 799,56 6 699,37 121 815,40 128 514,76

11,90

97    0,00 9 815,04 9 815,04

74 976074141R00 kus 24,00 408,96 0,00 9 815,04 9 815,04

24,00

H21    0,00 265 134,01 265 134,01

75 998212111R00 t 545,43 486,10 0,00 265 134,01 265 134,01

545,43

S    0,00 181 226,50 181 226,50

76 979082111R00 t 262,07 55,10 0,00 14 439,84 14 439,84

262,07

77 979082121R00 t 262,07 6,12 0,00 1 603,84 1 603,84

262,07

78 979086112R00 t 262,07 201,76 0,00 52 874,44 52 874,44

262,07

79 979081111R00 t 262,07 67,34 0,00 17 647,52 17 647,52

262,07

80 979081121R00 t 262,07 18,37 0,00 4 814,15 4 814,15

262,07

81 979990108R00 t 262,07 342,84 0,00 89 846,71 89 846,71

262,07

   2 201 954,90 1 778 231,83 3 980 186,73

11    53,31 125 220,86 125 274,17

82 112101101R00 kus 4,00 226,52 0,00 906,08 906,08

4,00

83 112101102R00 kus 1,00 406,51 0,00 406,51 406,51

1,00

84 112201101R00 kus 4,00 1 359,13 37,72 5 398,80 5 436,52

4,00

85 112201102R00 kus 1,00 5 387,54 15,59 5 371,95 5 387,54

1,00

Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 6.20 m,  I 280,  18 ks,   konstrukce mostovky

(0,048*6,20)*18   

Vybourání nosníků ze zdi betonové I 240 ,dl. 6,20 m,  1 ks,  - konstrukce mostovky

0,0362*6,20*1   

Vybourání nosníků.ze zdi beton. I č.250 štětovnicový profil, dl.6,20 m, 1 ks   - konstrukce mostovky

0,045*6,20*1   

Vybourání nosníků.ze zdi beton. dl.6,20 m, IPE 330,  1 ks - konstrukce mostovky

0,0646*6,20*1   

Vybourání nosníků.ze zdi beton. dl.6,20 m, I 320,  4 ks - konstrukce mostovky

0,06107*6,20*4   

12+12   

Mosty

Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m

807,427-(29+232,78+0,216)   odečtení váhy sutě

Bourání mostních nos. konstrukcí - železobetonových desek: nosná část mostovky

34,00*0,35   viz bilance v PD

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen -stojek zábradlí z betonu vč. odstranění celého zábradlí

262,066*1   

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

262,066*1   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Přesuny sutí

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

29,07+232,78+0,216   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 8 (cca do 50 m)

262,066*1   

Dočasná provizorní komunikace

Přípravné a přidružené práce

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm

262,066*1   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 22 (celkem do 23 km)   Kolinec - skládka suti Štěpánovice, město Klatovy

262,066*1   

Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad

4*1   

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm

1*1   

4*1   

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm

1*1   

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm



86 112111111R00 kus 5,00 694,26 0,00 3 471,30 3 471,30

5,00

87 112211111R00 kus 4,00 270,60 0,00 1 082,40 1 082,40

4,00

88 112211112R00 kus 1,00 521,61 0,00 521,61 521,61

1,00

89 115101201R00 h 80,00 103,71 0,00 8 296,80 8 296,80

80,00

90 113107420R00 m2 350,77 86,94 0,00 30 495,94 30 495,94

350,77

91 113107415R00 m2 350,77 50,57 0,00 17 738,44 17 738,44

350,77

92 R-11310840573 m2 403,09 86,45 0,00 34 847,13 34 847,13

350,77

52,32

93 113108405R00 m2 403,09 41,39 0,00 16 683,90 16 683,90

350,77

52,32

12    0,00 103 843,23 103 843,23

94 121101101R00 m3 95,84 106,77 0,00 10 232,84 10 232,84

95,84

95 124203101R00 m3 37,27 228,97 0,00 8 533,23 8 533,23

37,27

96 122201102R00 m3 479,20 177,54 0,00 85 077,17 85 077,17

479,20

13    0,00 6 323,82 6 323,82

97 132201210R00 m3 7,80 810,58 0,00 6 323,82 6 323,82

4,19

3,62

16    0,00 202 276,02 202 276,02

98 162601101R00 m3 335,24 69,67 0,00 23 356,17 23 356,17

335,24

99 161101101R00 m3 45,07 413,86 0,00 18 651,43 18 651,43

Spálení větví všech druhů stromů nebo přemístění na místo spálení nebo jiné rormy likvidace (např.štěpkování)

Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm vč odvozu na místo spálení, nebo jiné formy likvidace

1*1   

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

- za předpokladu, že tok potoka bude odkloněn před mostem

- ks se rozumí kmenů stromů

5*1   

Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm  vč odvozu na místo spálení, nebo jiné formy likvidace

4*1   

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.150 mm

188,93+161,84   provizorní komunikace - silnice mimo propustek

Odstranění horní asfaltové vrstvy ( ACO 11) pl.nad 50 m2, tl. 40 mm

188,93+161,84   provizorní komunikace- silnice mimo propustek

8*10   při stavbě  provizorní komunikace= propustku

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.200 mm vč. asfaltového betonu  ACP 16

-po ukončení opravy mostu

188,93+161,84   provizorní komunikace - silnice mimo propustek

8*6,54   plocha komunikace propustku

Odkopávky a prokopávky

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m,   - z každé strany vozovky š.1 m

59,9*8*0,20   viz Bilance v PD

8*6,54   plocha propustku

Odstranění spodní asfaltové vrstvy(ACP 16+) pl.nad 50 m2, tl. 50 mm

- po ukončení opravy mostu

188,93+161,84   provizorní komunikace- silnice mimo propustek

479,20*1   

Hloubené vykopávky

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ s ručním dočištěním

- rýhy pro základové pasy propustku

Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3

část dna potoku pro konstrukci propustku

17,47*((6,54+5,65)/2)*0,35   

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 - likvidace násypů provizorní komunikace po opravě mostu

- před rekonstrukcí mostu

479,20-143,96   odečtení vytěžené zeminy za opěrou mostu

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

-zemina vytěžená při konstrukci propustku

0,80*0,80*6,54   

0,80*0,80*5,65   

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m - přivezení další zeminy do násypů provizorní komunikace



45,07

10

0
162201101R00 m3 45,07 67,34 0,00 3 034,81 3 034,81

45,07

10

1
162201101R00 m3 479,20 67,34 0,00 32 269,33 32 269,33

479,20

10

2
167101101R00 m3 45,07 11,84 0,00 533,59 533,59

45,07

Poznámka:

10

3
167101102R00 m3 479,20 11,84 0,00 5 673,73 5 673,73

479,20

10

4
162601101R00 m3 45,07 195,91 0,00 8 829,08 8 829,08

45,07

10

5
162601101R00 m3 479,20 195,91 0,00 93 880,07 93 880,07

479,20

10

6
167101103R00 m3 45,07 30,61 0,00 1 379,50 1 379,50

45,07

10

7
R -167101167 m3 479,20 30,61 0,00 14 668,31 14 668,31

479,20

18    3 144,94 89 993,30 93 138,24

10

8
181201102R00 m2 479,20 79,59 0,00 38 139,53 38 139,53

479,20

10

9
181301103R00 m2 479,20 67,34 0,00 32 269,33 32 269,33

479,20

11

0
180402112R00 m2 479,00 42,86 945,50 19 584,44 20 529,94

479,00

11

1
00572400 kg 11,98 183,67 2 199,45 0,00 2 199,45

11,98

21    8 331,49 4 133,12 12 464,61

11

2
212511111R00 m3 2,58 1 910,12 3 679,25 1 241,98 4 921,23

2,58

11

3
212521111R00 m3 3,92 1 922,37 4 652,24 2 891,14 7 543,38

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m - po opravě mostu

-zemina násypů pod provizorní komunikaci

479,20*1   

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

37,267+7,80   

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m

- zemina potočního dna

45,067*1   

479,20*1   

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m

=zemina vytěžená při konstrukci propustku z potočního dna

45,067*1   

45,067*1   

Zemina ze dna potoka nebude vhodná pro násypy provizorní komunikace.

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

--zemina násypů pod provizorní komunikaci

- na pozemcích investora

45,067*1   

 Složení výkopku z hor.1-4, -zemina násypů pod provizorní komunikaci

- na pozemcích investora, při stavbě okolní komunikace nebo na skládku. Tato položka se bude fakturovat podle skutečného uskladnění přebytečné zeminy!

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m

-zemina vytěžená při likvidaci násypů provizorní komunikace

479,20*1   

 Složení výkopku z hor.1-4, - zemina z potočního dna

59,9*8   viz Bilance v PD = cca 479,20 m3 (průměrná výška 1 m)

Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2

po demontáži provizorní komunikace

95,84/0,20    viz Bilance v PD

479,20*1   

Povrchové úpravy terénu

Vytvoření násypu a úprava pláně v násypech do roviny v hor. 1-4, se zhutněním

pod plochou provizorní komunikace při rekonstrukci mostu

Úprava podloží a základové spáry

Výplň dna vodotečí lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu C25/30  XF3

- před propustkem (podle podélného řezu v PD)

2,28*5,65*0,20   

Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2

479*1   

Směs travní parková I. běžná zátěž  25g/m2  - dodání

0,025*479   

Výplň dna vodotečí  kam. hrubě drcen. 125 mm tzv kamenný pohoz, frakce 100/300 mm



3,92

27    38 006,34 3 069,79 41 076,13

11

4
274314116R00 m3 7,80 5 265,09 38 006,34 3 069,79 41 076,13

4,19

3,62

31    7 596,80 5 650,76 13 247,56

11

5
311311911R00 m3 1,12 4 101,88 3 849,85 744,26 4 594,11

1,12

11

6
311351101RT1 m2 11,20 608,55 3 746,95 3 068,81 6 815,76

11,20

11

7
311351102R00 m2 11,20 164,08 0,00 1 837,70 1 837,70

11,20

45    42 904,65 16 030,37 58 935,02

11

8
451541111R00 m3 12,92 1 432,59 11 064,32 7 446,75 18 511,07

12,92

11

9
451311821R00 m2 64,61 625,69 31 840,33 8 583,62 40 423,95

64,61

56    315 181,15 53 017,38 368 198,53

12

0
565131211R00 m2 403,09 482,43 167 869,46 26 593,24 194 462,71

52,32

350,77

12

1
564851111RT2 m2 403,09 216,73 74 773,67 12 588,03 87 361,70

52,32

350,77

12

2
564751111R00 m2 403,09 214,28 72 538,01 13 836,11 86 374,13

52,32

350,77

57    167 251,66 23 559,05 190 810,71

12

3
573191111R00 m2 403,09 24,98 3 328,88 6 740,30 10 069,19

52,32

350,77

12

4
573231110R00 m2 403,09 22,28 7 940,55 1 040,30 8 980,85

Beton základových pasů prostý C 25/30 XF3

- pod propustek

0,80*0,80*6,54   

0,80*0,80*5,65   

- za propustkem (podle podélného řezu v PD)

3*6,54*0,20   

Základy

Bednění nadzákladových zdí jednostranné : pro podezdívku oplocení - zřízení

8*0,70*2   

Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění

11,20*1   

Zdi podpěrné a volné

Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20 - podezdívka oplocení (vedle komunikace)--po opravě mostu a po demontáži provizorní komunikace

- vč. navázání na stávající beton.podezdívku a na základy

8*0,20*0,70   

Podklad pod potrubí z betonu C 25/30 XF3,  tl. 150 mm

-podklad pod propustek jako horní vrstva podkladu

10,60*((6,54+5,65)/2)   

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 32 mm,  tl. 200 mm

- pod propustek jako spodní vrstva podkladu

10,60*((6,54+5,65)/2)*0,20   

Podklad ze štěrkodrti třídy A po zhutnění tloušťky 150 mm,

štěrkodrť frakce 0-32 mm

8*6,54   konstrukce komunikace propustku

188,93+161,84   provizorní komunikace mimo propustku

Podklad z obal kamen. ACP 16+(asfaltový beton), š.nad 3 m, tl. 50 mm

- plocha komunikace propustku

8*6,54    konstrukce komunikace propustku

188,93+161,84   provizorní komunikace mimo propustku

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 0,8kg/m2



8*6,54   -plocha komunikace propustku

Podklad ze štěrkodrti třídy B po zhutnění tl. 150 mm

štěrkodrť frakce 0-32 mm

8*6,54   konstrukce komunikace propustku

188,93+161,84   provizorní komunikace mimo propustku

188,93+161,84   provizorní komunikace mimo propustku

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 (kationaktivní asfalt. emulze)



52,32

350,77

12

5
577132111R00 m2 403,09 426,11 155 982,23 15 778,45 171 760,68

52,32

350,77

59    58 713,77 40 828,58 99 542,34

12

6
594511111R00 m2 39,85 2 497,86 58 713,77 40 828,58 99 542,34

15,03

24,82

767    9 403,72 15 344,69 24 748,41

12

7
767914130R00 m 8,00 1 836,66 0,00 14 693,28 14 693,28

8,00

12

8
59233800 kus 4,00 2 350,93 9 403,72 0,00 9 403,72

4,00

12

9
998767101R00 t 0,38 1 714,23 0,00 651,41 651,41

0,38

82    820 605,55 48 953,96 869 559,51

13

0
824621111R00 m 24,38 2 081,55 1 794,23 48 953,96 50 748,19

24,38

13

1
592 R-22435 kus 11,29 72 544,38 818 811,32 0,00 818 811,32

11,29

91    730 703,04 182 126,87 912 829,90

13

2
911340112R00 m 113,84 1 733,08 104 840,70 92 453,12 197 293,83

113,84

13

3
59216101 kus 24,46 16 690,34 408 245,72 0,00 408 245,72

24,46

Poznámka:

13

4
59216103 kus 4,00 15 600,59 62 402,36 0,00 62 402,36

4,00

Poznámka:

13

5
R- 919412176 kus 2,00 122 444,00 155 214,26 89 673,74 244 888,00

2,00

96    58,48 207 765,71 207 824,20

13

6
962042321R00 m3 1,12 3 514,14 53,93 3 881,91 3 935,84

1,12

Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 40 mm



8*6,54   plocha komunikace propustku

188,93+161,84   provizorní komunikace mimo propustku

8*6,54   -plocha komunikace propustku

188,93+161,84   provizorní komunikace mimo propustku

6,545*4,57-((3,14*0,90*0,90)*2)   odečtení plochy průřezu trub

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Montáž oplocení rámového H do 2,0 m vč. sloupků

po opravě mostu a po demontáži provizorní komunikace

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Dlažba z lomového kamene tl. 200 mm ,lože  z betonu C25/30 XF3 - čela propustku kolem želbet.trub, - tvoří kamenný šikmý svah



5,65*3,56-((3,14*0,90*0,90)*2)   odečtení plochy průřezu trub

0,38*1   

Potrubí z trub železobetonových a předpjatých

Montáž trub ŽB těs. gumovým kroužkem do DN 2200

- konstrukce propustku

8*1   

Plotová výplň v ocelovém rámu, vel. 2000 x 1000 mm, vč.sloupků,spojek apod.  - dodání

4*1   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Osazení betonového svodidla v.800 mm

- konstrukce propustku

66,85+46,99   

Svodidlo průběžné, řada 80,  l=4 m   - dodání

12,19*2   

Trouba ŽB průměr 1800/2160 mm C 35/45 XF4  - dodání

(12,19/2,16)*2   konstrukce propustku

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Při použití pronájmu výše této ceny odpadá. Dodavatelská firma uvede v nabídce cenu pronájmu.

Dodání, osazení a demontáž lávky přes potok - pro chodce, viz. Technická zpráva

-v období trvání rekonstrukce mostu a provizorní komunikace

2   

(66,85-8+46,99-8)/4   konstrukce propustku

Při použití pronájmu výše této ceny odpadá.Dodavatelská firma uvede v nabídce cenu pronájmu.

Svodidlo krajní, náběhové, řada 80,  l=4 m,    - dodání

4*1   konstrukce propustku

Bourání konstrukcí

Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého: podezdívka oplocení

8*0,70*0,20   



13

7
767914830R00 m 8,00 434,68 0,00 3 477,44 3 477,44

8,00

13

8
966004112R00 m 113,84 183,67 0,00 20 908,99 20 908,99

113,84

13

9
R-966008177 m2 72,16 1 836,66 0,00 132 542,20 132 542,20

72,16

14

0
965024121R00 m2 75,57 195,91 0,00 14 805,41 14 805,41

39,85

35,72

14

1
961041211R00 m3 7,80 4 121,82 4,56 32 149,76 32 154,32

7,80

H22    0,00 53 232,67 53 232,67

14

2
998225111R00 t 612,29 86,94 0,00 53 232,67 53 232,67

612,29

S    0,00 596 861,65 596 861,65

14

3
979082111R00 t 861,37 55,10 0,00 47 461,49 47 461,49

861,37

14

4
979082121R00 t 861,37 6,12 0,00 5 271,58 5 271,58

861,37

14

5
979086112R00 t 867,31 201,76 0,00 174 988,47 174 988,47

867,31

Poznámka:

14

6
979081111R00 t 861,37 67,34 0,00 58 004,66 58 004,66

861,37

14

7
979081121R00 t 861,37 18,37 0,00 15 823,37 15 823,37

861,37

14

8
979990108R00 t 861,37 342,84 0,00 295 312,09 295 312,09

861,37

   0,00 1 043 835,16 1 043 835,16

91    0,00 288 355,68 288 355,68

14

9
914991001R00 kus 4,00 428,56 0,00 1 714,24 1 714,24

4,00

15

0
914992001R00 kus 4,00 18 366,60 0,00 73 466,40 73 466,40

4,00

15

1
914993001R00 kus 4,00 183,67 0,00 734,68 734,68

4,00

15

2
R-914991072 kus 2,00 428,56 0,00 857,12 857,12

8*1   

Odstranění betonového svodidla v.800 mm

113,84*1   

Bourání trubního propustku z trub DN do 180 cm

Demontáž oplocení rámového H do 2 m vč. sloupků

39,85*1   čela propustku

2,85*5,65+3*6,54   dno vodoteče - potoka

Bourání mostních základů z betonu prostého

- základy propustku

vč. podkladu tj. lože ze štěrkodrti tl. 200 mm a beton. mazanina tl.150 mm, viz. oddíl -Podkladní a vedlejší konstrukce- tohoto objektu

5,92*12,19   

Bourání kamenných dlažeb z desek plochy do 1 m2

- čela propustku kolem žel.bet trub a dno vodoteče

Přesuny sutí

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

354,74+506,63   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 8 (cca do 50 m)

7,801   

Komunikace pozemní a letiště

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

0,012+14,34+20,17+3,25+47,45+357,89+42,15+25,10+0,38+41,06+60,49   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

861,37*1   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 22 (celkem do 23 km)   Kolinec - skládka suti Štěpánovice, město Klatovy

861,37*1   

861,37*1   

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

867,31*1   

V případě, že betonová svodidla budou zapůjčena, odečte se v této položce a následujjících položkách přesunů suti tonáž těchto svodidel, tj. cca 63,822 t.

Montáž dočasné značky včetně stojanu: A 10 = 2x, C4a = 1x,  C4b = 1x

4 značky na 4 stojanech,    - podle PD DIO,

4*1   

Nájem dopravní značky včetně stojanu - den, předpoklad 120 dnů

Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad

861,37*1   

VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

4*1   

Demontáž dočasné značky včetně stojanu

4*1   

Montáž  dočasných dopravních vodících zařízení-směrovací desky a dopravní zábrany :  Z2  2 ks



2,00

15

3
R- 914992073 kus 2,00 18 366,60 0,00 36 733,20 36 733,20

2,00

15

4
R- 914993073 kus 2,00 183,67 0,00 367,34 367,34

2,00

15

5
914991007R00 sada 2,00 6 734,42 0,00 13 468,84 13 468,84

2,00

15

6
914992007R00 sada 2,00 57 548,68 0,00 115 097,36 115 097,36

2,00

15

7
914993007R00 sada 2,00 612,22 0,00 1 224,44 1 224,44

2,00

15

8
914991005R00 sada 1,00 6 122,20 0,00 6 122,20 6 122,20

1,00

15

9
914992005R00 sada 1,00 36 733,20 0,00 36 733,20 36 733,20

1,00

16

0
914993005R00 sada 1,00 1 836,66 0,00 1 836,66 1 836,66

1,00

98    0,00 755 479,48 755 479,48

16

1
501-01 kpl 1,00 67 344,20 0,00 67 344,20 67 344,20

1,00

Poznámka:

16

2
501-02 kpl 1,00 75 915,28 0,00 75 915,28 75 915,28

1,00

Poznámka:

16

3
501-03 kpl 1,00 61 222,00 0,00 61 222,00 61 222,00

1,00

Poznámka:

16

4
50-04 kpl 1,00 18 366,60 0,00 18 366,60 18 366,60

1,00

Poznámka:

16

5
501-05 kpl 1,00 8 571,08 0,00 8 571,08 8 571,08

1,00

16

6
5O1-06 kus 1,00 18 366,60 0,00 18 366,60 18 366,60

1,00

Poznámka:

16

7
501-07 kus 1,00 30 611,00 0,00 30 611,00 30 611,00

1,00

Poznámka:

16

8
501-08 1,00 9 795,52 0,00 9 795,52 9 795,52

1+1   Z2

Nájem dočasných dopravních vodících zařízení- směrové desky a dopravní zábrany, předpoklad 120 dnů v použití.

2*1   

Demontáž dočasných dopravních vodících zařízení - směrové desky a dopravní zábrany : Z2

2*1   

Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. baterií

2*1   

M.dočas.světel.signal.-semafor2ks-vč.bat.,seřízení

2*1   

Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie, celkem 6 ks ve 2 sadách

2*1   

Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 ks,vč.baterie-den,   předpoklad120 dnů

1*1   

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce před výstavbou- vytýčení sítí   (kpl= komplet úkonů)

1*1   

1*1   

Nájem dočas.světel.sign-semafor-2ks,vč.baterie-den, předpoklad 120 dnů

1*1   

Dem.dočasné světel.signal.-semaforu-2ks,vč.baterie

Hlavní tituly původních činností a nákladů na zařízení a vybavení staveniště.

1*1   

Součástí položky je zejména:

                                 - náklady na staveništní buňky, (kanceláře,stavební sklady, mobilní WC apod.   

Zařízení a zabezpečení staveniště: oplocení staveniště- dodávka, montáž a demontáž

Vytýčení kanalizace, vodovodu,NN, a VN kabelu,plynovodu, metalických a telefonních kabelů a VO.Položka zahrnuje vyhotovení 3 originálů protokolu o zaměření.

Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce po výstavbě( výkresová a textová část)- zaměření skutečného provedení stavby

1*1   

Včetně Geometrického plánu a zanesení všech změn do Katastru nemovitostí a provedení a počet výtisků dle požadavků katastrálního zákona a souvisejících předpisů.

Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti

- jedná se o provizorní komunikaci

1*1   

Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, ketré jsou zahrnuty v příslušných položkách.

1*1   

Staveništěm bude komunikace. Nezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečení proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro  bílou hůl ve výšce 100-250 mm), samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.

Hlavní tituly původních činností a nákladů na zařízení a vybavení staveniště : zrušení zařízení  a vybavení staveniště

1*1   

Inženýrská činnost - zkouška nivelační

Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění

- jedná se o provizorní komunikaci

1*1   

Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, ketré jsou zahrnuty v příslušných položkách.



1,00

Poznámka:

16

9
501-09 kpl 1,00 48 977,60 0,00 48 977,60 48 977,60

1,00

Poznámka:

17

0
501-10 ks 1,00 416 309,60 0,00 416 309,60 416 309,60

Poznámka:

9 317 398,22

Poz

nám

ka:

1*1   

Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, ketré jsou zahrnuty v příslušných položkách.

Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů vč. dokladů o likvidaci odpadu.

Celkem:

1*1   

Položka také obsahuje doklady o vlastnostech materiálů a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěně a 1x tištěně na CD nosiči

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1x elektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3x tištěná 

podoba a 1x elektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1x elektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení)



Seznam poddodavatelů

Veřejná ukázka:
Název: 11/187 Průtah Kolinec
Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT
IČO: 48035599

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAO Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666,330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, již má plnit: DIO, VDZ, SVZ
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1740 807,30 Kč

poddodavatel č.2
Název: INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 824,339 01 Klatovy
IČO: 49193503
Část VZ, již má plnit: Veřejné osvětlení, Chránlčky metropolitní sítě
Hodnota dané části v KČ bej DPH: 2530 298,64 Kč

poddodavatel č. 3
Název: ZIP o.p.s.
Sídlo: Tomanova 3-5,30100 Plzeň
IČO: 26324105
Část VZ, Jíž má plnit: Archeol pgický dohled
Hodnota daní ífcti v Kí bez DPH: 27 816KČ

poddodavatel č. 4
Název: Hrdlička spol. s.r.o.
Sídlo: nám. 9 května 45,266 01 Tetín
IČO: 18601227
Část VZ, Jíž má plnit: Geodetické práce
Hodnota dané části v KE bez DPH: 1230 960,95Kč

poddodavatel č. 5
Název: Ing. Radek plkhart
Sídlo: Vídeňská 841, 339 01 Klatovy
IČO: 69948186
Část VZ, jíž má plnit: Pasportizace staveb
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 925 734,11 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 28.03.2022

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

lna. Pavel Brůžek ’*-'«** ing. LADISLAVmu. rdvei dtuícr pegym-MnaiaiMPastszw KOLAČNÝ

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT
Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu 

a
Ing. Ladislav Koláčnf, předseda představenstva
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