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Á MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město LitoÁěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,Litoměřice, K. Světlé, Lipová, Zelená - dešťová kanalizace"

Město Litoměřice
se sídlem: Mirové náměstí15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

SMOLA STAVBY s.r.o.
se sídlem: Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČO: 28731492
DIČ: CZ28731492
jednající: janem Smolou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústi nad Labem, odd. C, vložka 29252
Bankovní spojení:
(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen ,,Občz")

tuto

smlouvu o dílo na provedeni veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen ,,Smlouva"):
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1. ÚČEL SMLOUVY

1.1.

1.2.

Účelem Smlouvy je dohodnout právni podmínky provedeni veřejné zakázky na stavební práce
spočÍvajÍcÍ v provedení stavebních prací a provedenivšech dalších souvisejÍcÍch činností nutných
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řizenI
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen ,,výběrové
řízení').

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastni nebezpečí
a vlastní odpovědnost výstavbu dešťové kanalizace v u|icich K. Světlé, Lipová a Zelená
v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v ČI. 2.2 Smlouvy
(dále jen ,,Dílo") a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném
zejména v přikze č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu p|něníobsahujÍcÍsoupis stavebních prací,
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr")-

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
vtermínu nejpozději do 12. 12. 2022.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

3.1.

3.2.

Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.

Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také ,,Technický dozor stavby") pan
Ladislav Pošík, investičnitechnik, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice

tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických je pan jan Smola

tel.:
e-mail:
adresa: Březová 652, 412 01 Litoměřice

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 - výkaz výměr.

Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít
do 2 dnů od zaslání písemné výzvy Objednatele (postačje-mai|). Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli k předánístaveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště
převzít a při přejímce s odbornou péči prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady
bránicí zahájeni nebo řádnému provedení Díla: o předáni a převzetí bude pořízen písemný zápis.
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li
staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po
odes!án1 písemné výzvy.

Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen
zahájit provádění Díla nejpozději do 2 dnů od převzetí staveniště.
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4.4.

4.5.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízerň staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnuti potřebná ke zbudováni zařízeni staveniště
v souladu s přIslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v terminu stanoveném v ČI. 2.3, a to
včetně zajištěni vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnuti
vydaného příslušným stavebním úřadem, je-li toto obecně závaznými právními předpisy
požadováno.

5. CENA DÍLA A PLATBY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr (přIloha č. l) a činí

cena bez DPH: 5.650.359,15 KČ

dph ve výši21 %: 1.186.575,42 kč

cena včetně DPH: 6.836.934,57 Kč

Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dí|čích položek ve výkazu výměr, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na
pracovni sIlu, materiály, stroje, zařÍzenj staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz
a likvidaci odpadů, použivánI strojů a služeb, zajištěni a přepravu veškerých věcí, zařízení
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit
pro úspěšný průběh přejknaciho řÍzenia kolaudaci Díla v souladu s přis|ušnýmj právními předpisy.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

Cena Díla bude Objednatelem hrazena postupně, a to následovně:

5.5.1. Zhotovitel je oprávněn až do výše 90 % Ceny měsíčně vystavovat k 5. dni nás|edujÍcÍho
měsíce dňči faktury. DÍIČÍ fakturu vystaví Zhotovitel na základě Objednatelem nebo
Technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném
období, který bude nedňnou součástí dilčí faktury. Pro odsouh|asení (popř.
neodsouhlaseni) soupisu provedených prací dohodly Smluvní strany lhůtu 5 pracovních
dnů od jeho před|oženi: nebude-li faktura písemně potvrzena Technickým dozorem
stavby, nebude až do doby jejího potvrzení Objednatel v prodlení s její úhradou. Dňčí
faktury budou proplaceny na základě odsouhlaseného soupisu prací Technickým
dozorem stavby, a to v jednotlivých měsících do výše max. 90 % dohodnuté ceny díla.
Takto proplacené práce se prohlašujI za dÍ|čÍ zdanitelná plněni vždy k poslednImu dni
v měsíci. jejich úhrada neznamená předání a převzetí, ani začátek běhu záruční doby.

5,5.2. Doplatek Ceny ve výši 10 % je Zhotovitel oprávněn vystavit formou daňového dokladu -
závěrečnou fakturou, a to do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání
a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami (viz Č!. 8 Předánia převzetidňa).
V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. Zhotovitel je povinen závěrečnou
fakturu před odeslánIm předložit k potvrzeni Objednateli: nebude-li faktura písemně
potvrzena Technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzení Objednatel
v prodlení s její úhradou.

Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodníhstiny dle
příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit: v takovém případě nebude v prodlení
s jejím zaplacením.

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručeni Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlavítéto Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslánI příslušné částky z účtu
Objednatele na účet Zhotovitele,
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6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6,1,

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péči, v souladu s podmínkami Smlouvy
a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.

Zhotovitel je povinen dodržet při prováděni Díla veškeré podmínky rozhodnuti vydaných
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě prováděni plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré
nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučujÍcÍ technické normy a předepsané
technologické postupy,

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni Díla Zhotovitelem prostřednictvím
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv
přistup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit
Objednateli provedeni kontroly provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje k provádění kontroly
poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly přítomen.

Objednatel Úeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištěni závad
prováděných prací a/nebo při jiném zjištěni, že plněni není prováděno řádně, požadovat, aby
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plnění řádně, je Objednatel
oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedeni na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtování; tím nejsou žádným způsobem
dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývající ze záruky včetně nahrazení uhynulých
rostlin novými rostlinami dle ČI. 10 Smlouvy, a to ani v případě, že Objednatel zajistí odstranění
závady Díla prostřednictvím třetích osob.

Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých
prací, a to nejpozději 3 pracovnidny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není
oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického
dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění
každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se
Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací určeném
pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné: na případné
objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 pracovních dnů předem
den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařIzenI nebo významnější položka
jiného vybavení.

Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího
případně zástupce stavbyvedoucího na staveništi po dobu faktické realizace (provádění) Díla, a to
i po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během
faktické realizace (provádění) Díla trvale přístupný, přičemž

6 9.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu: v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetístaveniště a konči Zhotoviteli dnem
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami
stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo
v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodäcIch,
tak vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného
rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;
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6.9.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy; jde
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.;

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:

· orgány státního stavebního dozoru;
· příslušné orgány státní správy:
· pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
· zmocněni zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
· zmocnění zástupci Zhotovitele;

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasI se zápisem druhé Smluvní
strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit;
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlas¢ to neplatí v případě
porušeni povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku:

6.9.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku: druhý průpis náleží
Zhotoviteli Díla:

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo
dodatky Smlouvy.

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, Takovou výzvu učiní nejpozději 3 dny
před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud
se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním
terminu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního
stanoveného terminu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukci a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatřeni vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat
dodatečné odkrytí a zjisti-li se, že Zhotovitel nedodrže! své povinnosti a zakryté konstrukce
vykazujívady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím
konstrukci, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady
s odkrytím Objednatel.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady zejména:

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;

6.11.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se
zabránilo ohroženi bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

6.11.3. zajistit oplocenĹ osvětlení, ochranu a hhdání staveniště;

6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu
a užÍvánív|astnÍků a nájemců přilehlých pozemků:

6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracuýci na staveništi používali potřebné ochranné
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);

6.11.6. zajistit řádné vytyčeni staveniště:

6.11.7. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest:

6.11.8. dbát na ochranu životního prostředía učinitveškeré kroky pro omezeníškod a obtěžování
osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti;
zajistit, aby emise a povrchová znečištěni nepřesáhly hodnoty stanovené přís|ljšnými
předpisy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (baleni, naložení), dodávku, vyloženi, skladovánI a ochranu
veškerého vybaveni a dalších věcí potřebných pro p|něniSm|ouvy.
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6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory
staveniště a přístupovými cestami.

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které
bude v rámci plněnIDňa potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje
el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své
náklady a rizika zajistitveškeré přístroje nutné k využÍvánítěchto služeb a měřenispotřebovaného
množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli
těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

6.15. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky
včetně zabezpečeni revizi a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:

6.15.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovni dny předem informovat Technický
dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek: Zhotovitel a Technický dozor stavby
se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je
oprávněn ji určit Technický dozor stavby;

6.15.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem o svém
úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se Technický dozor nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického dozoru stavby;

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby
a Technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní,
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za
přítomnosti Technického dozoru stavby:

6.15.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců síti, vyžadujHi to příslušné
předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.

6.16. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným
správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření
vyžadovaná příslušnými právními předpisy.

7. PODDODAVATELÉ

7.1.

7.2.

Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů.

V případě provádění Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo
prováděl sám.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1.

8.2.

Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek
stanovených Smlouvou, a to v terminu stanoveném v ČI. 2.3 Smlouvy.

Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane
poslední z níže uvedených udábsti (to vše dále a výše jen ,,Akceptace" Díla):

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště; a

8.2.2. podpisem zápisu o předáni a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo
je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením
písemného potvrzeni o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla
(popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny
a staveniště bylo vyklizeno; Objednatel je přitom povinen převzít řádně provedené Dílo až
poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedeni Díla zkontrolovat a co se Dílo
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8.3.

8.4.

8.5.

stane způsobilé k převzetí dle přis!ušných technických norem specifikovaných v ČI. 6.2
této Smlouvy.

Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky:

8,3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,

8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, přIslušnými právními předpisy, technickými
normami (i doporučujÍcÍmi) nebo obchodními zvyklostmi;

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahujÍcÍ se k Dílu, zejména
dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve 2 vyhotoveních, veškeré příručky
provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat,
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, a veškerou další
dokumentaci:

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámeni, úřední povo|ení, inspekce či rozhodnuti
stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.

Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:

8.4.1, bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady
a nedodělky zaznamenány v zápisu o předáni a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich
odstranění;

8.4.2. Zhotovitel nezajistil kolaudační souhlas Či jiné obdobné rozhodnutí přjs|ušného
stavebního úřadu: tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu
s ostatními podmínkami Smlouvy.

Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle ČI. 8.2 Smlouvy.

g. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1.

9.2.

Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla na základě rozhodnuti Objednatele
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňujÍcÍ provedeni Díla dohodnutým
způsobem;

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaloženI
odborné péče, zejména okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. ,,vyšší moc"): Smluvní
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout způsob jejího řešeni, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovo|ujÍcÍch dodrženi
stavebně technologických postupů nebo prováděni venkovních prací (např. práce na
střeše apod.).

Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušeni nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských
poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele
a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá
až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě
v prodlenI, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je
povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat
v provádění pracív jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení
Díla na základě rozhodnutí Objednatele.
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1 O. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,
Smlouvě (včetně veškerých jejich příloh, zejména projektové dokumentaci) a technických
normách i doporučujÍcÍch, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise
o předání a převzetí Díla, popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnuti či jiné listině
správního orgánu vydané v rámci stavebního řizen¢ v případě, že Zhotoviteltyto vady a nedodělky
ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na
náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich
vyúčtováni.

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 měsíců;
pokud je pro dodané technologické zařIzení či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba
delší, platítato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařIzení či jiné věci.

10.4. V případě, že přIslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví záruční
dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla podepsaného oběma
Smluvními stranami stanovujícĹ že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno
nebo v případě, že zápis o předáni a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak
vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu
o předáni a převzetí Díla (příp. dle kolaudačrňho souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) jsou
odstraněny a staveniště je vyklizeno,

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje
záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel
oprávněn požadovat bezplatné odstraněnívady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání
tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má
Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit: totéž právo mu přÍs|UšÍ u vad
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutivady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže
věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebráni řádnému užÍvání věci podle
Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne
odstranění vady včetně doručeni písemného potvrzení Zhotovitele o odstraněni vady Objednateli.

10.8. V případě, že Objednatel uplatni právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na
odstraňováni vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdrženi
reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší
technologicky možné lhůtě od terminu pro zahájeni jejich odstraňování.

10.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí
osobě včetně nahrazení rostlin/travní plochy a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady
s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelem: tím nejsou žádným způsobem
dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍ z předmětné záruky.

10.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydánipotvrzenio odstraněnívad odstranit z místa p!něnÍDiia veškeré
své zbývající vybaveni, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY: SANKCE

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý den prodlenI
v období1. až 7. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den prodlení
v období8, až14. dne prodlení smluvnípokutu ve výši10.000,- kč za každý započatý den prodlení
v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení

11.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s ČI. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu ČI. 8.2. Smlouvy,
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11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé nesplnění
povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se
stane nepřístupnou v souladu s ČI. 6.10. Smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení
s termínem odstranění každé záruční vady.

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé
porušeni jakékoli z těchto povinnosti"

11.4.1. vést stavební deník v souladu s či, 6.9 Smlouvy;

11.4.2. porušeni bezpečnostních předpisů v souladu s Č!. 6.2. Smlouvy;

11.4.3. porušenítechnických norem specifikovaných v ČI. 6.2. Smlouvy.

11.5. Uplatněním práva na zap|acenísm|uvnÍ pokuty ani její úhradou dletéto Smlouvy nenídotčeno ani
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta,

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za
každý den prodlení s jejím zaplacením.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvní povinnosti
Zhotovitelem, za což se považuje zejména nás|edujÍcÍ:

12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 10 dnů:

12.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 30 dnů

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazuji opakovaně nedostatky
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví objednatel
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;

12.1.4. zadání Díla nebo jeho části k provedení Poddodavatelům v rozporu s ČI. 7 Smlouvy;

12.1.5. prod|enÍZhotovite|e s placením svým Poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti,

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho
majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li
zahájeno inso|venční řízení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvních
povinnosti, za což se považuje zejména násiedujicŕ

12.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupeni od Smlouvy byl
Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel
v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

12.4 Účinnost odstoupeni od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámeni
Zhotovite|i/Objednate|i, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.

12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončeni
Smlouvy.
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13. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištěnIodpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plněni nejméně 1.000.000,- Kč, s územním
rozsahem Česká republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 %.

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v ČI. 13.1 Smlouvy
uvedenou povinnost, a to předložením dokladů k pojištěni, zejména potvrzení pojišťovny či
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplaceni
pojistného; Zhotovitel je povinen doklady k pojištění Objednateli předložit do 2 pracovních dnů
ode dne doručeni žádosti Objednatele.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat bud' písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy,
nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle ČI. 3 Smlouvy.

14.2 Smluvní strany se zavazuji, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní
stranu písemně informovat nejpozději do 3 dnů od změny.

15. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNĹVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

15.1. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje
dodržovat veškeré povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, a to zejména v oblasti pracovního
práva, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit jejich dodržování svými
poddodavateli a dodavateli, pokud se tito podňi na veřejné zakázce.

1 5.2. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje
k včasné a řádné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při plněni této
Smlouvy, přičemž není-li v konkrétním případně odůvodněno sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen
tyto uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdrženi platby ze strany Objednatele za dané
plnění.

15.3. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje plnit
Smlouvu tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí
včetně omezení emisí, a to například:

· využívánkn vozidel s nulovými emisemi či nízkoemisnÍch vozidel, má-li je k dispozici:

· tiskem veškerých listinných výstupů na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud
konkrétní užití nevyžaduje jiný druh papíru;

· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťováni, může-li je během
plněni veřejné zakázky způsobit.

15.4. Zhotovitel se po celou dobu p|něníSm|ouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje dodržet
při nakládáni s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti
stanovené právními předpisy.

15.5. V případě podstatného či opakovaného porušeni výše uvedených povinnosti Zhotovitele je
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy na plněni veřejné zakázky.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídí právními předpisy České republiky.

15.2 Pokud se jakékoliv ustanoveni Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo
nevymahatelným, zůstanou zbývajÍcÍ ustanoveni v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanoveni takovými platnými,
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právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží
smyslu a účelu dotčených ustanovení.

15.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně čís!ovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.4 Smluvní strany se zavazujířešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ni
především dohodou: není-li dohoda ani do 30 dnů od před|oženjsporu ke smírnému řešení jednou
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České
republiky.

15.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy třetím osobám pouze po
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

15.6 Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejni v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

15.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v 1SRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

15.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslednize Smluvních stran.

15.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni Smlouvy v ISRS.

15.10 Nedňnou součástitéto Smlouvy jsou:

· příloha č, 1 - výkaz výměr
15.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnostkriginálu, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

V Litoměřicích dne 25, OL 2022
E

Mgr. Václav Červín

místostarosta

V Litoměřicíc d"Á'e 2 Z 04, 2022

,

Jan Smola
jednatel
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