
Příloha č. 3 - soupis prací
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2020

D1 Oprava AB vozovky v km 296,3 - 341,5 P+L - TDI

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů

Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 1 7 18 126 X

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 2 7 18 126 X

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce nepoužije se

s p e c ia lis té :
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů 7 4 28 X

Asistent správce stavbv pro kontrolu iakosti 7 12 84 X

koordinátor BOZP 7 9 63 X

A) Celkem CELKEM

I I
B) Technická dozorčí správa :

Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce nepoužije se

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi 4 8 32 X

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) nepoužije se

Asistent specialista qeotechnika nepoužije se
Asistent specialista trubní vedení nepoužije se
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) nepoužije se
Asistent specialista protikorozní ochrany 5 12 60 X

Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek nepoužije se

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM
I I I

A) Celkem: CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM
Celkem (bez DPH) :

Pojmy „správce stavby", „asistent", „asistent specialista", „pom ocný asistent", „technická asistence" a další pojmy jsou 
definovány v čl. 1.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek RED BOOK se pojmem 
správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.


