
  Smlouva o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009 

   

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Dvůr Králové nad Labem 
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
zastoupen: Ing. Janem Jarolímem, starostou města 
  
IČO: 00277819 
DIČ: CZ00277819 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 273090363/0300 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku,  
e-mail: pokorny.ctirad@mudk.cz,  
tel.: 499 318 298, 739 521 829; 
 
Ing. Radomír Tomášek, 
e-mail: tomasek.dk@gmail.com, 
tel.: 603 494 862 

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu: 
………………………………….. 
e-mail: 
tel.: 

(dále jen „objednatel“) 

2. J. Pišta a spol., společnost s r.o. 
se sídlem: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
zastoupena: Ing. Jaroslavem Krkonoškou, prokuristou 
IČO: 00578894 
DIČ: CZ00578894 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 184757226/0600 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 

102. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. René Krýza, tel. 777 711 714 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku 
zadávacího řízení realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové 
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nad Labem“ (dále jen „veřejná zakázka“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy 
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal 
místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem 
a v termínech stanovených touto smlouvou. 

7. Pro účely této smlouvy bude vycházeno ze základních pojmů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

c) poddodavatel je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.), 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“ (dále 
jen „stavba“) v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Rekonstrukce školy J. 
A. Komenského“ (dále jen „DPS“ nebo „projektová dokumentace“) zpracované 
PROJEKTIS spol. s r.o., IČO: 45537879, se sídlem Legionářská 562, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, jež byla součástí zadávacího řízení jako příloha č. 2 – 
Projektová dokumentace, a oceněného soupisů prací, dodávek a služeb, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla 
dle této smlouvy (dále jen „soupisy prací“), 
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• závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření správců technické infrastruktury 
vydaných pro tuto stavbu a dohod uzavřených objednatel vztahujících se 
k provádění této stavby uvedených v dokladové části DPS, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 
ve třech listinných vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán 
v šesti listinných vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou objednateli 
dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM nebo flash disku ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf., 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky DPS, neprodleně 
po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně 
případných příloh (podmínek) objednateli,  

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením 
prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu 
do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům,  

h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 

i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné 
k předání díla dle čl. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny 
doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, 

k) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
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m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

p) provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další 
doplňující průzkumy, bude se provedení takových víceprací řídit čl. V odst. 3 této 
smlouvy, 

q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace, 

r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření 
stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 
stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. 

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této 
smlouvy budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými 
právními předpisy Evropské unie, a že budou respektovat princip ochrany životního 
prostředí, uplatňovat princip rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti 
a dodržování pravidel hospodářské soutěže. 
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IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 550 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je 
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli. 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště od objednatele 
do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště. O 
převzetí staveniště zhotovitelem bude proveden zápis. Objednatel má povinnost doručit 
písemnou výzvu k převzetí staveniště do 180 dnů od podpisu smlouvy.  

Termínem zahájení stavebních prací je převzetí staveniště zhotovitelem. 

2. Místem plnění je budova bývalé školy J. A. Komenského ve Dvoře Králové nad Labem, 
stav. parcely č. 73, 795, 5525 a 5526 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Podrobně viz DPS. 

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu 
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše 
po dobu trvání prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, 
které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným 
klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním 
nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné 
vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by 
došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických 
norem. 

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, 
bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele 
k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve 
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami, za 
objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této 
smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena 
povinnost zhotovitele zajistit staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost 
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo 
jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce 
na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu 
provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení 
provádění prací na díle a zastavení běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. Po dobu 
přerušení provádění prací na díle se staví doba pro splnění díla. Zhotovitel je povinen 
zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného 
pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost 
zhotovitele zajistit staveniště. Pokyn k přerušení a znovuzahájení prací na stavbě je 
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oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této 
smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle 
ani do 120 dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá 
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení 
dle předchozí věty uzavřou strany do 60 dnů od doručení odstoupení druhé smluvní 
straně dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 

6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu 
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše 
po dobu trvání vyšší moci dle specifikace uvedené v čl. XVIII. této smlouvy v případě, že 
nastalá vyšší moc brání provádění díla. 

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, 
bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k 
opětovnému zahájení prací bezprostředně po skončení trvání vyšší moci, uvedenou ve 
stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a 
podepsány oběma smluvními stranami, za objednatele osobou oprávněnou jednat ve 
věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z 
důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit staveniště a 
zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

7. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu 
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to v případě 
rozhodnutí objednatele odstranit vady zjištěné v DPS dle čl. X odst. 2 písm. c) této 
smlouvy, a to nejvýše o dobu odstraňování vady v DPS zadavatelem a pouze v případě, 
že zjištěná vada v DPS brání provádění díla. 

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Prodloužení termínu plnění díla dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, o kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, 
bude zahájena zápisem do stavebního deníku v den zjištění vady DPS a rozhodnutí 
objednatele k odstranění vady, a ukončena doručením DPS zhotoviteli po odstranění vady 
a výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba 
tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními 
stranami, za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I 
odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno 
upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není 
dotčena povinnost zhotovitele zajistit staveniště a zajistit rozpracované dílo proti 
poškození. 

8. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu 
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to po dobu 
provádění činností specifikovaných v DPS v Projektové dokumentaci pro rekonfiguraci – 
CETIN, jež bude provádět osoba odlišná od zhotovitele (dále jen „Jiná osoba“) a jež 
budou provedeny v době plnění díla zhotovitelem, přičemž nejvyšší možná doba přerušení 
plnění předmětu této smlouvy a zastavení běhu doby plnění dle tohoto odstavce činí 21 
kalendářních dnů.   

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
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odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, 
bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele 
k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve 
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami, za 
objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této 
smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena 
povinnost zhotovitele zajistit staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

bez DPH 46.896.057,641 Kč 

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH 
a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, 
kterou bude možné měnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 
ZZVZ, 

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v DPS nebo soupisech prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. 
Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek 
víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený 
způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud 
ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem 
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle 
této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena 

                                                 
1 hodnotící kritérium dle čl. 16 Zadávací dokumentace 
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u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto 
porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni. 
Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží 
zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky 
tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým 
subjektem, 

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ 

c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle 
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje 
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, 
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací stejné nebo vyšší kvality. 

4. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do 
ceny díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy: 

a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje apod.). 

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle § 
222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

7. Objednatel může výši celkové ceny za dílo navýšit v průběhu trvání této smlouvy v 
případě zvýšení inflace o více než 10% za jeden rok, a to dle skutečného procenta 
inflace v daném roce, stanoveném Českým statistickým úřadem, přičemž výše navýšení 
bude vypočítána z hodnoty do té doby zhotoviteli objednatelem neuhrazené ceny za dílo. 
Změna ceny za dílo dle předchozí věty podléhá souhlasu objednatele a zhotovitel na ni 
nemá bez souhlasu objednatele nárok; takovou změnu smlouvy mohou smluvní strany 
uplatnit nejdříve od 1. 1. 2023. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
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pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve 
Dvoře Králové nad Labem“ 

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

e) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 
ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 

f) přílohou každé faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací se zjišťovacím protokolem dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a 
dále elektronický soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou 
výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je 
smluvní položkový rozpočet stavby (tj. ve shodné struktuře a formátu jako soupisy 
prací v příloze č. 1 této smlouvy). Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit tento 
elektronický výstup, vyplní zhotovitel údaje o čerpání dle skutečnosti dle jednotlivých 
faktur do dokumentu ve formátu xls. nebo xlsx., 

g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 
této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo 
bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků 
podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur 
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu 
s odsouhlaseným soupisem prací, 

h) přílohou faktury obsahující položky DPS v souboru s názvem „122_str.1 až 5_výpis 
oken a dveří“ (čís. zakázky 2364/III. – PP; číslo výkresu 120 – VÝPIS OKEN a VÝPIS 
DVEŘÍ) bude prohlášení o vlastnostech (certifikát) prokazující požadovaný součinitel 
prostupu tepla oken a dveří. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem, resp. osobou vykonávající technický dozor stavebníka, v soupisu skutečně 
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel 
vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací 
fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis 
těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové 
výše 90 % ze smluvní ceny díla a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny 
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny 
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů 



  10 

ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu s čl. III odst. 6 této 
smlouvy převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne 
odstranění všech těchto vad a nedodělků. V případě, že budou pozastávky nahrazeny 
bankovní zárukou, nebudou objednatelem uplatněny pozastávky dle postupu uvedeného 
v odst. 4 tohoto článku smlouvy, případně budou již uplatněné pozastávky zhotoviteli 
uvolněny do 15 dnů ode dne doručení originálu bankovní záruky objednateli splňující 
podmínky odst. 7 tohoto článku smlouvy.  

Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve lhůtě dle 
tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvní ceny díla ve smyslu 
odst. 4 tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž) 
splatnost ve smyslu odst. 5 tohoto článku již uplynula.  

7. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané době plnění je zhotovitel 
oprávněn poskytnout objednateli finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen 
„bankovní záruka za řádné dokončení díla“) za současného dodržení níže uvedených 
podmínek:  

a) Zhotovitel má sjednánu platnou bankovní záruku za řádné dokončení díla 
poskytnutou bankou (dále jen „banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
občanského zákoníku; bankovní záruka za řádné dokončení díla v záruční listině 
obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky objednatele 
v rozsahu do částky odpovídající 10 % z ceny díla, pokud zhotovitel nedokončí dílo 
ve sjednané době plnění a/nebo kvalitě a/nebo neodstraní drobné vady a 
nedodělky ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, a/nebo nevyklidí ve sjednané 
lhůtě staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je 
neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka 
zkoumala důvody požadovaného čerpání. Originál bankovní záruky za řádné 
dokončení díla bude mít v držení po celou dobu uvedenou v písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy objednatel.  

b) Bankovní záruka dle předchozího písmene musí být zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou dobu ode dne jejího poskytnutí objednateli minimálně do 15 
dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných 
drobných vad a nedodělků díla. V případě, že dílo nebude dokončeno, zavazuje se 
zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni 
skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně 
zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne 
skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně 
tak, aby byla bankovní záruka za řádné dokončení díla zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši.  

c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné 
dokončení díla zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné dokončení 
díla bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní 
účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele předložit objednateli novou bankovní záruku tak, aby byla bankovní 
záruka za řádné dokončení díla zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 
realizace díla (dobu plnění), a to ve výše sjednané výši.   

Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

8. Doručení faktury se provede osobně na podatelně městského úřadu města Dvůr Králové 
nad Labem, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové 
schránky. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující 
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po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem 
daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů 
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a k dalším jednáním vyplývajícím z příslušné smlouvy 
na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“) 
a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). 

3. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a doručení výzvy k převzetí 
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staveniště objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona 
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 
a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou. 

6. Zhotovitel je povinen předem projednat jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci díla, a 
to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci. 

7. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby nedošlo ze strany objednatele k 
porušení dohod jím uzavřených s vlastníky sousedních pozemků místa provádění stavby. 
Objednatel umožní zhotoviteli využití sousedních pozemků místa provádění stavby 
v rozsahu uvedeném v dohodách uzavřených s vlastníky sousedních pozemků stavby. 
Uzavřené dohody s vlastníky sousedních pozemku stavby jsou součástí DPS (složka 
SOUSEDI). 

8. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby umožnil přístup na pozemky p. p. 
č. 44/1 a 46/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jež sousedí s místem provádění stavby, 
jejich majitelům. Zhotovitel může po předchozím písemném souhlasu objednatele 
znemožnit přístup na pozemky dle předchozí věty. Souhlas dle předchozí věty musí 
obsahovat konkrétní termín znemožnění přístupu na pozemky. 

9. Zhotovitel je povinen koordinovat provádění stavebních prací s Jinou osobou a umožnit 
Jiné osobě provedení činností specifikovaných v DPS v Projektové dokumentaci pro 
rekonfiguraci – CETIN. V případě nemožnosti provádět stavební práce zhotovitelem 
v souvislosti s činnostmi Jiné osoby budou smluvní strany jednat o přerušení plnění 
předmětu této smlouvy a zastavení běhu doby plnění dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným 
rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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IX. 
Staveniště 

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to 
ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví v souladu s čl. IV. odst. 1 této smlouvy. O 
jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 
jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak. 

2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin 
bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání 
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného 
jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci 
zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná 
jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání 
staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem 
ke smlouvě. 

3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení DPS. 

4. Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od 
objednatele, uzavře s objednatelem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti vniknutí třetích osob po celou dobu trvání 
díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz 
čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram 
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výstavby v členění po týdnech. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto 
harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto 
aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně 
také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí 
aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením 
změn, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“ 
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných 
výrobků do stavby, 

g) v termínu přerušení prací na díle dle čl. IV odst. 3, 4 a 6 této smlouvy zajistit ochranu 
a bezpečnost díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla, a dále provést opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která přerušením prací na díle může vzniknout. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: …………………………) 
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit, postupují smluvní strany dle čl. IV odst. 7 této smlouvy. 

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem 
zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby 
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet 
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, a předat 
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, 
jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se 
považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že bylo 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské schéma, 
je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než 
toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, 
který nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto 
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odstavce smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným 
v nabídce zhotovitele) v rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je 
oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným 
souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost 
o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání 
požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, 
také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor 
je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné 
osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za 
podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná 
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

14. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

15. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně 
po nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení 
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy a předány zástupci objednatele před zahájením plnění části 
díla poddodavatelem. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost 
účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

16. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
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na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace 
dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku 
toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), 
bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

17. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• koordinátorem BOZP, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 

Dále mohou provádět kontrolu: 

• objednatel a jím pověřené osoby, 

Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. 

18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

19. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 
Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka má povinnost práce dle tohoto článku 
smlouvy převzít a dát písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku bez 
zbytečného odkladu po výzvě zhotovitele, pokud nemá k nepřevzetí a udělení souhlasu 
objektivní důvod. 
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20. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením 
díla nebo jeho části předá objednateli. 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný 
na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další 
údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 
námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen 
objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá 
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 
V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

XII. 
Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla 
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ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) 
se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorskému dozoru projektanta. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení 
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. 
Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. 
O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, 
který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, 

j) originál stavebního deníku, 

k) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

l) datum a místo sepsání protokolu, 

m) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž 
bylo dílo převzato, 

n) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. 

O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který 
vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména 
a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech, dále DSPS a další dokumentaci podle této smlouvy včetně 
prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, vztahuje-li se na 
dílo kolaudační řízení, zhotovitel předá objednateli při předání díla v rámci přejímacího 
řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo 
nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 
výzvu objednatele doplnit. 
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7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona. 

8. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj 
právní vztah založený touto smlouvou. 

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se 
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců  

(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se zastaví 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto 
článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny 
bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: …………………………, nebo 

b) adresu: …………………………, nebo 

c) do datové schránky: …………………………  

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem 
na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění 
vady. 

K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná 
jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený 
zástupce objednatele. 
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7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně. V případě 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 
pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění 
(věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované 
dle této smlouvy pro tu kterou část díla. Záruční doba dodaného náhradního plnění (věci) 
neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro plnění (věc), na které se vada vyskytla. 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku 
smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní 
vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn 
nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. 
Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného 
hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný. 

9. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 
poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen „bankovní záruka za řádné 
splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla a za současného dodržení těchto podmínek:  

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné splnění 
záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, která 
bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí 
objednatele v rozsahu nejméně odpovídajícímu 2 % ceny díla bez DPH, pokud 
zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší své povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční 
nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za 
neprovedení zásahu zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených 
povinností zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. 
Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná 
na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 
Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží zhotovitel objednateli 
v originále.   

b) Platnost bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu 
záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků 
objednatele vůči zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek 
bude zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.  

c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění 
záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné splnění 
záručních podmínek bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky 
na bankovní účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

XIV. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci nese zhotovitel a přechází na objednatele dnem převzetí díla 
objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
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zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) ve výši min. 20 mil Kč. Pojistná smlouva musí být 
platná po dobu realizace díla do termínu předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně 
případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy nebo 
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 

8. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XV. 
Sankční ujednání, bankovní záruka za řádné plnění smluvních podmínek 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
(převzetí s výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je 
zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 8 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
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8. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na zhotovení stavby ve lhůtě uvedené v čl. IX 
odst. 1 této smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit 
objednateli částku ve výši 5.000 Kč, vyjma situace, kdy zahájení prací zcela brání 
objektivně zvláště nepříznivé klimatické podmínky. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 
písm. f) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
nebo doklady dle čl. IX odst. 3 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17 
nebo 18 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

14. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 
7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

15. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. VI 
odst. 7 nebo čl. XIII odst. 9 této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy 
má být příslušná bankovní záruka v platnosti, může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení 
s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky. 

17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

18. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

19. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

20. K zajištění svého závazku řádného plnění podmínek této smlouvy souvisejících 
s prováděním díla do protokolárního předání díla dle čl. XII. této smlouvy, poskytne 
zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen „bankovní záruka za řádné plnění 
smluvních podmínek“), a to nejpozději v den nabytí účinnosti této smlouvy 
a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné plnění 
smluvních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 
zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že 
tato uspokojí objednatele v rozsahu nejméně odpovídajícímu 2 % ceny díla 
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bez DPH, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla do protokolárního předání 
díla dle čl. XII. této smlouvy poruší své povinnosti vedoucí ke vzniku sankce 
zhotovitele dle odst. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 tohoto článku 
smlouvy. Bankovní záruka za  řádné plnění smluvních podmínek pokryje 
finanční nároky objednatele vzniklé v důsledku vzniku sankce. Záruční listina 
nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné plnění 
smluvních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání bez toho, 
aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruku za 
řádné plnění smluvních podmínek předloží zhotovitel objednateli v originále.   

b) Platnost bankovní záruky za řádné plnění smluvních podmínek bude alespoň 
od prvního dne následujícího po dni nabytí účinnosti této smlouvy do alespoň 
prvního dne následujícího po protokolárním předání díla dle čl. XII. této 
smlouvy. Bankovní záruka za řádné plnění smluvních podmínek bude 
zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.  

c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné 
plnění smluvních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za 
řádné plnění smluvních podmínek bude plněna na výzvu objednatelem 
vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele uvedený v čl. I této 
smlouvy. 

d) Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby,  

c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění nebo certifikátu pojišťovny 
dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy objednateli, 

d) porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné splnění 
záručních podmínek dle čl. XIII odst. 9 této smlouvy, 

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

f) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo 
technických norem týkajících se provádění díla, 

g) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

h) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

i) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy, 

j) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVII této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 
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b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 
obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 
soupisem prací; 

b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel 
je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se 
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel 
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen 
tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem 
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn 
nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, 
na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 
Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli 
zaplacení odpovídající části sjednané ceny; 

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů 
ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději 
však do 2 let. 

XVII. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu stavebního zákona): 
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a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě 
za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených 
zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby 
objednatelem či jeho technickým dozorem. 

XVIII. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže 
k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují 
mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, 
pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být 
tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto 
smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména 
hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana 
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně 
závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně 
převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v 
době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním 
zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při 
uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala 
najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo 
jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni 
neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně 
známa. 

4. V případě, že nastane vyšší moc, postupují smluvní strany dle čl. IV odst. 7 této 
smlouvy. 

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky z této smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

 
XIX. 

Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost 

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se 
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také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou 
vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 
které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 
smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud zhotovitel 
nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 
spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 
v řízení dle tohoto článku smlouvy. 

2. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 
pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 
poddodavatele, jako jsou sjednané v této smlouvě.  

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. 

XX. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení, nebo se tato smlouva vyhotovuje elektronicky, 
přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané 
zaručenými či uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či 
rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh. 

6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 
a ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 
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7. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 občanského 
zákoníku. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 

10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. 

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací 

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením rady města č. R/747/2021 – 99. Rada města 
Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.12.2021. 

 

V Dvoře Králové nad Labem dne   V ……………… dne  

   

za objednatele 
 

 

 

za zhotovitele 

Ing. Jaroslav Krkonoška, prokurista 
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel …………………………………………………………… 
(název, sídlo, IČO) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je 
…………………………………………… (název, sídlo, IČO) při realizaci stavby „Rekonstrukce 
školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“, jejímž 
objednatelem je město Dvůr Králové nad Labem. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP 
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech 
jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
koordinátora BOZP na staveništi. 

V …………………… dne ……………… 

za zhotovitele: 

Ing. Jaroslav Krkonoška, prokurista 

………………………… 


