

Modernizace Rokycany - Plzeň <i>základní smlouva</i>	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
3.1.1. spolupráce, podpora	912		
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	272		
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	80		
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	2940		
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	152		
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	1400		
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	1064		
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	864		
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	1152		
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	192		
3.1.11. další podpora činnosti TDI	3040		
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	240		
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	160		
	12468		7 480 800 Kč

Modernizace Rokycany - Plzeň <i>dodatek</i>	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
3.1.1. spolupráce, podpora	288		
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	0		
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	0		
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	880		
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	24		
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	440		
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	288		
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	264		
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	352		
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	120		
3.1.11. další podpora činnosti TDI	960		
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	0		
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	80		
	3696		2 217 600 Kč

Modernizace Rokycany - Plzeň <i>celkem</i>	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
3.1.1. spolupráce, podpora	1200		
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	272		
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	80		
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	3820		
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	176		
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	1840		
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	1352		
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	1128		
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	1504		
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	312		
3.1.11. další podpora činnosti TDI	4000		
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	240		
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	240		
	16164		9 698 400 Kč