
SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znéní, 
vypracování projektové dokumentace pod názvem:

„Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje"

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 278
marcela.uherkova@mesto-uh.cz
606 318 863

(dále jen „Objednatel ")

1.2. Zhotovitel 
název: 
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

Ing. Rudolf Nečas
760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo:

(dále jen „Zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem

3. PŘEDMĚT DÍLA

Záměrem zadavatele je zkvalitnění přístupu k národní kulturní památce k Výšině sv. Metoděje.
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Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podminek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „Zpřistupnéní Výšiny sv. Metoděje" v 
rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. Součásti díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 
a 3.5 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:
- Architektonicko urbanistická studie „Výšina svátého Metoděje", kterou zpracoval KNESL + 

KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, červen 2013
- Situace s vyznačeným začátku trasy chodníku, zpracovaná Útvarem městského architekta 

Městského úřadu Uherské Hradiště dne 21.3.2022
- Investiční záměr zpracovaný Útvarem městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště, 

11/2021

Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem odsouhlasený 
předchozí stupeň PD

3.2. Obecné požadavky na zpracováni PD jakož i následné zhotovení díla (stavby).
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení 
mimo jiné těchto zejména uživateíských požadavků a vlastností:

3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu 

Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci3.2.2.

3.2.3. Finanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 
obvyklým.

3.2.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci

3.2.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž

3.2 5.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 
jednotlivé výrobky obsažené v dodávce.

3.2.5.2. Zpracováni technologické části provádění díla z hlediska možnosti provádění za provozu tj. 
vč. řešení způsobu údržby, návaznosti a ochrany ostatních části objektu.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je:

3.3.1. Projektová dokumentace bude řešit následující stavební objekty:
3.3.1.1 SO 101 Chodník
Počátek trasy zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje je ze severní strany od Mařatic z ulice Nad 
Žlebem, pozemek p.č. 791 k. ú. Sady (vlastník město Uherské Hradiště). Chodník dále 
povede jižním směrem a bude respektovat polní cestu a stanovený pozemek. Délka 
chodníku je cca 450 m, šířka 2,40 - 3,00 m v závislosti na šířce pozemku. V zúžených 
místech bude šířka chodníku 2,4 m. Materiálem je mlátový povrch, obvod vymezen 
betonovými silničními obrubníky. Bude navrženo řešeni odvodnění mlátového chodníku. U 
vstupu do lokality bude fyzická bariéra

3 3 1.2 SO 102 Parkoviště
Plocha parkoviště bude umístěna na pozemku ve vlastnictví města, parcela č. 349/2 v k.ú. 
Sady. Sjezd k parkovací ploše bude napojen na stávající odbočnou plochu s kamenným 
povrchem z ulice Větrná, a to před závorou. Vzhledem k tomu, že na tomto pozemku se 
nachází více inženýrských sítí, (vodovod, 2x plynovod, kabel elektro a kabel 
telekomunikační) je třeba ze strany zpracovatele PD zvolit optimální variantu umístění. Počet 
parkovacích míst se předpokládá v min. počtu 20 + 2 ZTP. Materiál: pojízdná plocha 
kamenná, vlastní parkovací místa z vsakovací dlažby.

3 3.1.3. SO 901 Mobiliář
Bude navazovat na stávající prvky, které byly již v této lokalitě osazeny. Chodník bude 
přisvětlen pomocí nízkých osvětlovacích těles, bude zde rovnoměrné rozmístěno cca 5 
laviček. Případné umístění sloupků pro sáčky na psí exkrementy bude konzultováno na 
kontrolních výborech.
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Požadavek na materiál je třeba navrhnout v souladu s již realizovanou části dle 
požadavků Architektonicko urbanistickou studií „Výšina svátého Metoděje", kterou 
zpracoval KNESL + KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, červen 2013.

3.3.2. Provedeni průzkumných práci, zjištění stávajícího stavu
3.3.2.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí 
z požadavku na zhotovení PD - tj. zjišťování a ověření současného stavu. Objednatel předpokládá 
provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.3.2.1.1. zaměření stávajícího stavu inženýrských sítí
3.3.2.1.2. geodetické zaměření - výškopisné a polohopisné
3.3.2.1.3. po dohodě s objednatelem vykopání dvou sond pro zjištění stávající skladby 

podloží
3.3.2.1.4. zajištění dokladů o vlastnictví pozemků dotčených stavbou, aktuální snímky 

katastrální mapy pro zákres staveb včetně inženýrských síti
3.3.2.1.5. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 

kteréhokoliv stupně PD

3.3.3. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

Předmětem této části díla je zpracování společné dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti související s vydáním 
pravomocného rozhodnutí - společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle této 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a doplnění, 
v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak 
aby podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. 
V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a ostatními účastníky 
povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického zaměření, 
vytýčení hranice. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotoveni a předložení dílčí dokumentace 
nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního řízení či majetkového 
vypořádání. Součásti této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebnich prací.

Vyřízení všech potřebných vyjádřeni, stanovisek k vydání společného povolení bude součástí 
projekční činnosti.

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
,.PDF“);

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců síti. Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí bude rovněž propočet ceny stavebních 
prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části, pokud si stavební úřad takovou opravu či doplněni vyžádá.

DSP bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

3.3.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Předmětem této části díla je zpracováni projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
doplněni a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby, 
v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 
146/2008 Sb., v platném znění.
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 pracovních dnů 
po jejich obdržení.
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky .
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře:
- 8 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 2 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 

(formát „DWG“ a „PDF").
- výkazu výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").
Výkaz výměr a soupis práci a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude 
uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla.

3.4.1. Kromě specifických činnosti popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.4.1.3. případnou prezentaci projektu vedení města, případně občany, či místní komisi

3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znéní je součástí 
předmětu díla:
3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 
pracovních dnů po jejich obdrženi; a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována, a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno, a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno, a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky.
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3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávnéné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Stavba bude realizována z podpory dotačních titulů. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci 
s dotačním fondem, a to v rámci výkonu autorského dozoru.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, provéřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt, tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavbý. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechný náležitosti, které bý mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: od ulice Nad Žlebem, k.ú, 

Mařatice po sjezd k parkovací ploše z ul. Větrná, k.ú. Sady, p.č.791, p.č. 349/2 k.ú Sady.

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, 
přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 20,04.2022.

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromaždovánim nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti, a to na základě vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech;

4.3.1.1. Provedení průzkumných prací
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.3.2 této smlouvy do 02 týdnů od 
podpisu smlouvy.

4.31.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízeni (DUR + 
DSP)
bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 06 týdnů 
od podpisu smlouvy.

4.3.1.3. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + 
DSP)
aktualizovaná, včetně příslušných vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a 
předána Objednateli do 14 týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.4. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS) spolu se společnou dokumentací pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (DSP), vč. všech vyjádření správců síti a 
dotčených orgánů, dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána
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Objednateli do 22 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 2 týdnů od nabytí 
právní moci společného rozhodnutí (předpoklad 21.09.2022).

4.31.5. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele,
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či íhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny částí projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných Ihútách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele.

5.1.

Z toho

Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 375 000,- Kč
Výše DPH 78 750,- Kč
Cena včetně DPH 453 750,- Kč

5.1.1. Cena za provedeni průzkumných prací
Cena bez DPH 50 000,- Kč
Výše DPH 10 500,-Kč
Cena včetně DPH 60 500,- Kč

5.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)
Cena bez DPH 200 000,- Kč
Výše DPH 42 000,- Kč
Cena včetně DPH 242 000,- Kč

5.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Cena bez DPH 125
Výše DPH 26
Cena včetně DPH 151
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5.2. Cena za výkon autorského dozoru 700,- Kč/hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD (viz 3.5.1).

5.3. Objeví-li se při prováděni předmětu plnění potřeba činnosti, které nebyiy v době uzavření smiouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšeni ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši,

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákiadů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následujíc! činnosti a poplatky:
a) zabezpečeni majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) expertízy a posudky nutné pro vypracováni projektové dokumentace, případné požadované 

DO;
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány);
d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše dané z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednáte! požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemné.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností.
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstraněni 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat,
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžné 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace:
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6.3.1. po dokončení a předání Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bez 
vyjádření dotčených orgánů a správců sítí ve výši 60% ceny příslušné části díla (uvedené 
v čí. 5.1.2., této smlouvy),

6.3.2. po dokončení a předání Dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně 
vyjádření dotčených orgánů a správců síti bude vystavena faktura ve výši 40% ceny 
příslušné části díla (uvedené v čl. 5.5.2., této smlouvy),

6.3.3. po předáni Dokumentace provedení stavby (DPS) a celkového rozpočtu bude vystavena 
faktura ve výši 90 % z ceny příslušné části díla (uvedené v čl. 5.1.3., této smlouvy),

6.3.4. po kontrole Dokumentace provedení stavby Objednatelem, případné po odstranění vad a 
nedodělků bude vystavena faktura ve výši 10 % z ceny příslušné části díla (uvedené v čl. 
5.1.3., této smlouvy).

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejněni výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůté 15 dnů od převzetí díla písemné 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla.

6.7. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši dané je povinen dopinit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.8. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce, na která se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura”). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
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6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůté pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znéní, bude o této skutečnosti neprodlené Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb.

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecné platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvykíé.

7.3. Dílo bude průběžné konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování dílá a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získáni. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzeni a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystaveni nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednáni a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez védomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.
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8. předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnů od 
terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejimací řizení.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sidle 
Objednatele, a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu dila dle čl. 3 odst. 3 dokončené dle časového 
harmonogramu (čl. 4.) do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu, a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacim protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozdéji do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6.

8.7.

8.8.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

O předání a převzetí řádně zhotoveného dila nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení;
Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá.
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášeni vady projektu a zajištěni jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.6

8.8.7

8.8.8

8.9.

8.10.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a 
převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za 
správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný 
stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace, zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO
9.1. Odpovědnost za vady díla
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9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném terminu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozdéji ve lhůté, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvé.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době,

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po dobé uvedené v odst. 9.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučné nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmétu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaloženi nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedeni díla a užívání díla je jejich provedeni nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákiadů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 20 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel.
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10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné. než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní POKUTY

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v čl. 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůté pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5 % z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10 % z 
navýšené částky, maximálně však 10 tis. Kč.

11.5. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůté pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vád či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodleni s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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11.10. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáháni sjednané smluvní pokuty.

11.11. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.11.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni 
musí být uvedeno ustanoveni smlouvy, které opravňuje k vyúčtováni smluvní pokuty nebo 
úroku z prodleni a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.11.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodleni, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.11.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodleni vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.11.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve 
sjednané lhůté sdělit oprávnéné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.12. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že mu nebude 
poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancováni 
ceny díla prováděného na základě této smlouvy, nebo pokud v průběhu prováděni díla zjisti, že 
nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení dila, a to zejména z rozpočtových 
důvodů. V případě takového odstoupeni provedou strany finanční vypořádání dosud 
provedených prací.

12.3. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel bude v prodleni s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní;

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůté závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy;

d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
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e)
f)

g)
h)

Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.6. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu,

12.7. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.8. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.9. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedeni díla tím 
však není dotčena. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
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vystavených faktur za plnění poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plněni.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmétu dila v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmétu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užit dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských dél tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označeni.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZAVERECNA UJEDNANÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem 
této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvé, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.
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16.5. Pokud jsou ve smlouvé použity výrazy „do“, „nejpozdéji do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůté, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvé 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazý použité 
v mužském rodé zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvé o stavbé, myslí se tím „Zpřistupnéní Výšiny Sv. Metodéje".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmétu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obéma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnéní v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na védomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znéní (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a 
to nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou následné 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymízovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvé nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na védomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením 
Rady města Uherské Hradiště č. 1301/87/RM/2022 ze dne 11.4.2022

17. přílohy SMLOUVY

Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy. 
Příloha č. 1 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne
2 7 -04- 2022

za Objednatele - razítko a pi 
ing. Stanislav Blaha 
starosta města

Ve Zlíně dne 20.4. 2022

Ing. Rudolf Nečas 

za Zhotovitele - razítko a podpis
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů
Vypracování PD:

Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu 
§ 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení;

Obchodní firma

ÚDAJE 0 PODDODAVATELÍCH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele
/

TdVAS J-07bA/3C/
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky fJZaJeď & OÍÍ/C/2MJ7'
Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) •2^ CW,'^

Datum: 0'9‘-

Otisk razítka

podpiSyóprávněné osoby 
účastníka výběrového řízení

Poznámka:
1. Účastník výběrového řízeni předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.


