
SMLOUVA O DÍLO
Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: [2022D0031

„BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY, 
Týn nad Vltavou, Malá Strana, ul. Vodňanská"

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení: 
e-mail:
ID datové schránky:

náměstí Míru 2,375 01 Týn nad Vltavou,
00245585
CZ00245585
Ing. Ivo Machálkem, starostou 
č.Ú. 218 633 601/0300 
+420 385772200 
posta(5)tnv.cz
tn8b4c3

dále jen: objednatel

ANTISTAV s.r.o.
společnost zapsaná v OR 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení: 
e-mail:
ID datové schránky: 
dále jen: zhotovitel

a

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30132 
Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
03361985 
CZ 03361985
Josefem Rohlou, jednatelem 
č.Ú. 115-975340267/0100 
777 757 078 
antistav@antistav.cz 
vjenir3

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ"), tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele sjednaný předmět díla a toto dílo objednateli předat. Objednatel 
se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 
Zhotovitel provede pro objednatele dílo s názvem „BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
KOTELNY, Týn nad Vltavou, Malá Strana, ul. Vodňanská"
Dílo bude provedeno dle:

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 15.02.2022 a nabídkou 
zhotovitele ze dne 6.3.2022

2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:
- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
- náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média.
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během realizace díla
- zajištění ochrany životního prostředí



- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů 
na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; 
přílohou „Protokolu" o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady 
prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu vzniklých při zhotovování díla
vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou 
součástí předávaných dokladů
zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně 
úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího 
dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu 
značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po 
uplynutí důvodů jejich aktuální instalace

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku
uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto 
plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla
předání dokladové části nutné ke kolaudaci 2x v tištěné a 1 v elektronické 
podobě

- zajištění koordinace provozu stavby s provozem výměníkové stanice VT a.s., 
který je situován v nebourané ponechávané části, která bude v rámci 
veřejné zakázky stavebně upravena tak, aby vznikl samostatně stojící 
objekt.

- zajištění obslužnosti stávajících objektů přístupných z dotčené části 
zajištění informovanosti vlastníků stávajících nemovitostí přístupných 
z dotčené části

Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, 
zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a 
dalšími součástmi nabídky zhotovitele.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se 
stavebním zákonem a jeho provádějícími vyhláškami, ostatními platnými právními 
předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými 
normami ČSN a normativů je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.

Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující 
se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, 
technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních 
požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na 
konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní 
výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem 
z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný 
výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu 
a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech 
požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za 
podmínek dohodnutých touto smlouvou.

Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, 
základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN 
a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.



8. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek 
sjednaných v této smlouvě.

9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad 
zajistit:

A) před zahájením realizace díla:
• zajištění souhlasu Městského úřadu Týn nad Vltavou se záborem veřejného 

prostranství a provizorní dopravní značení během stavby včetně schválení 
příslušnými orgány státní správy, pokud to bude nutné

• zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikací, pokud bude nutné
• vytýčení podzemního vedení v dotčeném území a veškerých inženýrských sítí,
• pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací, pokud to bude 

nutné
• harmonogram stavby (postup výstavby projednaný v předstihu s dotčenými 

subjekty, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby)

B) v průběhu realizace díla:
• označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, 

včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
• zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému 

omezení provozu na pozemních komunikacích, a řádně a včas informovat 
majitele přilehlých nemovitostí v průběhu stavebních prací

• soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; pokud bude 
zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, než určuje obvod 
staveniště vymezený zadávací dokumentací, obstará si jej na vlastní náklady 
včetně uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí

• zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu 
výstavby

• odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně uhrazení poplatku za uložení odpadu na 
skládku

• schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního 
materiálu a odvoz odpadů, pokud budou dotčeny stavbou

• zabezpečení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
• při stavebních pracích maximální bezpečnost chodců včetně označení a 

osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky atd.), 
pokud to bude nutné

• odstranění vad, případně úhradu škod v případě poškození cizího majetku 
nejpozději do předání díla

• dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí

C) při přejímce realizovaného díla:
• dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení
• atesty použitých materiálu, prohlášení o shodě atd.
• potvrzení o likvidaci odpadů
• doklady o zkouškách a revizích dle platných norem a předpisů nutné k 

přejímce stavby, zejména revize elektro, hromosvodů apod.
• stavební deník v originále
• celkové finanční vyúčtování stavby

II. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem 
provedeno v následujících termínech:



a) Převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy - za
zahájení prací je považováno předání staveniště spojené s
koordinační schůzkou mezi zástupci objednatele a zhotovitele.

b) Termín zahájení stavebních prací v rámci provádění díla: Zahájení prací se 
předběžně předpokládá v období duben-květen 2022 v závislosti vydání povolení 
demolice a stavebních úprav stavebním úřadem. Zahájení prací do 10 
pracovních dnů po zaslání výzvy zadavatele k zahájení prací.

c) Termín dokončení díla: do 2 měsíců od zahájení prací.

2. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ve lhůtě dle článku II, ödst. 1, kdy 
měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni zahájení 
stavebních prací podrobný harmonogram díla realizace a postup bouracích prací 
v členění minimálně dle stavebních objektů.

4. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní 
řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, 
nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na 
straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky 
bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané 
termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit 
sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

5. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné 
dohodě smluvních stran přerušit z důvodů mimořádně nepříznivých klimatických 
podmínek nebo jiných obdobně mimořádných důvodů, které nemohou smluvní 
strany předvídat, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem 
podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních 
stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu 
dodržení celkové délky doby realizace dle ödst. 1 tohoto článku této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH: 1 733 624,00 Kč
DPH (21%) k ceně díla: 364 061,00 Kč
Cena díla včetně DPH 21%: 2 097 685,00 Kč

Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému 
a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako 
maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou 
specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří 
nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu



jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných
víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj.
nabídková cena nesmí bvt jakkoliv zaokrouhlována.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů
(faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená
plnění.

3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla
stavební práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací
technickým dozorem a objednatelem.

4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností
originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený
zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech
technických.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli
k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené
faktury.

6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla, a to bez ohledu
na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek
s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Obojí musí být
dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny
rozsahu díla a změny ceny díla.

V. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy

2.
pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni
zhotovitelem:
a) převzít od objednatele staveniště,
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
c) zastupovat zhotovitele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla,

eventuálně doby provedení díla a při projednávání těchto změn
d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této
smlouvy určuje zejména tyto osoby:



3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru
a jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli staveniště,
b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve

stavebním deníku,
d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které

nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
e) zastupovat objednatele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla,

eventuálně doby provedení díla, při projednávání změn,
f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné

vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového
dokladu),

g) převzít od zhotovitele předmět díla.

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro
vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do
stavebního deníku.

5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před
jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný
dodatek ke smlouvě o dílo.

6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít
provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání
bude vyhotoven protokol o předání staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel.
Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích,
pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli,
včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových
komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné
souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo
nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat
znečištění, které způsobil stavební činností.

9. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou
se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou
provádění díla (dále jen „technický dozor") a osobám pověřeným projektantem
k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma
oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu
s dokumentací skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných
prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz
zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně



zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo 
provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, 
zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. 
Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto 
smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné 
zakázky dalšímu svému subdodavateli. Výměna subdodavatele oproti seznamu 
subdodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech 
požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel 
povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě 
nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající 
z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese 
v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění 
prací nepředstavují subdodavatelské výkony.

12. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a 
vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména 
příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže 
objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně 
neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je 
třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými 
hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a 
jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech 
technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O 
průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 
soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen 
ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo 
nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem 
telefonicky a současně zápisem do deníku na připravenost všech částí díla ke 
kontrole, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty a o nichž by 
při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním 
provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede 
zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a 
na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na



náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl 
neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení 
dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí 
zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení 
dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem 
nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

15. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjistitelné vady, je 
provedeno v požadované kvalitě, je způsobilé sloužit svému účelu a dokončení a 
předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokolu o předání 
a převzetí díla.

16. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

17. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury 
objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.

18. Změna subdodavatele oproti nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení musí 
být písemně odsouhlasena objednatelem.

19. Zhotovitel předá nejpozději ke dni předání stavby dokladovou část nutnou ke 
kolaudaci (2x tištěná a 1 elektronická podoba). Zhotovitel je povinen se zúčastnit 
případného řízení o předčasném užívání stavby a kolaudačního řízení.

VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční 
lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 
a její délka se sjednává na 60 měsíců.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a 
převzetí díla.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci 
objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení 
i dokončení prací na odstranění vad.

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně 
odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez 
prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace 
reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím 
nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i 
z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po 
odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál 
řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 
3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.



5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel z bankovní záruky.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje 
záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. ödst. 1. této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla.

2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho 
neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně 
vady uvedené v protokolu z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v 
dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až 
do doby jejího odstranění.

4. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 
1.000,- Kč za každý případ.

5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury - 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Za prodlení při úhradě 
vystavené faktury se nepovařuje případ pozastávky dle čl. IV odst. 5.

6. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních 
stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

IX. Závěrečné ujednání

1. Objednatel prohlašuje, že dílo je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a bude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel 
je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 
92a odst. 2 zákona o DPH.



2. Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §§
2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a to v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy
vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude
přistoupeno k soudnímu jednání.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednanem, se obchodní
závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním řádem České republiky.

7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi
přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou
těmito vázáni.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E-
mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních
vztazích.

9. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich
pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek. A toto stvrzují
vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami.

10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se
zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru
smluv v souladu s uvedeným zákonem.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Týnu nad Vltavou dne: .................................. V Karlových Varech dne: 03.04.2022

Město Týn nad Vltavou
Ing. Ivo Machálek
starosta města

ANTISTAV s.r.o.
Josef Rohla

jednatel společnosti



Výkaz výměr
Zakázka
Číslo zakázky 89-07/21
Zakázka Bourací práce kotelny k.ú.Týn nad Vltavou
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentář

Verze
Popis Nabídka
Komentář

Firmy
Uchazeč ANTISTAV s.r.o.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář 1711A



Zakázka:
Bourací práce kotelny k.ú.Týn nad Vltavou

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

006: Úpravy povrchu

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce

021: Silnoproud

022: Slaboproud

024: Vzduchotechnika

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodé

712: Povlakové krytiny

764: Konstrukce klempířské

765: Krytiny tvrdé
766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické
783: Nátěry

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V03: Zařízeni staveniště

V04: Inženýrská činnost

V07: Provozní vlivy

V09: Ostatni náklady

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21% ze základny: 1 733 624

1,733,624
364,061
364,061

Celkem (včetně DPH) 2,097,685 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce______________________________________
1. 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus
2. 112251101 Odstranění pařezu D do 300 mm kus
3. 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus

4. 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300
mm

kus

5. 162201421 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do 300 mm kus
6. 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300

mm ZKD 1 km
kus

7. 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do
300 mm ZKD 1 km

kus

8. 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus

003: Svislé konstrukce_____________________________________
9. 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na

MVC
m3

10. 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu ti 300
mm

m2

004: Vodorovné konstrukce
11. 411321313 I Stropy deskové ze ZB tř. C 16/20 m3
12. 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2
13. 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2
14. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t

005: Komunikace
15. Í564861 TTl Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2

006: Úpravy povrchu
i 16.j 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně

008: Trubní vedení
17. 890411811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do

1,5 m3
m3

009: Ostatní konstrukce a práce
18. 009001 Zabráněni prašnosti při bouráni a manipulaci se sutí kropením sada|
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Poř._________Kód___________________________________ Popis______________________________ MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

19. 009002 DIO sada

20. 009003 Odpojení a zaslepení všech přípojek sada

21. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2

22. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10
m za první a ZKD den použití

m2

23. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2

24. 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3

25. 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených
na jakoukoli maltu

m3

26. 962032432 Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených

na MV nebo MVC přes 1 m3

m3

27. 962032631 Bourání zdivá komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3

28. 962042320 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3

29. 965041441 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100

mm pl přes 4 m2

m3

30. 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m

31. 966071823 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m m

32. 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2

33. 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2

34. 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2

35. 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 -
vč.výplně z plechu

m2

36. 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 -
vč.výplně z plechu

m2

37. 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2

38. 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2

39. 981013411 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 %
těžkou mechanizací

m3

40. 981013412 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 %
těžkou mechanizací

m3

021: Silnoproud 100

41. I021001 I Demontáž elektroinstalace - vč.odvozu a likvidace sada

022: Slaboproud
42.J022001 jPřeložka telefonního kabelu vč. zemních prací sada;

024: Vzduchotechnika

43. 1024001 'Demontáž vzduchotechniky - vč.odvozu a likvidace |sada{

099: Přesun hmot HSV
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44. 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdivá z betonu prostého s dopravou do 100 m
a naložením

t

45. 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu t
46. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se

složením
t

47. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

48. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného
kód odpadu 17 09 04

t

49. 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu
kód odpadu 17 03 02

t

50. 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného
kód odpadu 17 02 01

t

51. 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem
azbestu kód odpadu 17 06 05

t

52. 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu kovového t
53. 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)

ze směsí betonu, cihel a - keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t

54. 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a - demoličního kód odpadu 17 09 04

t

55. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonovým nebo živičným

t

___ ________________ 711: Izolace proti vodě__________ ______ __
56. [711131811 [Odstranění izolace proti zemn^vlhkosti_vodoroyné m2 :

712: Povlakové krytiny
57. 28322000 Povlaková krytina střešní PVC fólií 8.1,5 mm, podklad textilií 300 m2,

tepelná izolace minerální vatou pro ploché střechy 8. celkem 160 mm (ve 2
vrstvách), vyspravení stávající hydroizolace.Návrh kotvení bude součástí
dodávky. Napojení fólie na navazující konstrukce vytažením min. 150 mm +
dotmelení PUR tmelem a/nebo PVC manžeto

m2

58. 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2
59. 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2
60. 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2

764: Konstrukce klempířské
61. >64002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m
62. 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m
63. 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m
64. 764004831 Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti m
65. 764004861 Demontáž svodu do suti m

www.euroCALC.cz 3 z 5 4/3/2022



Poř.Kód Popis MJ Výměra bez ztr, Jedn. cena Cena

66. 764214605 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou
mechanicky kotvené rš 400 mm

m

67.1 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m

68. 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou

330/100 mm

kus

69. 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou
průměru 100 mm

m

765: Krytiny tvrdé
' ” 70. 765131857 i Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti m2 :

766: Konstrukce truhlářské
71.1766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus

767: Konstrukce zámečnické
72. 767134802 Demontáž oplechování stěn šroubovaných m2

73. 767161824 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m
zábradlí přes 20 kg do suti

m

74. 767691813 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 kus
75.1 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti

jednotlivých dílů do 100 kg
k9

_
75a 767996702 Ocelové zádbradlí dvoutyčové, pozinkované výšky 1m - 30bm kg

783: Nátěry

76. 783823135 Penetračni silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo

štukových omítek

m2

77. 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

78. [013264000 Dokumentace postupu bouracích prací jsadaj

V03: Zařízení staveniště
79. 033002000 Ochtana stávajících inženýrských sítí sada

80. 034103000 Oplocení staveniště - zřízení,odstranění sada

V04: Inženýrská činnost

81. 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statické zajištění stávajících
konstrukcí

sada

V07: Provozní vlivy

i 82. 075002000 Vytýčení všech síti a stanovení ochranných pásem |sada

V09: Ostatní náklady

83. 094103000 provedení průzkumů na nebezpečné látky (např. azbezt, asfalt apod.) sada
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