



Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/0853

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

FIKROSERVIS, s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddí. C, vložka 157790

zastoupená panem Filipem Krokou

se sídlem Praha 2 – Nové Město, Ječná 516/28, PSČ 120 00

IČO: 28983874

DIČ: CZ28983874

bankovní spojení: Česka spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 11 přesná specifikace místa díla č.p. 943 k.ú. Strašnice ul. U Nových vil 28, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 11, č.p. 943, k.ú. Strašnice, ul. U Nových vil 28, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem [redacted] v 1/2022.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

499 286,34 Kč

slovy: / čtyřistadevadesátdevěttisícdvěstěosmdesátšest korun českých třicetčtyři haléřů/

DPH ze základu 499 286,34 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní [REDAKCE] paní [REDAKCE] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDAKCE] za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Filip Kroka**,

tel: 


5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Filip Kroka**



IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 27-04-2022

.....

objednatel

.....


zhotovitel



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.11	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	00063941/CZ00063941
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:		IČ/DIČ:	170 29 023/CZ 2480317063
Lokalita:	U Nových vř 943/28	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.03.2022	Konec výstavby:		Položek:	449
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 811,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	102 365,38	Bez pevné podl.	0,00	Mímostav. doprava	0
PSV	Dodávky	83 350,78	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	174 819,72			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	3 608,18			Ostatní	0
	Montáž	45 829,32			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	23 375,10				
	Přesun hmot a sutí	10 653,56				
ZRN celkem		468 813,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	30 472,88
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	499 286,34	DPH 15%	74 892,95	Celkem bez DPH	499 286,34
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	574 179,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu č.11	Doba výstavby:		Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	01.03.2022	Projektant:	
Lokalita:	U Nových vil 943/28	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.01.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
31									
Zdi podpěrné a volné									
1	317100010RAC	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm vč. vysekání drážky	kus	8,00	150,00	374,11	825,89	1 200,00	
34									
Stěny a příčky									
2	328251115R0C	Oprava sklepa (vyklizení, vyčištění, oprava omítek, malba, podlahy, dveří a zámků vč. výměny prvků a odvoz na skládku)	kpl	1,00	600,00	22,15	577,85	600,00	RTS II / 2021
3	346244351RT2	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm	m2	1,20	720,00	413,03	450,97	864,00	RTS II / 2021
4	342266111RU7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
5	342091081R00	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu (perforace)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
7	342255032RT2	Přízdívky z desek Ytong tl. 20 cm (koupelna)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
8	342270042RA0	Příčka z tvárnice Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	1,20	950,00	728,97	411,03	1 140,00	RTS II / 2021
9	767137800RT0	Demontáž obkladových sádrokartonových desek, desek do sutí	m2	2,00	185,00	0,00	370,00	370,00	RTS II / 2021
10	762421239RA2	Montáž obkladu stropů sádrokartonem	m2	2,00	1 050,00	1 082,89	1 017,11	2 100,00	RTS II / 2021
11	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	2,00	125,00	0,00	250,00	250,00	RTS II / 2021
12	346244381R00	Plentování ocelových nosníků L 50/50/3 výšky do 20 cm	m2	0,84	320,00	81,80	187,00	268,80	RTS II / 2021
60									
Omítky ze suchých směsí									
13	602021141R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně (oprava)	m2	20,00	195,00	475,40	3 424,60	3 900,00	RTS I / 2021
14	310235241RT2	Zazdivka otvorů pl 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
61									
Úprava povrchů vnitřní									
15	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	5,00	320,00	106,95	1 493,05	1 600,00	RTS II / 2021
16	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	36,30	185,00	1 182,95	5 532,55	6 715,50	RTS II / 2021
17	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
18	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 (topidla)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
19	612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
20	611481211RU1	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	36,30	245,00	2 483,69	6 409,81	8 893,50	RTS II / 2021
21	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	106,00	65,00	767,74	6 122,26	6 890,00	RTS II / 2021
22	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS	m	6,00	105,00	99,49	530,51	630,00	RTS II / 2021
23	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	4,00	285,00	550,06	589,94	1 140,00	RTS II / 2021
24	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	119,00	155,00	2 253,10	16 191,90	18 445,00	RTS II / 2021
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken dveří apod.	m	20,00	125,00	289,65	2 210,35	2 500,00	RTS II / 2021
26	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (obklad)	m2	23,00	185,00	772,26	3 482,74	4 255,00	RTS II / 2021
27	612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně	m2	22,00	245,00	0,00	5 390,00	5 390,00	RTS II / 2021
28	612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu	m2	22,00	65,00	0,00	1 430,00	1 430,00	RTS II / 2021
62									
Úprava povrchů vnější									
29	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
30	622471317RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
31	627991003R00	Provedení těsnění spár pásem mikroporezní pryže	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
63									
Podlahy a podlahové konstrukce									
32	632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl.7 mm	m2	0,00	0,00	373,91	1 150,59	1 524,50	
33	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	1,00	45,00	22,63	22,37	45,00	RTS II / 2021
34	632441491RC	Broušení anhydritových, cementových a teracových potěrů - odstranění šlemu	m2	9,75	82,00	0,00	799,50	799,50	RTS II / 2021
35	632413120R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 20 mm (spíž)	m2	1,00	680,00	351,28	328,72	680,00	RTS II / 2021
36	635212131R0A	Podlaha Cetris PD, desky tl.2 x14-16 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
37	635212141R00	Podlaha Cetris PD, desky tl.14-18 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
64									
Výplně otvorů									
38	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
39	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60-70x197x11cm	kus	3,00	1 250,00	2 101,62	1 648,38	3 750,00	RTS II / 2021
40	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
41	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16cm	kus	1,00	1 500,00	954,74	545,26	1 500,00	RTS II / 2021
42	642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, vč. dodávky zárubně 125x197x16cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
43	642945121R0A	Osazení zárubní ocel. požár.1kríd., zazdžením + SPC viz ostatní materiál	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
44	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
45	648991113RT4	Osazení parapet desek plast. a lamin. š.nad 30cm, bílý (SPC viz ostatní materiál)	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
46	642940012RAC	Dveře jednokřídlové 70/197, ze 2/3 sklo - (např. Sepos)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
47	642940014RAC	Dveře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - (např. Sepos)	kus	1,00	2 850,00	1 704,53	1 145,47	2 850,00	RTS II / 2021
48	642940010RAC	Dveře jednokřídlové 60-70/197, plně	kus	3,00	2 200,00	3 911,14	2 688,86	6 600,00	RTS II / 2021

49	642940091RAA	Montáž a seřízení dveří jednokřídlových s PO bez dodávky dveří (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	711	Izolace proti vodě				1 790,99	1 882,01	3 673,00	
50	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr s vytažením na stěnu,vč.dod.	m2	5,00	39,00	46,97	148,03	195,00	RTS II / 2021
51	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	5,00	425,00	906,65	1 218,35	2 125,00	RTS II / 2021
52	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	8,20	165,00	837,37	515,63	1 353,00	RTS II / 2021
	721	Vnitřní kanalizace				4 058,92	6 154,08	10 213,00	
53	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	3,00	520,00	340,35	1 219,65	1 560,00	RTS II / 2021
54	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	620,00	163,00	457,00	620,00	RTS II / 2021
55	721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	1,00	550,00	433,47	116,53	550,00	RTS II / 2021
56	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,00	520,00	1 461,67	2 698,33	4 160,00	RTS II / 2021
58	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50	550,00	89,16	185,84	275,00	RTS II / 2021
59	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	550,00	1 543,98	106,02	1 650,00	RTS II / 2021
60	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 50	kus	2,00	45,00	0,00	90,00	90,00	RTS II / 2021
61	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	125,00	27,31	972,69	1 000,00	RTS II / 2021
62	721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,06	5 500,00	0,00	308,00	308,00	RTS II / 2021
	722	Vnitřní vodovod				4 714,69	29 077,91	33 792,80	
63	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	10,00	155,00	0,00	1 550,00	1 550,00	RTS II / 2021
64	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky do D 32	kus	2,00	250,00	308,36	191,64	500,00	RTS II / 2021
65	722171211R00	Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	16,00	550,00	1 934,04	6 865,96	8 800,00	RTS II / 2021
66	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
67	722171940R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
68	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	18,00	185,00	0,00	3 330,00	3 330,00	RTS II / 2021
69	722174252R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod	m	16,00	580,00	856,87	8 423,13	9 280,00	RTS II / 2021
70	722174253R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
71	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 25 m rozvodu	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2021
72	722181211RT5	Izolace návléková (např.MIRELON PRO tl. stěny 6 mm)	m	16,00	62,00	178,24	813,76	992,00	RTS II / 2021
73	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	6,00	18,00	0,00	108,00	108,00	RTS II / 2021
74	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00	420,00	0,00	3 360,00	3 360,00	RTS II / 2021
75	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00	75,00	0,00	300,00	300,00	RTS II / 2021
76	725860422R00	Dvojitá přípojka pro pračky a myčky HL 6, G 6/4"	kus	2,00	125,00	202,87	47,13	250,00	RTS II / 2021
77	722191136R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	2,00	185,00	293,35	76,65	370,00	RTS II / 2021
78	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	7,00	55,00	151,64	233,36	385,00	RTS II / 2021
79	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	42,00	20,76	21,24	42,00	RTS II / 2021
80	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2	kus	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	RTS II / 2021
81	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	3,00	140,00	144,68	275,32	420,00	RTS II / 2021
82	722237154R00	Kohout vod.kul.vněj-vnitř z (např..GIACOMINI R254DL do DN 25)	kus	2,00	240,00	383,47	96,53	480,00	RTS II / 2021
83	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	1,00	68,00	2,90	65,10	68,00	RTS II / 2021
84	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	28,00	23,08	424,92	448,00	RTS II / 2021
85	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	16,00	36,00	214,43	361,57	576,00	RTS II / 2021
86	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,46	2 200,00	0,00	1 018,60	1 018,60	RTS II / 2021
	723	Vnitřní plynovod				800,94	424,06	1 225,00	
87	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	RTS II / 2021
88	723260801R00	Demontáž plynoměru PS 2, PS 6, PS 10	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
89	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	13,00	85,00	800,94	304,06	1 105,00	RTS II / 2021
90	725650800R00	Demontáž těles otopných plynových do komína	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
91	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
92	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
93	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
94	723229102R00	Montáž plynovod.amatur s 1závitem, G 1/2	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
95	723235433R00	Uzávěr plynu s integ. tlak. zátkou, IVAR.G2 DN 25	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
96	725659102R00	Montáž těles otopných plyn., odťah.stěna, 1 otvor (SPC viz ostatní materiál)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	725619101R00	Montáž plynových sporáků svtliplyn/metan	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	723166102R00	Zhotov. chybu slož.(etážky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
99	723163102R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 20 x 1,0 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
101	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
102	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
103	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, (např.GIACOMINI R950 DN 15/20)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
104	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
105	725619102R0C	Plynový sporák s el. troubou	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	723200001RA0	Montáž plynových spolebičů	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
107	723290824R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	725	Zářizovací předměty				18 066,39	8 793,61	26 860,00	
108	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	105,00	0,00	105,00	105,00	RTS II / 2021
109	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	85,00	0,00	170,00	170,00	RTS II / 2021
110	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00	105,00	0,00	105,00	105,00	RTS II / 2021
111	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	255,00	116,26	138,74	255,00	RTS II / 2021
112	725013161R00	Klozet kombi, nádrž s amat. odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubor	1,00	2 850,00	2 421,74	428,26	2 850,00	RTS II / 2021

113	725114961R00	Výměna sedátka T 3550 N bílé	kus	1,00	295,00	202,95	92,05	295,00	RTS II / 2021
114	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	355,00	41,22	313,78	355,00	RTS II / 2021
115	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	1 850,00	1 310,98	539,02	1 850,00	RTS II / 2021
116	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	295,00	195,45	99,55	295,00	RTS II / 2021
117	725220851R00	Demontáž van včetně vybouření obezdezdivky	soubor	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00	RTS II / 2021
118	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	1,00	450,00	94,35	355,65	450,00	RTS II / 2021
119	725018105R00	Vana ocelová standardní 405.0, dl. 1600 mm	soubor	1,00	3 500,00	2 477,44	1 022,56	3 500,00	RTS II / 2021
120	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
121	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	255,00	178,02	76,98	255,00	RTS II / 2021
122	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102.9	soubor	1,00	1 350,00	1 234,76	115,24	1 350,00	RTS II / 2021
123	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	320,00	207,38	112,62	320,00	RTS II / 2021
124	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	2,00	120,00	8,84	231,16	240,00	RTS II / 2021
125	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	3,00	85,00	0,00	255,00	255,00	RTS II / 2021
126	725210985R00	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice	kus	5,00	85,00	3,11	421,89	425,00	RTS II / 2021
127	725220914R00	Montáž / výměna přepadní trubky	kus	2,00	65,00	37,24	92,76	130,00	RTS II / 2021
128	725530811R0A	Demontáž zásobník elektrický průtokový	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
129	725530911R0C	Montáž el. zásobníků průtokových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
130	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítíplyn/metan	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
131	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00	65,00	0,00	65,00	65,00	RTS II / 2021
132	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	1,00	65,00	0,00	65,00	65,00	RTS II / 2021
133	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	72,00	83,16	276,84	360,00	RTS II / 2021
134	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	5,00	280,00	1 107,85	292,15	1 400,00	RTS II / 2021
135	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	2,00	320,00	538,66	101,14	640,00	RTS II / 2021
136	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
137	725819301R00	Montáž ventilu stojanového G 1/2	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
138	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
139	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
140	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
141	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján, ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00	320,00	19,66	620,34	640,00	RTS II / 2021
142	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 500,00	1 346,00	154,00	1 500,00	RTS II / 2021
143	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová/dřezováT 1016,D 40	kus	1,00	1 680,00	1 493,90	186,10	1 680,00	RTS II / 2021
144	725851003RT1	Koleno k sifonu PE HL34, D 40/50 mm	kus	2,00	85,00	85,67	84,33	170,00	RTS II / 2021
145	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezu PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	55,00	35,49	19,51	55,00	RTS II / 2021
146	725960201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	295,00	224,61	70,39	295,00	RTS II / 2021
147	725860411R00	Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1"	kus	1,00	295,00	219,18	75,82	295,00	RTS II / 2021
148	725839203R00	Montáž batene vanové nástěnné G 1/2	kus	2,00	45,00	61,05	28,95	90,00	RTS II / 2021
149	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství se sprchovou hadicí	soubor	1,00	225,00	47,02	177,98	225,00	RTS II / 2021
150	725851002R00	Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	soubor	1,00	2 300,00	2 024,22	275,78	2 300,00	RTS II / 2021
151	725860192RT1	Sifon vanový PE HL500N, D 40,50 mm	kus	1,00	320,00	276,40	43,60	320,00	RTS II / 2021
152	725240811R0C	Demontáž sprchových koutů bez výtokových armatur	kus	1,00	290,00	184,69	105,31	290,00	RTS II / 2021
153	725249103RT1	Montáž sprchových koutů 900/900 vč. posuvných dveří (např. Ravak PSKK3-90 L/R)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
154	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
155	725229104RT0	Montáž vaniček sprchovacích 900/900/30mm (např. Ravak Elipso PRP 90)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
156	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
157	725860322R00	Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16.1,D 40	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
158	725840850R00	Demontáž baterie sprchové	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
159	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
160	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
161	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	55,00	11,41	43,59	55,00	RTS II / 2021
162	725860321R00	Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm	kus	1,00	45,00	34,13	10,87	45,00	RTS II / 2021
163	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00	55,00	11,84	43,16	55,00	RTS II / 2021
164	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	2,00	480,00	825,48	134,52	960,00	RTS II / 2021
165	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	2,00	285,00	501,69	68,31	570,00	RTS II / 2021
166	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00	RTS II / 2021
167	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	1,00	85,00	18,81	66,19	85,00	RTS II / 2021
168	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	RTS II / 2021
169	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm, vč. osazení	kus	1,00	390,00	167,54	222,46	390,00	RTS II / 2021
170	725980122R00	Dvířka z plastu, 100-200 x 300 mm vč. osazení	kus	1,00	360,00	145,81	214,19	360,00	RTS II / 2021
171	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	260,00	72,15	187,85	260,00	RTS II / 2021
728		Vzduchotechnika				0,00	158,00	158,00	
172	728112811RT0	Demontáž potrubí piechového kruhového do d 100 mm vč. mřížek	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
173	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
174	728414862R00	Demontáž digestoře kominové	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
175	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	RTS II / 2021
176	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00	RTS II / 2021
177	728614212R00	Mř. ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm s doběhem	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
735		Otopná tělesa				4 666,15	1 633,85	6 300,00	
178	735161819RT0	Demontáž otopných těles trubkových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
179	735179111RT0	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00	450,00	37,40	412,60	450,00	RTS II / 2021

180	735171311R00	Těleso trub. Koralex Lin Clas. KLC-E 1500.600+tepl spínačem a omezovačem tepl (mont sada viz ostatní mat)	kus	1,00	2 500,00	2 186,65	313,35	2 500,00	RTS II / 2021
181	735424900R00	Montáž přímotopného konvektoru do d.1000 mm 2000W	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	RTS II / 2021
182	735425228R02	přímotopné těleso (Stiebel Eltron CWM 2000 U)	kus	1,00	2 900,00	2 442,10	457,90	2 900,00	RTS II / 2021
762 Konstrukce tesařské						14 508,45	15 697,55	30 207,00	
183	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	23,00	115,00	0,00	2 645,00	2 645,00	RTS II / 2021
184	777531021R0C	Vyrovnání dřevěných podlah, polštářů, pl. do 50 cm2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
185	762510020RAC	Podlaha z. na P+D desek OSB šroubovaná (tl.14-22mm)	m2	23,00	1 160,00	13 627,49	13 052,51	26 680,00	RTS II / 2021
186	762512245RT4	Položení podlah pod PVC šroubováním (Cetris)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
187	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,49	1 800,00	681,96	0,04	882,00	RTS II / 2021
188	762512255RT2	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
189	762512255RT4	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
190	762521104RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
191	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken II. do 32 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
192	762521913R00	Vyřiznutí části podlahy plochy do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
193	762523104RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
194	762523924RT3	Doplnění podlah prkny hobl. na sraz, pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
195	762523934RT2	Doplnění podlah prkny palubovými pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
196	762525911RT3	demontáž podlahových lišt	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
197	762526210RT3	Montáž podlahových lišt	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
768 Konstrukce truhlářské						14 015,85	25 457,15	39 473,00	
198	766621922R00	Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
199	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	0,84	1 200,00	29,56	978,44	1 008,00	RTS II / 2021
200	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
201	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kf.do 1,45 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
202	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm, s kukátkem	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
203	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00	56,00	0,00	280,00	280,00	RTS II / 2021
204	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00	260,00	35,65	1 004,35	1 040,00	RTS II / 2021
205	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	280,00	8,95	271,05	280,00	RTS II / 2021
206	766695212R0A	Prah dveří bukový / dubový š. do 15 cm do 80cm x 2	kus	5,00	590,00	101,19	2 848,81	2 950,00	RTS II / 2021
207	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
208	766662911R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
209	766664916R00	Úprava dveřních křidel do zárubni	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
210	766669922R00	Oprava dveří - osazení vložky Fab	kus	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2021
211	766670021R0C	Dveřní vložka FAB 29+45 TYP RSD 200	kus	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00	RTS II / 2021
212	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
213	766699731R00	Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, ploché	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
214	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
215	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
216	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	RTS II / 2021
217	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
218	766829100R00	Montáž kuchyňské pracovní desky	kus	1,00	520,00	0,00	520,00	520,00	RTS II / 2021
219	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	1,00	230,00	32,03	197,97	230,00	RTS II / 2021
220	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	2,00	230,00	73,19	386,81	460,00	RTS II / 2021
221	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	1,00	230,00	39,67	190,33	230,00	RTS I / 2021
222	766900040RA0	Demontáž a vybourání dřevěných stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
223	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00	125,00	0,00	625,00	625,00	RTS II / 2021
224	766670021R0A	Klika a štítek ONS klíč/72	kus	4,00	420,00	0,00	1 680,00	1 680,00	RTS I / 2021
225	766670021R0B	Klika a koule pro vstupní dveře FAB/72	kus	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS I / 2021
226	766670021R06	Dveřní kukátko STAR	kus	1,00	520,00	0,00	520,00	520,00	RTS II / 2021
227	766623921R07	Oprava, seřízení a vyčištění oken plastových, otevíravých, bez výměny prvků	ks	1,00	350,00	2,85	347,15	350,00	RTS II / 2021
228	766622911R00	Oprava oken dvojit. bez deštění, bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
229	766641911R00	Oprava a seřízení balkónových dveří bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
230	766643911R0C	Oprava plastových balkónových dveří z dvoj. , bez výměny	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
231	766699747R0C	Demontáž držáků (záclon)	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
232	766667910RT0	Oprava/úprava zárubni pro dveře 1křídlové	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2021
233	76666019RAD	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
234	766810011R0D	Kuchyňské linky - dodávka a montáž	kus	1,00	16 800,00	13 692,76	3 107,24	16 800,00	RTS II / 2021
767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)						2,39	7 337,61	7 340,00	
235	767647814RT0	Oprava dveří vchodových š. do 800mm (rebase)	kus	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS II / 2021
236	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
237	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
238	767583341R00	Montáž podhledů lamelových FEAL TA 150 do 10 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
239	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
240	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
241	767585112R00	Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
242	767591230R00	Montáž nájezdové lišty	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
243	767612911R00	Oprava - seřízení a vyčištění kovového okna	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
244	767612915R00	Oprava - seřízení a vyčištění dveří	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	RTS II / 2021
245	767615912R00	Oprava oken - výměna olvy nebo jazýčku	kus	2,00	420,00	0,00	840,00	840,00	RTS II / 2021

246	767647911R00	Oprava kovových dveří - výměna zámku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
247	767649193R00	Montáž dopříků dveří, stavěče křídla, kukátka	kus	1,00	250,00	2,39	247,61	250,00	RTS II / 2021	
248	767681110R00	Montáž zárubní montovat.1kf. hl. 8,5, š. do 80 cm	kus	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2021	
249	767681120R00	Montáž zárubní montovat.1kf. hl. 150, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
250	767681220R00	Montáž zárubní montovat.1kf. hl. 150, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
251	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
252	767647913R00	Oprava dveří - balkónových, bez výměny prvků	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
253	767612915R0C	Oprava - seřízení plastového okna	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	RTS II / 2021	
771	Podlahy z dlaždic					964,41	14 412,69	15 377,10		
254	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	5,00	185,00	0,00	925,00	925,00	RTS II / 2021	
255	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS II. do 10 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
256	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5,00	365,00	0,00	1 825,00	1 825,00	RTS II / 2021	
257	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě s vytažením 15cm na stěny (koupelna)	m2	4,50	385,00	0,00	1 732,50	1 732,50	RTS II / 2021	
258	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	8,40	115,00	0,00	966,00	966,00	RTS II / 2021	
259	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,00	32,00	63,60	64,40	128,00	RTS II / 2021	
260	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	RTS II / 2021	
261	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm ((SPC viz ostatní materiál)	m2	5,00	620,00	0,00	3 100,00	3 100,00	RTS II / 2021	
262	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	4,20	355,00	0,00	1 533,00	1 533,00	RTS II / 2021	
263	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
264	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
265	771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
266	771315191R00	Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
267	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
268	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné,polohut.v omez.prostoru	m2	5,00	65,00	0,00	325,00	325,00	RTS II / 2021	
269	771571906R00	Opravy podlah keramických rezných 20x10 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
270	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	5,00	620,00	424,00	2 676,00	3 100,00	RTS II / 2021	
271	771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
272	771577114RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	8,40	114,00	366,80	590,80	957,60	RTS II / 2021	
273	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
274	771577841R00	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 6 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
275	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,00	65,00	0,00	325,00	325,00	RTS II / 2021	
276	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	5,00	65,00	0,00	325,00	325,00	RTS II / 2021	
277	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné,keram.dlažba	m2	5,00	22,00	110,00	0,00	110,00	RTS II / 2021	
775	Podlahy výšové a parketové					0,00	0,00	0,00		
278	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
279	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené + materiál	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
280	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč. dodávky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
281	775511245R00	Podlahy výšové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK II	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
282	775511800R00	Demontáž podlah výšových lepených včetně lišt	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
283	775511953R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
284	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
285	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
286	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
287	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
288	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
289	775599146R00	Lak dřevěných podlah BonaTraffic, Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
290	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
291	775981113RU1	Lišta hliníková přechodová,různá výška podlah	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
776	Podlahy povlakové					7 407,40	10 151,90	17 559,30		
292	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	23,00	58,00	0,00	1 334,00	1 334,00	RTS II / 2021	
293	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	28,50	9,00	0,00	256,50	256,50	RTS II / 2021	
294	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	5,10	38,00	0,00	193,80	193,80	RTS II / 2021	
295	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	1,50	380,00	0,00	570,00	570,00	RTS II / 2021	
296	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	21,00	115,00	0,00	2 415,00	2 415,00	RTS II / 2021	
297	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu vč.mat	m	35,00	95,00	1 092,62	2 232,38	3 325,00	RTS II / 2021	
298	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard II. 1,5 mm	m2	25,00	345,00	5 771,55	2 853,45	8 625,00	RTS II / 2021	
299	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vč. materiálu vinyl tl. 2,5mm)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
300	776591940R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
301	776981113RU2	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	2,00	420,00	543,23	296,77	840,00	RTS II / 2021	
302	776992111RT1	Svařování povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců	m	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
781	Obklady (keramické)					9 588,84	32 340,16	41 929,00		
303	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,00	38,00	120,07	753,93	874,00	RTS II / 2021	
304	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	23,00	620,00	0,00	14 260,00	14 260,00	RTS II / 2021	
305	781475114RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	23,00	620,00	2 254,05	12 005,95	14 260,00	RTS II / 2021	
306	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům do 90 mm	kus	13,00	95,00	79,56	1 155,44	1 235,00	RTS II / 2021	
307	781111121R00	Montáž plastových lišt rohových, vanových a dilatačních	m	25,00	72,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS II / 2021	
308	781497111R11	Lišta plastová ukončovacích k obkladům	m	25,00	380,00	7 135,16	2 364,84	9 500,00	RTS II / 2021	
783	Nátěry					32,77	618,23	651,00		
309	783201811R00	Odstranění nátěrů z konstrukci oškrábáním	m2	1,55	420,00	32,77	618,23	651,00	RTS II / 2021	



310	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
311	783401812R00	Odstranění nátěru z polrubí DN do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
312	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
313	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel konstrukcí "A" oškrábáním	m2	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
314	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
315	783122111RT4	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulin	m2	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
316	783601831R00	Odsr. nátěrů z dřev oken chemickými odstraňovači	m2	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
317	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl vřr. 2x +1x email +2x tm	m2	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
784 Malby						2 731,59	20 383,41	23 115,00		
318	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	2,00	260,00	303,54	216,46	520,00	RTS II / 2021	
319	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	167,00	45,00	35,45	7 479,55	7 515,00	RTS II / 2021	
320	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	167,00	25,00	1 221,77	2 953,23	4 175,00	RTS II / 2021	
321	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	167,00	65,00	1 163,04	9 691,96	10 855,00	RTS II / 2021	
322	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
323	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	2,00	25,00	7,78	42,22	50,00	RTS II / 2021	
785 Tapetování						0,00	297,50	297,50		
324	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	3,50	85,00	0,00	297,50	297,50	RTS II / 2021	
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	2 250,00	2 250,00		
325	905 R01 - 1	Hzs-revize elektro - provoz.souboru nebo stavebního objektu	h	5,00	450,00	0,00	2 250,00	2 250,00	RTS II / 2021	
326	904 R02 - 1	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací (revize plyn)	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						162,44	5 393,06	5 555,50		
327	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	3,50	220,00	14,96	755,04	770,00	RTS II / 2021	
328	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,30	85,00	38,48	3 047,02	3 085,50	RTS II / 2021	
329	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	6,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2021	
330	953941414R00	Osazení konzol pro zásobníky vody délky do 1000 mm vč. mat.	kus	2,00	550,00	109,01	990,99	1 100,00	RTS II / 2021	
331	954312100R0C	Opláštění z konstr.desek SDK tl.12,5 mm, RKB KNAUF White 2000x1250x12,5	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
96 Bourání konstrukcí						106,08	645,92	652,00		
332	460880024RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky do 60 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
333	460680022RT4	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
334	962031124R00	Bourání pítček z cihel pálených děrovan. tl 115 mm (spíž x předsíň)	m2	1,60	480,00	106,08	661,92	768,00	RTS II / 2021	
335	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	22,00	0,00	44,00	44,00	RTS II / 2021	
336	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	5,00	28,00	0,00	140,00	140,00	RTS II / 2021	
337	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
338	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
339	966068001RTO	Demontáž dřevěných stěn lpiná 2x obklad SDK deskami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
340	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů (předsíň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						3 467,71	29 800,29	33 268,00		
341	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	106,00	95,00	2 989,64	7 080,36	10 070,00	RTS II / 2021	
342	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	6,00	98,00	169,15	418,85	588,00	RTS II / 2021	
343	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm	m	4,00	165,00	147,57	512,43	660,00	RTS II / 2021	
344	974082272R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	5,00	110,00	161,36	388,64	550,00	RTS II / 2021	
345	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
346	976072221R00	Vybourání kov. komin. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
347	976073111R00	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
348	976074131R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MC	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2021	
349	976082131R00	Vybourání objímk, držáků apod.ze zdva cihelného	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
350	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdva	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
351	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
352	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	25,00	145,00	0,00	3 625,00	3 625,00	RTS II / 2021	
353	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 50 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
354	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	119,00	125,00	0,00	14 875,00	14 875,00	RTS II / 2021	
355	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
356	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	4,00	600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2021	
M Montážní přírázky						0,00	0,00	0,00		
357	141 R00	Přírázka za podružný materiál M 21, M 22	%	20 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
358	142 R00	Přírázka za prořez kabelů	%	8 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
M21 Elektromontáže						2 677,22	17 797,28	20 474,50		
359	210100010RTO	Připojka elektro voiné pro bytové jednotky	m	4,00	125,00	254,18	245,82	500,00	RTS II / 2021	
360	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	15,50	50,21	73,79	124,00	RTS II / 2021	
361	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
362	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
363	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	kus	1,00	256,00	0,00	256,00	256,00	RTS II / 2021	
364	101105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	40,00	19,50	0,00	780,00	780,00	RTS II / 2021	
365	101106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	75,00	22,60	0,00	1 695,00	1 695,00	RTS II / 2021	
366	101305	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	26,00	174,88	215,12	390,00	RTS II / 2021	
367	311115	Krabiice univerzální přístrojová KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky	kus	16,00	12,00	18,50	173,50	192,00	RTS II / 2021	
368	311117	Krabiice univers. odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	8,00	24,00	0,00	192,00	192,00	RTS II / 2021	
369	321124	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	17,00	8,50	0,00	144,50	144,50	RTS II / 2021	
370	409820	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	5,00	135,00	284,28	390,72	675,00	RTS II / 2021	

371 409826	Spínač nástěnný seriový - faz. 5, obyč.prostředí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
372 21011004RT1	Spínač nástěnný střídavý - faz. 6, obyč.prostředí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
373 409824	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
374 420002	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 380V 3P+PE	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
375 420011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	12,00	149,00	881,12	906,88	1 788,00	RTS II / 2021	
376 210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW (Spc viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
377 911011	Svítilno žárovkové nástěnné/stropní přísazené, 2 zdroje	kus	5,00	420,00	0,00	2 100,00	2 100,00	RTS II / 2021	
378 592278	Svítilno žárovkové tech.stropní závěsné, 1 zdroj	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
379 210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
380 210010527RT4	Montáž a připojení svídel nástěnných a stropních	kus	5,00	155,00	593,13	181,87	775,00	RTS II / 2021	
381 192102	Rozvodnice do hmotnosti 50kg	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
382 220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	3,00	36,00	0,00	108,00	108,00	RTS II / 2021	
383 192561	Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A	kus	2,00	385,00	0,00	770,00	770,00	RTS II / 2021	
384 210290771R00	Montáž požárního hlásiče	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	RTS II / 2021	
385 210290772R0C	Montáž hlásiče úniku CO	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
386 901101	Požární hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	1,00	520,00	0,00	520,00	520,00	RTS II / 2021	
387 921302	Stropní detektor úniku CO	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
388 290752	Montáž a připojení EOY (EOV v ostatní materiál)	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	RTS II / 2021	
389 210172227R0C	Montáž zvonek domovního	kus	1,00	95,00	0,00	95,00	95,00	RTS II / 2021	
390 210121111R00	Zvonek domovní mod.	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	RTS II / 2021	
391 210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	12,00	25,00	0,00	300,00	300,00	RTS II / 2021	
392 210010527RT4	Montáž a připojení elektropřístroje (kuchyňský el. sporák Mora)	kus	1,00	550,00	420,93	129,07	550,00	RTS II / 2021	
393 210140412R0C	Elektrický sporák s litinovými plotýnkami (např. Mora litinový sporák E 101 AW)	kus	1,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	RTS II / 2021	
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				930,95	3 143,05	4 074,00		
394 295441	Svorka zem. řádová RS 6 - 10	kus	2,00	26,00	22,13	29,87	52,00	RTS II / 2021	
395 295442	pásek Cu ke svorce	kus	2,00	386,00	0,00	772,00	772,00	RTS II / 2021	
396 209351	Koaxiální kabel volně pod omítkou, nebo liště	m	17,00	18,00	0,00	306,00	306,00	RTS II / 2021	
397 204211	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
398 311316	Krabicová rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	5,00	105,00	252,80	272,20	525,00	RTS II / 2021	
399 420030	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítkou	kus	1,00	195,00	0,00	195,00	195,00	RTS II / 2021	
400 420130	Komunikátor - domovní telefon	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
401 199112	Svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	kus	10,00	152,00	545,10	974,90	1 520,00	RTS II / 2021	
402 220280021R00	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	4,00	56,00	5,05	218,95	224,00	RTS II / 2021	
403 220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	2,00	120,00	105,88	134,12	240,00	RTS II / 2021	
404 220370031R00	Montáž domovního telefonu vč. zapojení	kus	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	RTS II / 2021	
405 220270281R00	Zatažení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
406 222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	RTS II / 2021	
M65	Elektroinstalace				345,00	24 889,00	25 234,00		
407 650710111R00	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svídel a pod.)	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2021	
408 650711621R00	Demontáž elektroinstalace - infrazář	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
409 650061631R00	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	1,00	520,00	0,00	520,00	520,00	RTS I / 2021	
410 650061631R00	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	kus	3,00	1 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	RTS I / 2021	
411 650061631R00	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	kus	2,00	345,00	0,00	690,00	690,00	RTS I / 2021	
412 650061631R00	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	kus	1,00	325,00	0,00	325,00	325,00	RTS I / 2021	
413 650061631R00	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	kus	3,00	325,00	0,00	975,00	975,00	RTS I / 2021	
414 35822003016	Jistič-vypínač SD203/25, 3pólový, 25A (pro kuch.sporák)	kus	1,00	345,00	345,00	0,00	345,00	RTS II / 2021	
415 650061631R00	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást.VA36B	kus	1,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS I / 2021	
416 650061631R00	stykač ERC225S	kus	3,00	665,00	0,00	1 995,00	1 995,00	RTS I / 2021	
417 650061631R00	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
418 650010611R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, ulož. pevně	m	17,00	25,00	0,00	425,00	425,00	RTS I / 2021	
419 650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	7,00	125,00	0,00	875,00	875,00	RTS I / 2021	
420 6500616411RT0	Montáž jističe modulárního třípólového do32 A	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
421 650063611R00	Montáž chránič proudového dvoupólového do 25 A	kus	4,00	125,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021	
422 650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pod omítkou	m	70,00	25,00	0,00	1 750,00	1 750,00	RTS I / 2021	
423 650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pod omítkou	m	120,00	25,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS I / 2021	
424 650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,00	28,00	0,00	336,00	336,00	RTS I / 2021	
425 650801153R00	Demontáž svítilna nástěnného/stropního přísazeného	kus	3,00	52,00	0,00	156,00	156,00	RTS I / 2021	
426 650121103R00	Uložení vodiče Cu (SYKFY) pevně do trubky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
427 650012411R00	Montáž víčka na krabici - závit	kus	8,00	22,00	0,00	176,00	176,00	RTS I / 2021	
428 650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítkou se zapojením svorkovnice	kus	22,00	38,00	0,00	836,00	836,00	RTS I / 2021	
429 650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, faz. 7	kus	5,00	45,00	0,00	225,00	225,00	RTS I / 2021	
430 650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	12,00	145,00	0,00	1 740,00	1 740,00	RTS I / 2021	
431 650801115R00	Demontáž svítilna stropního závěšeného	kus	1,00	65,00	0,00	65,00	65,00	RTS II / 2021	
432 650801163R00	Demontáž svítilna nástěnného bodového přísazeného	kus	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
S	Přesuny suti				5,73	10 847,83	10 853,56		
433 979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	5,26	145,00	0,00	763,11	763,11	RTS II / 2021	
434 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,26	105,00	5,73	546,86	552,59	RTS II / 2021	
435 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	49,35	22,00	0,00	1 085,79	1 085,79	RTS II / 2021	
436 979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	5,26	420,00	0,00	2 210,38	2 210,38	RTS II / 2021	

437	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,26	220,00	0,00	1 157,82	1 157,82	RTS II / 2021
438	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,26	28,00	0,00	147,36	147,36	RTS II / 2021
439	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	5,26	450,00	0,00	2 368,26	2 368,26	RTS II / 2021
440	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu, cihel, dřeva	t	5,26	450,00	0,00	2 368,26	2 368,26	RTS II / 2021
Ostatní materiál							23 375,10	0,00	23 375,10
441	45123	Spojka smrštitelná X/6-15 (4-10)	sada	10,00	265,00	2 650,00	0,00	2 650,00	RTS I / 2021
442	597623122	Dlaždice 20x20 (např. Color Two šedá mat)	m2	5,00	465,00	2 325,00	0,00	2 325,00	RTS II / 2021
443	484416013	Upevňovací sada pr. 20 /40 - Classic, chrom, Classic E (koupelna)	kus	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00	RTS II / 2021
444	551674068	Sedátko LYRA plus pro kombikozety s poklopem	kus	1,00	380,00	380,00	0,00	380,00	RTS II / 2021
445	27240070 AA	Pracovní deska grafit 180cm 28x600x1500 mm	m2	1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	RTS II / 2021
446	597623122	Dlaždice 20x20 Color Two šedá mat	m2	5,50	670,00	3 685,00	0,00	3 685,00	RTS II / 2021
447	541322422	Ohřivač vody elektrický zásobníkový OKCE 100	kus	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	RTS II / 2021
448	54132109	KORALUX LINEAR CLASSIC - E KLCE 1500.600	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	RTS II / 2021
449	132103221	Tyč ocelová úhelník 50/50/4 jakost S235	t	0,03	45 000,00	1 205,10	0,00	1 205,10	RTS II / 2021
							Celkem:	468 813,46	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava bytu č.11	Doba výstavby:		Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	01.03.2022	Projektant:	
Lokalita:	U Nových vil 943/28	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	15.01.2022	Zpracováno dne:	15.01.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	31	Zdi podpěrně a volně	374,11	825,89	1 200,00
	34	Stěny a příčky	2 328,84	3 263,96	5 592,80
	60	Omitky ze suchých směsí	475,40	3 424,60	3 900,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	8 505,88	49 383,12	57 889,00
	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	373,91	1 150,59	1 524,50
	64	Výplně otvorů	8 672,04	6 027,96	14 700,00
	711	Izolace proti vodě	1 790,99	1 882,01	3 673,00
	721	Vnitřní kanalizace	4 058,92	6 154,08	10 213,00
	722	Vnitřní vodovod	4 714,69	29 077,91	33 792,60
	723	Vnitřní plynovod	800,94	424,06	1 225,00
	725	Zařizovací předměty	18 066,39	8 793,61	26 860,00
	728	Vzduchotechnika	0,00	158,00	158,00
	735	Otopná tělesa	4 666,15	1 633,85	6 300,00
	762	Konstrukce tesařské	14 509,45	15 697,55	30 207,00
	766	Konstrukce truhlářské	14 015,85	25 457,15	39 473,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2,39	7 337,61	7 340,00
	771	Podlahy z dlaždic	964,41	14 412,69	15 377,10
	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00
	776	Podlahy povlakové	7 407,40	10 151,90	17 559,30
	781	Obklady (keramické)	9 588,84	32 340,16	41 929,00
	783	Nátěry	32,77	618,23	651,00
	784	Malby	2 731,59	20 383,41	23 115,00
	785	Tapetování	0,00	297,50	297,50
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 250,00	2 250,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	162,44	5 393,06	5 555,50
	96	Bourání konstrukcí	106,08	845,92	952,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 467,71	29 800,29	33 268,00
	M	Montážní přírážky	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže	2 677,22	17 797,28	20 474,50
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	930,95	3 143,05	4 074,00
	M65	Elektroinstalace	345,00	24 889,00	25 234,00
	S	Přesuny sutí	5,73	10 647,83	10 653,56
		Ostatní materiál	23 375,10	0,00	23 375,10
			Celkem:		468 813,46

