
 

 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 Rekonstrukce jižní terasy KBOP 

čč..  ssmmll..  oobbjjeeddnnaatteellee::  2222SSMMTTUU00110000000000000033  
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek:   Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kovář – jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Pavel Kalus – technický ředitel 
  Roman Páša – investiční a stavební technik 
IČ:      253 85 691 
DIČ:     CZ 253 85 691 
E-mail:     sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

dále jen objednatel 
 
 

Zhotovitel:    DRŽIK, s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě  odd.C. , č. vložky 37413 

ID datových schránek: yfp2y9p 
se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava- Vítkovice 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing.Luděk Jahn, Jan Chreno  
Zastoupena ve věcech technických: Ing.Luděk Jahn, Jan Chreno 
IČ: 28657454 
DIČ: CZ28657454  
číslo účtu: 300801424/0300 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s 
telefon, fax, e-mail: 605205656, 731977474, drzik@drzik.cz 

dále jen zhotovitel 
  

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a 
následující zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že se 
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými 
ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy platnými na území 
České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby "Rekonstrukce jižní terasy na KBOP" v rozsahu dle 
poskytnuté zadávací dokumentace veřejné zakázky (zadávací podmínky, ROZSAH PRACÍ – 

mailto:sekretariat@sareza.cz
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Jižní terasy, Řešení vstupů do 50 metrového bazénu, Technická zpráva), jako informační podklad 
pro zpracování nabídky dále slouží výkresová dokumentace provedení napojení terasy na 
fasádní systém – z původní PD tzv. „východní terasy“ (zpracované firmou Projekt studio EUCZ), 
a výkresová dokumentace původní Jižní terasy – „stávající skladba“ (zpracované firmou Projekt 
studio EUCZ). Rozsah předmětu díla a cenová relace je definována nabídkou zhotovitele ze dne 
25.3.2022 s položkovým rozpočtem - Příloha číslo 1 smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že 
rozpočet je zaručený, obsahuje veškeré položky a ceny, které jsou nutné k dokončení díla. 

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. 

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy - dílo převzít je-li dílo dokončeno, a je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti (pokud 
budou potřebné pro realizaci díla): 

6.1  zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější 
dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti 
technologických celků nebo stavebních detailů, apod.) – jen pokud je to potřeba, 

6.2  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

6.3  zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací na staveništi, 

6.4  odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
 

Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla objednatelem, 
zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (včetně případné 
sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

 
Článek V. 

Místo plnění 

1. Místem plnění je Krytý bazén Ostrava - Poruba. 

2. Stavební a montážní práce musí postupovat ohleduplně s ohledem na probíhající provoz dalších 
částí areálu.  

 
Článek VI. 

Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a následné písemné 
výzvě objednatele, práce v místě plnění mohou zahájeny po předání staveniště. 

Dokončení a předání díla (bez finální úpravy soklu a úpravy schodiště) nejpozději 27.5.2022. 

Kompletní Dokončení a předání díla  nejpozději 31.10.2022. 



 
 

„Rekonstrukce jižní terasy KBOP“  3 | S t r á n k a  
 

2. Termínem konečného dokončení stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda přijímá 
dílo bez výhrad, anebo s výhradami. 

 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle nabídky 

zhotovitele – položkového rozpočtu. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 

3. Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 4 126 690,00 Kč 

 
4. K ceně díla bude, v případě, že nejde o stavební práce a nepodléhají režimu přenesení daňové 

povinnosti dle §92e Zákona 235/2004 Sb., účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných 
platných zákonů. 

5. Přílohou číslo 1 této smlouvy je zaručený položkový rozpočet objednatele. 

6. V ceně stanovené zaručeným rozpočtem jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na vybudování, 

provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, a 

případné další související náklady dle čl. III. odst. 6 této smlouvy. 

 

Článek VIII. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je povinen vystavit 

daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. 

Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném zúčtovacím období 

(kalendářním měsíci) s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců Objednatele a 

Zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 

3. Jednotlivé faktury budou uhrazeny Objednatelem, na základě skutečně provedených prací 

v příslušném kalendářním měsíci, do výše 90% dílčího plnění, Stejně bude postupováno u 

konečné fakturace. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb  ceny díla bude uhrazena 

takto:  

 7% po odstranění všech případných vad a nedodělků 

 3% po odstranění všech případných vad a nedodělků a předání dokladu o bankovní záruce 
nebo po předání směnky vlastní – bez protestu, podepsané statutárním orgánem zhotovitele, 
v obou případech ve výši 3% z ceny díla bez DPH. Směnka bude avalována jednatelem 
zhotovitele, nebo členy představenstva zhotovitele, a bude vystavena ve prospěch 
objednatele. Bankovní záruka bude vystavena bankou na dobu trvání smluvní záruky za 
jakost díla v trvání pěti let, tedy 60 (šedesát) měsíců ode dne předání a převzetí díla. Tuto 
pozastávku, bankovní záruku nebo směnku může objednatel použít pouze, a to i opakovaně, 
k úhradě případných nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků vzniklých v  
záruční době, které zhotovitel neodstranil a porušil tím ustanovení čl. XIII. této smlouvy. 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí nejpozději do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení.  

5. Faktury zhotovitele budou prostřednictvím elektronické komunikace zasílány e-mailem dle platné 

legislativy ve formátu PDF z e-mailové adresy zhotovitele drzik@drzik.cz na e-mailovou adresu 

objednatele sekretariat@sareza.cz. Objednatel je oprávněn si vytisknout faktury zhotovitele a 

nakládat s nimi s platností originálu faktury.  

Objednatel se zavazuje provozovat uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvání smlouvy 

mailto:sekretariat@sareza.cz
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mezi zhotovitelem a objednatelem. Změna e-mailové adresy objednatele je umožněna pouze po 

dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem a současně po předchozím písemném oznámení 

objednatele ve lhůtě 10 dní před nabytím platnosti nové e-mailové adresy objednatele. Potvrzení 

o doručení objednateli nebude zhotovitelem vyžadováno. Objednatel souhlasí se zasíláním 

 faktur v elektronické podobě ve formátu PDF, kdy na každé faktuře bude podpis odpovědného 

zaměstnance zhotovitele. Tato forma zajišťuje převoditelnost do čitelné formy a splňuje tak 

náležitosti ustanovení o účetních záznamech dle ustanovení § 33 zákona číslo 563/1991 Sb. o 

účetnictví v platném znění. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového 

deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 

vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas daňový doklad, ponese sankce stanovené 

v článku XIV. této smlouvy. 

10. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad, dále jen „faktura“, která musí 

mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 

provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 

12. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska 

nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací 

zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje 

ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li 

toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:  

a) v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací dohodou s objednatelem, 

nejvýše však v úrovni dle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové 

soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě; 

b) v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanoveném 
v rozpočtu (méněpráce), nebudou tyto práce fakturovány a smluvní strany mohou uzavřít 
dodatek k této smlouvě, kdy méněpráce, tedy dodávka materiálu či objemu prací bude 
snížena dle zaručeného položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy.  

 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného dokladu objednateli 

a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

 
Článek IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům 
k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických 
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 
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a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 
ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací dokumentace stavby 
zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny 
oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a stavebním 
dozorem. 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
Článek X. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost, nejdříve však 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného 
zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný 

příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit provádění díla do 

doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle nevhodného příkazu, má 

zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Dále bude postupováno 

podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na 

všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole 

prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 

objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud 

tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto překážky 

nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené 

práce uhrazeny.  

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

 

Článek XI. 
Stavebně - montážní deník 

1. Zhotovitel povede stavebně - montážní deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 43 
vyhlášky č.132/98 Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této 
smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do deníku 
všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají 
z této smlouvy. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu 
objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho 
zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele v 
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deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat 
zápisy v deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro 
případ sporu. 

3. Stavebně - montážní deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy, zejména se 
jedná o: 
a) časový postup prací a jejich kvalita, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
e) výzvy k účasti na zkouškách.  

6. Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané 
v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění 
pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla 
prvý průpis denních záznamů z deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

 
Článek XII. 

Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to 

zápisem do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před zahájením přejímacího řízení. 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) termín vyklizení staveniště, 
l) datum ukončení smluvní záruky na dílo, 
m) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami, 
n) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a 

telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem, 
o) přílohu s detailním a konkrétním uvedením všech materiálů, které nejsou obsahem projektové 

dokumentace skutečného provedení – jako jsou např. malby, nátěry, omítky, obklady a dlažby, 
odstíny těchto materiálů, a další potřebné údaje k materiálům, které zhotovitel potřebuje pro 
řádnou údržbu a provádění následných oprav.    
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3. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a 

předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení 

o shodě.  

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky budou uvedeny 

v předávacím protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky 

uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podpisu 

předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

 
Článek XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které se 

projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla. Zárukou za jakost díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu 

způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  

4. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se 

vyskytnou v rámci níže specifikovaných konstrukcí, v níže uvedených lhůtách a za podmínek 

sjednaných pro záruční vady.  

5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla. 

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla se postupuje dle 

ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně sdělí zhotoviteli, 

jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o vadách zhotoviteli 

doporučeným dopisem s dodejkou. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, doporučeným 

dopisem s dodejkou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada bude 

odstraněna do 10 (deseti) pracovních dnů od započetí prací, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů 

ode dne, kdy byla reklamace vad doručena zhotoviteli. 

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode 

dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9. V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, započne zhotovitel s odstraněním vady do 

24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno doporučeným dopisem 

s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostřednictvím e-mailu, tak 

neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů. 

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu. 

11. V případě, že zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy 

k odstranění reklamované vady, či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo neodstraní 

havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 9 této smlouvy, je oprávněn objednatel provést 

odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. Úhradu za odstranění reklamovaných vad jinou 

firmou uplatní objednatel u banky z bankovní záruky, anebo bude vymáhána po zhotoviteli. 

 
Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat po 

zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den prodlení 
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s předáním díla. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn vymáhat po zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.  

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i 

započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě. 

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, 

kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 

oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této 

smlouvy, které se projevily v záruční době, havárie dle ustanovení článku XIII, bodu 9, a vady či 

nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 4, je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či 

nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, nedodělky nebo havárie 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, které se 

projevily v záruční době, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, kdy nenastoupí zhotovitel na 

odstranění vad či havárie. 

7. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a jiné 

instrukce, se kterými bude seznámen, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši: 

- 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků 
na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, 
neodborná manipulace s nebezpečnými látkami, apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů apod.) 

- 1.000,- Kč, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném 
termínu 

- 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost 
práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

- 1.000,- Kč za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, pokud bude v prostoru 
staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pracovních pomůcek (přilba, 
pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou povinni na 
staveništi nosit všichni pracovníci zhotovitele bez výjimky. 

- 10.000,- Kč za každý případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo její odmítnutí, ke 
které je objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele. Objednatel má 
právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na staveniště.   

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a na tom, 

zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

9. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či zhotovitele.  

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody (např. nutnost odstavení 

provozu a z toho vyplývající průměrné tržby).  

 
Článek XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 



 
 

„Rekonstrukce jižní terasy KBOP“  9 | S t r á n k a  
 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí 
řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu číslo 4 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí. Subdodavatelské schéma předloží Zhotovitel. 

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna ze 
smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany 
dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran. 

9. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší 
smluvní stranu v porovnání s Objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem 
smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání 
s objednatelem dostatečně projednal. 

10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv svůj 
závazek vůči Objednateli, Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli. 

11. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná 
ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této 
smlouvy. 

14. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

15. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 
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17. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

18. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud předmětná smlouva 
uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 

19. Tato smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je 
ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Jedno (1) vyhotovení smlouvy 
obdrží Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel. 

 

Příloha SOD č. 1 – Nabídka zhotovitele – oceněný Položkový rozpočet 

 
V Ostravě, dne:                        V Ostravě, dne:       
 
 
 
 
 

 
______________________________          _____________________________ 
 za objednatele:                                            za zhotovitele: 
 Ing. Jaroslav Kovář                                                                    Ing. Luděk Jahn 
  jednatel společnosti jednatel společnosti  


