SMLOUVA O DILO é&. 0248/1S/2022

o dodavce projektovych praci na akci

,Lacinova — vybudovani chodniku a prechodu®.
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (ob&ansky zakonik)

I. Smluvni strany

OBJEDNATEL: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni: I s

Cislo Gtu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I couci odboru spravy majetku, I
e B clouc Gseku investic a oprav, I

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: MILOTA Kladno spol. s r.0.
Sidlo: Hutska 1557, 272 01 Kladno
Zastoupeny: I orokurista
ICO: 475 50 961

DIC: CZ47550961

Bankovni spojeni: s

Cislo uctu: ]

telefon: ]

e-mail I

dale jen ,zhotovitel®

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 1. 4. 2022, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: Lacinova — vybudovani chodniku a pfechodu
2.2.2 Misto stavby: Lacinova, Slany
2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany

lll. Predmét plnéni

3.1 Predmétem plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni, vybér
zhotovitele a provedeni stavby ,Lacinova — vybudovani chodniku a pfechodu® v rozsahu dle
¢lanku V.této smlouvy a to vCetné zajiSténi inzenyrské cinnosti a vydani pfisluSného
pravomocného povoleni k realizaci stavby a pfedani k tomu se vztahuijici ovéfené projektové
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3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

dokumentace pripadneé dalSich podkladu, které jsou nezbytné pro zdarné zpracovani a predani
dila (napf. zaméfeni, statika, prizkumy).

Pfedmétem zadani stavby je feSeni vystavby nového chodniku kolem jizni Casti arealu

ViceucCelové sportovni haly, ktera bude fesit propojeni stavajiciho chodniku za ¢p. 1525

s cestou k rybniku Novas, s tim, Ze dojde ke komunikacnimu napojeni prilehlé vystavby RD a

zachovani stavajiciho chodniku pfed parkovistém zimniho stadionu. Stavba bude feSena na

pozemcich p. €. 2020/2, 1799/35, 1799/36 a 1799/49, kieré jsou vefejnym prostranstvim —

ostatni plochou. Re$ené Gzemi se nachazi mimo pamatkovou zénu. Nové budovana stavba

bude dale zahrnovat zejména:

« Reseni prechodu pro chodce (bezbariérovy, osvétleny)

¢ DopInéni verejné osvétleni v feSeném prostoru — typ svitidel LED.

e Reseni povrchil chodniku ze zamkové betonové dlazby ,Klasiko* (min tl. 60 mm), prechod
bude nasvicen svitidly LED, nové plochy budou odvodnény.

« Resdeni nového nebo doplnéni dopravniho znaéeni a zasady DIO.

e Navrh Upravy ploch bezprostfedné souvisejicich se stavbou (zelen atd.).

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které spini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostredi, bezpe€nost pfi udrzovani a uzivani stavby véetné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla. Tyto pozadavky musi
stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a pusobeni bézné predvidatelnych vlivi po celou dobu své
existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité materialy
s ohledem na maximalni Usporu finan¢nich prostfedku objednatele. Pfipadné uspory projedna
s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho feSeni dokumentace a rovnéz navrhované
feSeni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢l. VI.,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o ¢emz se poridi oboustranné potvrzeny zapis. Na
tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych zménach, a to
i nepatrnych, které v ramci zpracovani projekiové dokumentace navrhuje oproti pivodnimu
stavu, nebo které vyplynuli z umisténi stavajicich inzenyrskych siti (napf. prelozky). Sou¢asné
bude sdélen i predbézny rozpoctovy naklad stavby. Zhotovitel s objednatelem prokazatelné
dojedna konkrétni termin a €as konani projednani navrzeného feSeni a to minimalné 7
pracovnich dni pfed jeho uskutecnénim.
Zhotovitel je povinen navrhnout feSeni stavby tak, aby projektovana stavba byla umisténa
predev§im na pozemcich ve vlastnictvi objednatele. Pokud nebude technicky mozné umistit
projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictvi objednatele, je zhotovitel opravnén
navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jinych vlastnik(, a to za predpokladu, ze jiz pfi
projednani navrzeného feSeni stavby dle odst. 4.3 této smlouvy dolozi zhotovitel objednateli
souhlas vlastnika dot€eného pozemku s umisténim stavby na jeho pozemku v€etné potvrzené
situace.

V. Rozsah predmétu plnéni
Projektovd dokumentace bude zpracovdna vrozsahu pro spoleéné povoleni jako
jednostupnova v rozsahu nutném pro stavebni fizeni a vybér zhotovitele a provedeni stavby
(déle jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Projektova dokumentace
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5.2

5.3.

5.4

5.5

bude pfedana v fazeni a ¢lenéni na predepsané Casti a jejich jednotlivé body, které budou

oznaceny a zpracovany v souladu stouto vyhlaSkou. Rozsah projektové dokumentace,

predevsim struktura soupisu praci, polozky soupisu praci a jejich obsah, vykaz vymér,
vymezeni vedlejSich a ostatnich nakladu, cenova soustava aj. budou rovnéz zpracovany

v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky

na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy

bude objednateli pfedana v terminu dle ¢l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé

a v 1 vyhotoveni ovéfené za stavebniho Ufadu (s 1 vyhotovenim pro stavebni Ufad celkem 6

vyhotoveni) a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a dwg bude dale

obsahovat:

- ocenény a potvrzeny vykaz vymeér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xls a pdf,

- neocenény vykaz vymér v 1 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xIs a pdf,

- vyjadfeni Ci stanoviska, nutna pro stavebni fizeni, vS§ech stavbou dotéenych organizaci,
organu statni spravy, spravcu siti, souhlasy vlastnikd pozemkd dotéenych stavbou apod.,
s tim, Ze tato budou do projektové dokumentace zapracovana
a budou zaclenéna do dokladové ¢éasti kazdého pare dokumentace. V 1 vyhotoveni budou
pfedana v elekironické verzi ve formétu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem soucasné s akceptovanou smlouvou o dilo, vypInény
dotaznik BOZP bude slouzit objednateli jako podklad pro plnéni povinnosti pro néj
vyplyvajicich ze zadkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni
a zhotovitel jej predlozi objednateli v den projednavani navrZzeného feSeni stavby
v rozpracovanosti, v pfipadé, Ze vznikne pozadavek na zpracovani pfipravného planu BOZP,
objednatel zajisti zpracovatele tohoto planu a zhotovitel mu poskytne potfebnou soucinnost.

- soucasti technické zpravy bude rovnéz projektantem vypinény kontrolni list pro vyhodnoceni
socialniho a environmentalniho odpovédného zadavani a inovaci ve vefejné zakazce, jehoz
navrh byl pfedan zhotoviteli objednatelem soucasné s akceptovanou smlouvou o dilo, a
zhotovitel jej predlozi objednateli v den projednavani navrzeného feSeni stavby
Vv rozpracovanosti.

Kazdé pare projektové dokumentace Clenéné na Casti dle odst. 5.1. tohoto &lanku bude
opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zdkona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve vystavbé v platném znéni. Autorizovanou
osobou zhotovitele je il | GGG S I B o obor dopravni
stavby.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi wvytisky projektové dokumentace

v pozadovaném poctu za cenu nakladd reprodukénich praci.

Soucasti projektové dokumentace bude i zpracovani prezentace této stavebni akce.

Prezentace, zpracovana v programu Power Point ve formatu pps nebo pdf, bude objednateli

predana na el. nosi¢i v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:

- nazev akce, zhodnoceni a popis sou¢asného stavu, novy navrh a technické reseni

- vykresovou ¢ast — situaci nového feSeni, fotodokumentaci sou¢asného stavu a popf.

i pfedpokladany rozpoctovy naklad

- jednoduchou vizualizaci
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6.1

6.2

6.3

7.1

7.2
7.3

Bude-li pfedana prezentace ulozena ve formatu pps, bude se jednat o prezentaci stavebni
akce tzv. volnou formou. UloZenim ve formatu pdf, popf. jesté jejim dalSim heslovanim je
mozno docilit blokované presentace. Zhotovitel mize na zavér prezentace uvést své obchodni
jméno.

VI. Termin plnéni

Dil&i terminy pInéni pfedmétu dila byly ujednany takto:

6.1.1 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel v souladu s €l. IV., odst. 4.3 projedn& navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 15. 5. 2022.

6.1.2 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
v rozsahu dle této smlouvy a dle €l. V., odst. 5.1 az 5.3 nejpozdéji do 31. 8. 2022.
Zaroven k tomuto datu bude na pfislusny stavebni Ufad podana zZadost o povoleni
stavby, kopie Zadosti bude pfedana objednateli.

6.1.3 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfedé stavebnim Gufadem ovéfené dokumentace
a pravomocné povoleni stavby a presentaci této stavebni akce dle ¢l. 5.5 nejpozdéji do
30. 11. 2022.

Pfedmét pInéni je splnény fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletnich ¢asti projektové

dokumentace objednateli. Odevzdanim kompletnich dil¢ich ¢asti projektové dokumentace se

rozumi jeji osobni odevzdani zastupci objednatele opravnénému kjednani ve vécech
technickych, ktery zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o prevzeti
projektové dokumentace, jenz obé& smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel mize
pfevzit i neuplnou projektovou dokumentaci, které chybi néktera soucast vymezena

v €. V odst. 5.2 a 5.5. Tuto skute€nost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o prevzeti.

O prevzeti zbyvajicich Casti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol.

Objednatel neni povinen nekompletni projektovou dokumentaci prevzit. Odmitnuti pfevzeti

nekompletni projektové dokumentace nema vliv na termin plnéni, za splnéni je povazovano

az odevzdani vSech soucasti dila.

Mistem pro predani plnéni a jeho jednotlivych &asti je sidlo objednatele. Odevzdani

kompletnich &asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny

objednatele.

VIl. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou

obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 1. 4. 2022 a to ve vysi:

Po pfedani PD v rozsahu odst. 6.1.2 (90% z ceny dila) 220 500 K¢

Po pfedani pfedmétu pInéni v rozsahu odst. 6.1.3 19 500 K¢&
Po predani presentace stavebni akce dle odst. 6.1.3 5000 K&
Cena celkem bez DPH: 245 000 Ké
DPH: 51 450 K¢
Cena dila celkem: 296 450 K¢

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu v dil€ich pInénich dle €l. VII., odst.
7.1 nejpozdéji do 30 kalendarnich dnu po obdrzeni faktur. Za Ghradu ceny za zhotoveni
predmétu plnéni se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z U¢tu objednatele ve
prospéch uc¢tu zhotovitele.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

VIIl. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze vykona pro objednatele vesSkeré Ccinnosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dalsi ¢innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s § 152, odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim
planovani a stavebnim fadu.
Zhotovitel bude pfi zabezpec€ovani €innosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Svoji ¢innost bude zhotovitel uskute€fovat v souladu se zajmy objednatele a podle pokynd,
zapist a dohod opravnénych zastupcl smluvnich stran jakoz i v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dotéenych organu a organizaci a dalSich u€astnikd fizeni, jejichz stanoviska
a pozadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.
Objednatel se zavazuje, Ze kompletni projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle ¢l. VI. odst. 6.1
pfevezme a zaplati za jeji zhotoveni cenu dle ¢lenéni v €l. VII. odst. 7.1.
V pfipadé, ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z ddvodu vyvolanych stranou
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruSeni smlouvy
fakturovat objednateli pfedem dohodnutou ¢astku v rozsahu provedenych praci k tomuto dni
po oboustranné dohodé.
V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon€eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni respektive
proplaceni faktury do doby sankéniho vypofadani pohledavky.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporfadani sankéni pohledavky dle €l. VIII.,
bodu 8.7 bude prislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc&teni maze byt
objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery
vznikl zhotoviteli vi€i objednateli.
V pfipadé nesplnéni terminu ze strany zhotovitele vyplyvajicich z €l. VI., odst. 6.1 této smlouvy
se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 1 000 K& za kazdy den prodleni a to za
kazdé dil¢i plnéni samostatné. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody.
V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, mize zhotovitel
pozadovat po objednateli uhrazeni zadkonného droku z prodleni dle § 1970 ob&anského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z davodd uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.
Konec¢nou fakturu ¢i faktury za diléi pInéni je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po
odsouhlaseni projektové dokumentace a to nejpozdéji do 7 dnd ode dne jejiho odsouhlaseni
dle ¢l. VI., odst. 6.2. Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele Ci je lze, za
podminky opatfeni zaru¢enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu

objednatelc G

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu €i k jeho Castem,

tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uzivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmeény, Upravy a doplfiky a to pro jakékoliv Ucely, zejména
pak k zadani nasledné verfejné zakazky na realizaci predmétu dila. Objednatel je opravnén
dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dilu je soucasti ceny dila v odst. 7.1 této smlouvy.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

10.1

11.4

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
predpistam.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a redlnost
navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné zavaznymi
predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pFipravu a realizaci predmétné stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v pozadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy den prodleni.
Zhotovitel odpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.
Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpoctem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci stavby az do doby dokon&eni stavby a tim pfedvedeni
jeji zpusobilosti slouzit svému G€elu a vada vznikla pfi zaru€ni dobé dokoncené stavby a to
zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokaze, ze
dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladd pFevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Zmény zavazku
Strany se dohodly, Ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo nové
pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Xl. V§eobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Zze Mésto Slany je jako uUzemni
samospravny celek povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,zékon
o0 registru smluv.
Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho pusobnosti podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (déle jen ,zékon
o svobodném pfistupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé povazuji
za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv Ci
zpfistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni
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11.6

strané pred podpisem této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv
dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni mésto
Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vdak do 30 dnu od uzavieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostrednictvim registru smluv dle zdkona
o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této Smlouvy,
budou nakladdat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajd a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udajd)
a dal§imi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich adaja.

11.9 Tato Smlouva je uzavirdna v souladu se smérnici Rady mésta Slany €. 2/2019 o zadavani

vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 11. 9. 2019 pod usnesenim
¢. 15/22/2019/RM.

PLNA MOC:

Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli MILOTA Kladno, spol. sr.o.,
IC 47550961 plnou moc k zastupovani objednatele ve vSech vécech tykajicich se pfedmétu plnéni
dle této smlouvy na akci ,Lacinova — vybudovani chodniku a pfechodu”. Zhotovitel tuto plnou moc
pfijima. PIn4 moc se nevztahuje na uzavirani zavazku &i povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl
jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.

Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupca.

V Kladné dne: 1. 4. 2022 Ve Slanémdne: ...................
za zhotovitele za objednatele
I Mgr. Martin Hrabanek
MILOTA Kladno, spol. s r.o. starosta mésta

Zpracoval: | M . vedouci Useku vystavby a udrzby
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