SMLOUVA O DILO é&. 218/1S/2022
uzavrena podle § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni na akci:
»Modernizace kuchyné zakladni skoly €. p. 821, ul. Rabasova, Slany - I. etapa“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877
Bankovni spojent: I

Cislo u¢tu/ smeémy kod: |

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I e-mail: I t-'. I
I e-mail: I . I
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: TeS, spol. s r.o. Chotébor
se sidlem Zednicka 558, 583 01 Chotébor
Zastoupeny: I iconatelem spolednosti
IC: 60934395
DIC: CZ60934395
Registrace: U Krajského soudu v Hradci Kralové
oddil C vlozka 6075
Bankovni spojeni: I

Cislo uctu / smémy kéd: | NN
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

B ccnatel spolecnosti, e-mail: || G <
. - rojckéni oddéleni, e-mail: [ . -
B ' <couci pobocka Praha, e-mail: || . <
B obchodni oddéleni, e-mail: || <

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuiji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na zadani nadlimitni verejné
zakazky na dodavky, zadavané v otevieném fizeni dle zdkona €. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zadkon®, ,ZZVZ*) s ndazvem ,Modernizace kuchyné
zakladni Skoly €. p. 821, ul. Rabasova, Slany — I. etapa®“.

2.2 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je zadavaci dokumentace a zadavaci podminky

na vy$e uvedenou nadlimitni vefejnou zakazku, jejiz podminky byly zapracovany do
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

nabidky zhotovitele ze dne 04. 03. 2022.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné. Déale zhotovitel potvrzuje, Ze je sezndmen s tim, Ze prace budou probihat
za Castec¢ného provozu Skoly (mimo letnich prazdnin). Stavba je rozdélena na 3 etapy,
predmétem této verejné zakazky a predmétem této smlouvy o dilo je pouze |. etapa.
S ohledem na veSkeré souvislosti je podkladem cela projektova dokumentace
zpracovana na vSechny tfi etapy.

Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje proveést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Modernizace kuchyné zakladni $koly ¢. p. 821, ul.
Rabasova, Slany — I. etapa“ a to na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo
bude realizovano podle projektové dokumentace zpracované v 09/2021 (€. zakazky 957)
s nazvem ,REKONSTRUKCE KUCHYNE ZAKLADNi SKOLY C.P. 821, UL.
RABASOVA*. Zpracovatelem projektové dokumentace je generalni projektant MILOTA
Kladno spol. s r.0., Hutska 1557, 272 01 Kladno, ICO: 47550961, zastoupena || Gz
I, obor 1P00 —pozemni stavby, I
a kolektiv zodpovédnych projektantl jednotlivych dil€ich ¢asti projektové dokumentace,
jejichz vyCet a prehled je uveden v projektové dokumentaci, konkrétné v ¢asti A Privodni
zprava, &l. A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, Ze tato
stavba bude po ukonéeni do¢asné kapacity kuchyné, pro kterou je toto stavebni dilo
nacenéno, uvedena do své plvodni (kone¢né) kapacity fesi projektova dokumentace
cely proces postupu zajisténi stravovani. Vykaz vymeér vSak specifikuje pouze vystavbu
docasné kapacity, tj. naddimenzované stravovani.

Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

e Zajisténi kompletni dokladové €asti potfebné k provozu stavby (navody, proskoleni
obsluhy, atesty, certifikaty, kontrolni prohlidky, zkouSky a revize atd.);

e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostiedi a zelené&, U¢inné opatfeni k omezeni hlu€nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

e Kompletni (generalni) uklid stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého prabéhu realizace stavby (stav pfed, pribéh,
dokonceni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni delsi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych rozhodujicich praci
(fotografie chronologicky Fazené — Cislovanych - v&. vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s vyjadienimi i stanovisky vefejnopravnich organt a
organizaci, majitelt a spravcu technicke infrastruktury jakoz i dalSich stavbou dotéenych
osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle €lanku 5 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

¢l. 4 této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které vSak jsou k fddnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem meél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zzadném pfipadé nezvysuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4

Poddodavatelé a jejich omezeni
V souladu s podminkami uvedenymi v zadavacim fizeni byly objednatelem, resp.
zadavatelem vefejné zakazky, ur€eny vyznamné cinnosti pfi plnéni pfedmétu plnéni,
resp. verejné zakazky, které musi plnit pfimo zhotovitel, resp. vybrany dodavatel. Jedna
se 0 nasledujici innosti:
- Montaz a zafizeni potravinarského pramyslu - definované v rozpoctu 1 gastro I. etapa
ZS Rabasova,
- Montaz a zafizeni potravinarského primyslu — definované v rozpoctu 2 gastro I. etapa
ZS Sady.
Zhotovitel se zavazuje tyto €innosti plnit pfimo a nepovéfit jejich provedenim jiného
zhotovitele nebo poddodavatele.
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele.
Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou:

Specifikace ¢asti vefejné
zakazky, kterou dodavatel hodla IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

plnit prostfednictvim poddodavatele

Stavebni ¢ast, v&. vodoinstalace, Nazev: | Elektromontaze Stavby s.r.o.

kanalizace, VZT a silnoproud Sidlo: | Smegenska 1009, 274 01 Siany

ICO: |25700936

V pfipadé, ze zhotovitel pozaduje €i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoiji
kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespor
v rozsahu, vjakém ji prokazoval plvodni poddodavatel za zhotovitele. Doklady
prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpUsobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 obc&anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu pInéni vefejné zakazky plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pfi praci, a to vuci vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; plnéni
téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1
6.2
6.3

7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby, je-li zaru¢ni doba
smlouvou na pInéni verejné zakazky stanovena; uvedené smluvni podminky se povazuiji
za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se smlouvou
na verejnou zakazku nebo vyhodnéjsi pro poddodavatele.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativhi parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobk( a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkt pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvéd&eni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.
Pfi pouziti specialnich materiald a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
u specialnich materiala je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele z&pisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahéjenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupl i zavazkd zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materiall oproti pivodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. Pozadavek na zaménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel m& nérok na Uhradu vesSkerych nakladu Gc€elné vynaloZzenych na pavodni
material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6
Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenidté a zahdjit provadéni dila nejdfive 24. 06. 2022.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a predat nejpozdéji do 31. 08. 2022.
Mistem plnéni je Zakladni Skola Slany, ul. Rabasova, €. p. 821.

Clanek 7

Viastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti véem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za S$kodu
zplUsobenou tfeti osobé& véetné objednatele s limitem pojistného pInéni minimalné
5 000 000,- K¢&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele predloZit
doklad o tom, Ze pfislusné pojisténi trva.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, ktera byla stanovena na zakladé predloZzeného vykazu
vymeér, zejména ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v
daném oboru v¢&. prfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahraniénim ménam az
do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému
provedeni a pfedani dila, které se k dilu vdzou. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu
dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 16.549.821,82 K¢
DPH v z&konné vysi: 3.475.463,-- K&
Cena dila celkem: 20.025.284,82 K¢

Jestlize zhotovitel zjisti v pribé&hu provadéni dila nové skutecnosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZzadovat jakékoliv zmény, doplfiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této

smlouvy. Pokud takovy postup ocenéni neni mozny (z divodu, Ze zhotovitelem ocenény

polozkovy soupis praci s vykazem vymér takové prace, €innosti ¢i dodavky neobsahuije),

je zhotovitel povinen ocenit takové prace, €innosti a dodavky podle ceniku spole€nosti

URS CZ, a.s., aktualné& platného v dobé& uzavreni této smlouvy; pokud ani tento postup

ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové prace, ¢innosti a dodavky podle

cen v daném misté a ¢ase pInéni obvyklych. Ocenény soupis praci, ¢innosti a dodavek

je zhotovitel povinen predlozit objednateli k pisemnému odsouhlaseni. Pokud zhotovitel

nepostupuje vySe popsanym zplisobem, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované

byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. V pfipadé, Zze pozadované zmény zhorsuji

kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za

téchto podminek:

— objednatel bude pozadovat provedeni vy$Siho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této verejné zakazky,

— objednatel bude poZadovat vy$Si kvalitu provedeni dila, nez jakd je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této verejné zakazky,

— v pribéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.

— pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

— pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem.

V pripadé, Ze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy

a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace),

bude jejich cena z celkové ceny dila odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena

v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky).

Ménépracemi se rozumi prace predpokladané v projektové dokumentaci

a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky),

jejichz potfeba se v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukézala jako nadbyteéna,
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9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

a které zuzuji rozsah dila, v&etné rozsahu finan¢niho plnéni sjednaného touto smlouvou.
Skute¢nost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli. Uzavienim
pFislusného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven novy rozsah dila a nova
cena dila.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na thradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, ze predmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedeny pfedmét dila
aplikovan rezim pfenesené darnové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabézné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném meésici, a to az do vySe 80 % ceny dila
(nejednd se o zadrzné u kazdé faktury, ale o Cerpani faktur do 80%). Zbyvajici ¢ast, tj.
20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno v8ech vad a nedodélkd. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, mize byt
pozastavka finanéné pfizpusobena hodnoté vad a nedodélkl. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli a technickému dozoru stavebnika v elektronické podobé ke schvaleni
zjiStovaci protokol a ocenény soupis provedenych praci a to ve formé vyplnéného vykazu
vymér dle mnozstvi skute€né provedenych praci v tabulkovém editoru excel, ve kterém
bude pro jednotlivé polozky uvedeno celkovy rozsah praci dle SoD, rozsah praci
provedeny ve sledovaném obdobi, rozsah praci fakturovanych v pfedchozich obdobich
a rozsah praci, které zbyva fakturovat. Teprve poté, co je tento zjiStovaci protokol a
soupis objednatelem a technickym dozorem stavebnika pisemné odsouhlasen, je
zhotovitel opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
Prekroci-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele véetné konecné faktury dle odstavce 9.12 tohoto &lanku
budou obsahovat néalezitosti t€etniho a dafiového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpisi a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci a Cislo smlouvy. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za
neplatnou a bude vracena zpét objednateli.
Faktury musi byt doru¢eny na adresu sidla objednatele Ci je Ize, za podminky opatfeni
zaruCenym elekironickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

10.1

10.2

10.3

10.4

za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z u¢tu objednatele
ve prospéch Uc¢tu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokonéeného dila, které
bude zbaveno v8ech vad a nedodélkl., a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.
Konec&na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

—  vyslovny nazev "konec¢na faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v8ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pripadnou vySi pozastavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokon&eni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢& za
kazdy den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
po zhotoviteli nahradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni vici
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou jakékoliv Fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel pozadovat po objednateli uhrazeni zakonného Uroku z prodleni dle § 1970
obc&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli, je objednatel
opravnén tento narok na Uhradu smluvni pokuty zapocCist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici objednateli.
Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluCuje pravo objednatele na
nahradu Skody zpUsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 ob&anského
zakoniku.

Clanek 10
Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuiji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci maze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhdty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 1 000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
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10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

11.5

11.6

11.7

az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o €emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, ze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésica.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
,stavebni zakon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové naleZitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 16 vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt oCislovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy ¢i koordindtor BOZP a dal$i osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila €i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbytecného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéreny zastupce nebo jind osoba opravnéna provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv pozadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za
kazdy den prodleni.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
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12.1

12.2

12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

pro vypracovani doplfiki a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouc ||| R

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisq,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych pfedpist a technickych norem.

Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zadvad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkd objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi.
PUvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v8ech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- KE za kazdy
pfipad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.10

Clanek 14

Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu
s projektovou dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, zivotniho prostiedi a bezpe€nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpist. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakékoliv Skoda, nese
veskerée vzniklé naklady na jeji odstranéni.
Vznikne-li v prabéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti orgdnl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je objednatel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skute¢nosti ihned pisemné informuje
zhotovitele.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopam, prekoptm,
zaborim ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.
Veskeré odborné prace &i prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynud danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svij naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.
Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.
Pro pfipad, kdy budou naplnény podminky § 14, zakona &. 309/2006 Sb., z&kon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
uréi objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbeé po celou dobu jeji realizace vykonavat €innosti, které mu jsou uloZeny pravnimi
predpisy, ktere tuto problematiku upravuiji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této
¢innosti patficnou soucinnost.

14.11 Opatfeni z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi,

dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz i protipoZarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel prebird
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
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14.12

14.13

14.14

predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto S8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan€né objednateli uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti dodrzovani veSkerych pravnich pfedpist vac¢i svym pracovnikim,
zejména odmeénovani, pracovni dobu, dobu odpoc€inku mezi sménami, placené
presCasy. Dodavatel se dale zavazuje, Zze vSechny osoby, které se na plnéni zakazky
budou podilet, jsou vedeny v pfislusnych registrech, napfiklad v registru pojisténcu
CSSZ a maji piislusna povoleni k pobytu v CR.

14.15 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, k minimalni produkci

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

vSech druht odpadu, vzniklych v souvislosti s realizaci dila. V pfipadé jejich vzniku
bude prednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalsi vyuziti, recyklaci a dalSi
ekologicky Setrna feSeni a to i nad ramec povinnosti stanovenych zakonem €. 541/2020
Sb., o odpadech.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokonéil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto €lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
3 pracovni dny pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnul od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho Fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, doklady potiebné k naslednému uzivani a
provozu dila stim, ze bez predlozeni téchto dokladi nelze povazovat dilo za
dokonc¢ené a schopné predani. Doklady budou pfedloZzeny min 1x v originale a 2x
v kopii spolu se seznamem v elektronické podobé (word). Veskeré doklady budou
rovnéz predany v elektronické podobé na datovém nosici ve formatu docx, pdf, xls,
dwg, jpg. K témto dokladim patfi zejména:
— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich,
— kompletni dokladova ¢ast potfebna k provozu stavby (navody, proskoleni obsluhy,

atesty, certifikaty, kontrolni prohlidky, zkousky a revize atd.),
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu

na prislusné skladce odpadd,
— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu jpg.
O prabéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutec¢nost
v€. jejiho odavodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
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15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a déle pak objednatel mize
povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pfiCemz, naklady na odstranéni vad ponese
v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni
vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle €l. 9. 12 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) I1ze ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednénim vyslovné nazvanym ,Dodatek € ...“. Jiné z4pisy, protokoly apod.
se za zménu této smlouvy nepovazuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel méa pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich

povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu

provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, ze zhotovitel z divodu

na své strané dilo nedokonci ve sjednaném terminu, mize objednatel od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi

dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co k tomu byl

objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnl poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel méa pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilCi

faktura dle ¢l. 9 smlouvy, prestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis v§ech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnt po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

praci zahdji "dil¢i pfejimaci Fizeni",

— zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv®).’
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (déle jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona
o registru smluv &i zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pred podpisem této smlouvy.*
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zdkona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni Mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnd od
uzavfeni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smiluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva Gc€innosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém origindle. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi elektronicky original smlouvy..
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich prave
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Smluvni strany timto prohladuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zékladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich Udaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaja.
Uzavieni smlouvy schvdlila rada mésta Slany dne 16. 03. 2022 pod Cislem usneseni
15/88/2022/RM.
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Obanského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpist. Objednatel zadava predmétnou verejnou zakazku v souladu se
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zdsadami socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek, z tohoto divodu se
zhotovitel zavazuje po celou dobu plnéni pfedmétu verejné zakazky zajistit dustojné
pracovni podminky a bezpe¢nost prace, dodrzovat veskeré pravni predpisy, zejména
pak zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (odmérovani,
pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy) a zakon €. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpis, a to vic¢i véem osobam, které se
na plnéni pfedmétu verejné zakazky budou podilet a bez ohledu nato, zda bude plnéni
predmétu vefejné zakazky provadéno zhotovitelem ¢i jeho podzhotovitelem. Zhotovitel
je povinen po dobu trvani Smlouvy, na vyzadani Objednatele, predlozit Cestné
prohlaseni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnancu, agenturnich
zameéstnancu, zivnostniku a dalSich osob, které realizovaly Dilo v uplynulém obdobi. V
¢estném prohlaSeni musi byt uvedeno, Ze vSechny osoby v seznamu uvedené jsou
vedeny v pfislusnych registrech, zejména Zivnostenském rejstfiku, registru pojisténcu
Ceské spravy socialniho zabezped&eni a maji pFislusna povoleni k pobytu v Ceské
republice a k vykonu pracovni ¢innosti. Dale zde bude uvedeno, ze vSechny tyto osoby
byly proSkoleny z problematiky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Ze jsou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle uc¢inné pravni Upravy.
Zhotovitel bere na védomi, Ze tato prohlaSeni je Objednatel opravnén poskytnout
pFislusnym organtm vefejné moci Ceské republiky. Objednatel je opravnén priibézné
kontrolovat dodrzovani povinnosti Zhotovitele, a to i pfimo u pracovnika vykonavajicich
Dilo, pficemz Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umoznit, strpét a poskytnout
Objednateli veSkerou nezbytnou soucinnost k jejimu provedeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude plnéni pfedmétu dila, tak jak je definovano touto
Smlouvou, realizovat v rozporu se zasadami sociélni odpovédnosti, environmentalni
odpovédnosti a inovaci ve smyslu zdkona ¢. 134//2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek v aktualnim znéni. V ramci plnéni pfedmétu dila se tedy bude Zhotovitel
v rdmci svych realnych moznosti chovat tak, aby zohledfoval zachovani rovnych
pracovnich pfilezitosti, socidlniho zaclefovani, dustojnych pracovnich podminek a
pfipadné dalSich socialné relevantnich hledisek, dale minimalniho dopadu na zivotni
prostiedi, trvale udrzitelného rozvoje, Zivotni prostfedni nezatézujiciho zivotniho cyklu
a pripadné dalSich environmentalnich hledisek a sou¢asné alternativy implementace
nového nebo znacéné zlepSeného produktu, sluzby nebo postupu.

Pfilohy:
Cislo 1 - Rozpocet dila
Cislo 2 — Zjistovaci protokoly

V Chotébofi Ve Slaném
za zhotovitele: Za objednatele:
TeS, spol. s r.o. Chotébor Mésto Slany

I Mgr. Martin Hrabanek

jednatel spole¢nosti starosta mésta
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