
Číslo smlouvy objednatele: 202^00445/01/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových a inženýrských prací

a činností pro akci

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - IV.
etapa - novostavba RD Zábřeh, Malá Strana"

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

IČO :
DIČ:

Zastoupený:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsaný:

IČO:
DIČ:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Rokycanova 796/1 f, 779 00 Olomouc

OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27972

26834995
CZ26834995

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně: 1

II.
v ý c h o z ! po d k l a d y  a  ú d a je

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.1. 2022.

2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb,, 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Materiálně technickým standardem 
v sociálních službách MPSV ČR na podkladech původní projektové dokumentace 
pro společné povolení stavby zpracované v období 6/2018 a prováděcí projektové 
dokumentace zpracované v 11/2018 společností A2 ARCHITEKTI s.r.o., Rokycanova 1f, 
779 00 Olomouc.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve:

vypracování tří aktualizací projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení pro jednotlivé rodinné domy, včetně geometrických plánů 
rozdělujících pozemky pro vklad práva do katastru nemovitost (projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební 
povolení DÚR+DSP), včetně záborového elaborátu ZPF pro vynětí ze 
zemědělského půdního fond a průkazu energetické náročnosti budov (PENB) 
včetně protokolu k výpočtu tepelné stability v létě,

vypracování jedné aktualizace projektové dokumentace pro vydáni
územního rozhodnutí pro společný prostor, terénní úpravy, hospodaření 
s dešťovou vodou, oplocení a parkování, včetně záborového elaborátu ZPF pro 
vynětí ze zemědělského půdního fondu,

vypracování jedné aktualizace projektové dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí pro prodloužení vodovodního řadu a kanalizace,
5x výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání společného 
povolení - 3x pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení 
(SP) pro rodinné domy a vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) pro 
společný prostor, terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a 
parkováni a vydání pravomocného územního rozhodnutí pro prodloužení 
vodovodního řadu a kanalizace a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel 
na vyzváni zhotovitele,

5x vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), zásad organizace výstavby (ZOV) s výběrem 
koordinátora BOZP v přípravě PD,

výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“),

výkon autorského dozoru v rozsahu 250 hodin, 
a to vše pro realizaci navržené stavby:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - IV. etapa - novostavba 
RD Zábřeh, Malá Strana

(dále jen „dílo" nebo „stavba")

1.
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2. Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat 

inženýrskou činnost (IČ) směřující k zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy pro vydání společného povolení a pro vydání územního rozhodnutí.

3. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončených dokumentací pro společné povolení 
(DUR+DSP), 2x DÚR, Sx DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za 
výkon IČ směřující k zajištění společného povolení a za výkon činností ZŘ za podmínek 
v této smlouvě uvedených a za výkon autorského dozoru.

4. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy jsou pozemky p. č. 984/2, 
985/1, 985/2, 985/3, 985/4 a p. č. 985/6, všechny v k.ú. Zábřeh na Moravě.

5. Předmětem plnění této smlouvy je úprava stávající projektové dokumentace novostavby 
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - 
IV. etapa - novostavba RD Zábřeh, Malá Strana".

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávající projektové dokumentace 
novostavby „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - IV. etapa - 
novostavba RD Zábřeh, Malá Strana". Jedná se o projektovou dokumentaci souboru 3 
rodinných domů (se společným prostorem, terénními úpravami, oplocením 
a pakováním) SO01 s označením A, B a C, kdy navržené objekty A a B je nutné 
posunout. Objekt A bude posunutý přibližně o 1,5 m západně a úroveň podlahy bude 
snížena z +0,000 na -0,650 (lze posunout až na úroveň -1,400 dle řezů terénem). 
Současně bude navržena nová šikmá rampa, včetně opěrných zdí, a nové schodiště k 
objektu A. Objekt B bude posunutý o 1,0 m východně a rozšíří se terasy u objektů B a 
C. Terasa objektu A bude zkrácena o 800 mm. Stávající pozemek bude rozdělen dle 
umístění a dalších potřeb rodinných domů. Bude upraveno prodloužení vodovodního 
řadu a kanalizace, dále přípojky vody, kanalizace a elektro (silnoproud i slaboproud). Pro 
objekt C bude navržen nový vsakovací objekt se společným přepadem do vodoteče. Na 
základě těchto úprav bude původní projektová dokumentace rozdělena na 5 
samostatných částí - 3 samostatné projektové dokumentace pro jednotlivé rodinné 
domy, včetně aktualizace průkazů energetické náročnosti budov a požárně 
bezpečnostního řešení, 1 samostatná projektová dokumentace pro společný prostor, 
terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a parkování a 1 samostatná 
projektová dokumentace pro prodloužení vodovodního řadu a kanalizace.

Ze všech textů a popisů bude vypuštěna poznámka o využití novostavby rodinného 
domu pro poskytování sociální péče, včetně pojmenování „Transformace sociálních 
služeb".

Výstavba nových budov se musí řídit klimatickým koeficientem energeticky úsporné 
budovy dle NZEB (nearly zero-energy buildings) a vycházet ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU.
V aktualizovaném projektu musí být navržena taková opatření, aby bylo dosaženo 
spotřeby primární energie alespoň o 20% nižší, než je požadavek na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie. Základním dokumentem pro budovy s téměř nulovou 
spotřebou je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické 
náročnosti budov (přepracování). Na národní úrovni České republiky byla transpozice 
některých požadavků evropské směrnice, týkajících se kontroly a hodnocení energetické 
náročnosti budov, provedena prostřednictvím novely zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a technicky tyto požadavky 
upřesňuje příloha č. 5 prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti 
budov. V roce 2018 byla směrnice 2010/31/EU novelizována směrnicí 2018/844/EU.

6. V průběhu zpracování DÚR, DÚR+DSP, DPS bude možné navrhovat změny řešení, 
které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. 
Rozpracovanou DÚR, DÚR+DSP, DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy
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v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem za účasti 
provozovatele příspěvkové organizace - Nové Zámky (dále jen „provozovatel"). 
Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů 
(lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem. 1

7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných 
pro tento typ zařízeni a musí obsahovat všechny potřebné doklady. DÚR+DSP, DPS 
musí obsahovat souhlasné stanovisko provozovatele s navrženým řešením. V rámci 
zpracování DÚR+DSP, DPS zhotovitel dále zabezpeč! veškeré další potřebné podklady, 
provedeni nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené 
stavby.

8. Při předáni DÚR+DSP, DPS objednateli předlož! zhotovitel od provozovatele potvrzení, 
že provozovatel souhlasí s navrženou projektovou dokumentací a že projektová 
dokumentace vyhovuje provozu tohoto zařízeni.

9. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A) Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování 
projektové dokumentace-.

a) 1x Vypracováni aktualizace projektové dokumentace pro vydáni územního 
rozhodnutí (DÚR) pro společný prostor, terénní úpravy, hospodaření s dešťovou 
vodou, oplocení a parkování;
a

1x Vypracování aktualizace projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DÚR) pro prodloužení vodovodního řadu a kanalizace;
Obsah a rozsah každé aktualizované DÚR přiložené k žádosti o vydání územního 
rozhodnuti musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále „stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů a dále příloze č. 1 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve zněni pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby.

Součástí DÚR bude zakresleni venkovních inženýrských sítí souvisejících s objekty 
stavby. V rámci DÚR budou zpracovány veškeré potřebné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy, vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a ostatních přímých účastníků 
výstavby nutné pro zpracování projektové dokumentace atd.

Každá DÚR musí být objednateli předána celkem ve 4 listinných vyhotovení a v jedné 
elektronické formě se zaručeným elektronickým podpisem (ve formátu PDF - Adobe 
Acrobat Document a ve formátu DOC - MS Office Word) předané na úložišti zřízeném 
objednatelem. Přístupové údaje budou předány zhotoviteli po podpisu této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje zajistit předání přístupových údajů zhotoviteli k uložení 
elektronických výstupů plnění prostřednictvím datového úložiště.

1 listinné vyhotovení každé DÚR a elektronická verze každé DÚR budou objednateli 
předány ve smluvně dohodnutém termínu předání DÚR.

Dvě listinné vyhotovení každé DÚR (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a 
elektronická verze budou zhotovitelem objednateli předána při podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí věcně a místě příslušnému stavebnímu úřadu.

Zbývající listinné vyhotoveni každé DÚR ověřené věcně a místně příslušným stavebním 
úřadem spolu s elektronickou verzí budou objednateli předána s aktualizovanou 
dokladovou částí do 14 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
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V elektronické formě bude veškerá DÚR ve formátu *.dwg, *,pdf, texty v *.doc nebo 
* docx * xls, *.xls nebo*.xlsx.

b) 3x Vypracování aktualizace projektové dokumentace pro vydání společného 
povoleni pro jednotlivé domy, včetně rozdělení pozemků pro vklad práva do 
katastru nemovitostí a zpracování geometrického plánu (projektová dokumentace 
pro územní rozhodnutí (DÚR) a projektová dokumentace pro stavební povolení 
(DSP))

Obsah a rozsah každé aktualizované DÚR+DSP přiložené k žádosti o vydání 
společného povolení (pro umístění stavby a stavební povolení) musí odpovídat zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon"), 
ve znění pozdějších předpisů. Každá aktualizovaná DÚR+DSP bude zpracována 
v členění dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby.

Zhotovitel je povinen dále zajistit geometrický plán pro rozděleni pozemků pro vklad do 
katastru nemovitostí. Geometrický plán bude objednateli zhotovitelem předán před 
podáním žádosti na vklad do katastru nemovitostí v 6 listinných vyhotoveních.

Každá DÚR+DSP musí být objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu 
předání celkem v 1 listinném vyhotoveni a v 1 elektronické formě se zaručeným 
elektronickým podpisem (ve formátu PDF - Adobe Acrobat Document a ve formátu DOC 
- MS Office Word) předané na úložišti zřízeném objednatelem. Přístupové údaje budou 
předány zhotoviteli po podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit předání 
přístupových údajů zhotoviteli k uložení elektronických výstupů plnění prostřednictvím 
datového úložiště.

Další vyhotoveni pro vydání společného povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské 
činnosti.

Další dvě listinná vyhotovení každé DÚR+DSP, přičemž jedno listinné vyhotovení každé 
DÚR+DSP bude ověřené stavebním úřadem, spolu s elektronickou verzí, dále originály 
kompletní dokladové části ke společnému povolení budou předány objednateli do
14 dnů od nabytí právní mocí společného povolení.
První listinné vyhotovení DÚR+DSP a první elektronická verze budou aktualizovány do
14 dnů od nabytí právní moci společného povolení.
V elektronické verzi bude veškerá DÚR+DSP ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc, příp. 
v *xls.

Součástí DÚR+DSP musí bvt:
v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná 
stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,

DÚR+DSP v listinné podobě ověřené příslušným správním úřadem a elektronická verze 
budou obsahovat dokladovou část, záborový elaborát ZPF pro vynětí ze zemědělského 
půdního fondu a PENB včetně protokolu k výpočtu tepelné stability v létě.

c) 5x Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to v 
rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud byly ve společném pravomocném 
povoleni stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DÚR+DSP, je zhotovitel povinen 
je do DPS zapracovat.

Součástí DPS musí být:
- součástí projektové dokumentace musí být ZOV (zásady organizace výstavby), které 
budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a schváleny,

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek 
pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů - viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, plán BOZPje součástí všech 
DPS. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámeni o zahájení prací" 
formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízeni vlády č. 591/2006 Sb. 
včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. 
adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčeni. Koordinátora BOZP po výběru 
zhotovitelem určí objednatel.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční 
názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).
DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných a v elektronické formě se 
zaručeným elektronickým podpisem (ve formátu PDF - Adobe Acrobat Document a ve 
formátu DOC - MS Office Word) předané na úložišti zřízeném objednatelem. Přístupové 
údaje budou předány zhotoviteli po podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit 
předání přístupových údajů zhotoviteli k uložení elektronických výstupů plněni 
prostřednictvím datového úložiště. V elektronické verzi dokumentace budou výkresy v 
jednom vyhotovení ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: 
*.doc nebo*.docx; formát rozpočtů: *.xls nebo *,xlsx a to odděleně oceněný a neoceněný 
soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v * jpg.

Všechna listinná vyhotovení DPS a elektronická verze DPS budou objednateli 
předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.
Listinná vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Další listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a výkaz výměr. Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické 
verzi.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr 
v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů 
(vzorce).

Soupisy práci musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech 
s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku 
uvedenou v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla použita. Soupisy prací musí 
být vyhotoveny buď v cenové soustavě ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví, 
ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) nebo 
v cenové soustavě RTS (RTS a.s., IČ 255 33 843, se sídlem Brno, Židenice, Lazaretní 
4038/13, PSČ 615 00). Soupisy práci musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb..

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny 
všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které 
jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a 
likvidaci zařízeni staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, 
dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena provedení radonového měření 
po ukončení stavby, apod.).

Listinná vyhotovení DPS i elektronické verze DPS budou obsahovat rozpočet, 
dokladovou část, plán BOZP, ZOV a PENB včetně protokolu k výpočtu tepelné 
stability v létě.
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Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské 
činnosti (IČ):

5x Výkon inženýrské činnosti pro zajištěni a vydání společného pravomocného povolení 
(ÚR+SP) a vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) pro společný prostor, 
terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a parkování a pro prodloužení 
vodovodního řadu a kanalizace, bude zahrnovat:

projednání zpracované projektové dokumentace DÚR, DÚR+DSP se všemi 
dotčenými orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a zajištění 
jejich písemných stanovisek,

vypracování a podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí a společného 
povolení o umístění stavby a stavebního povolení včetně dokumentů 
vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která musí být 
zpracována dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb.),

zajištění a předložení pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení (ÚR, SP) nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby,

předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové 
dokumentace (DÚR, DÚR+DSP) objednateli ve stanoveném termínu.

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání územního rozhodnutí a 
společného povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy 
a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti 
o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a 
variabilního symbolu, poplatek včas uhradí.

Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby 
dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:
poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání 
žádosti objednatele o informace nebo žádostí o odpověď na dotaz uchazeče, pokud 
se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,

k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail),

vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným 
návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti 
o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům", pokud se 
zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 9, bod C smlouvy) nebude 
ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby 
dle DPS nebude realizováno.

D) Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele vykonat autorský dozor stavby, tedy 
činnost, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby sjím zpracovanou 
dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména 
kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel 
je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají 
původ nebo souvisí s tímto dozorem.

B)

Q

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem 

stavby,

Strana 7 (celkem 18)



\

- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové 
dokumentaci,

- účasti na kontrolních dnech stavby,
- konzultace postupu práci na stavbě,
- účasti na koordinačních jednáních,
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
- provádění záznamů do stavebního deníku.

1

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo e- 
mailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před 
požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se stavbou. 
Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, povinnost 
zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to 
i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém 
závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá 
v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční práce 
apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich 
nutnost splnění, případně ve Ihútě k tomu stanovené objednatelem.

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních 
dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne.

Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby 
objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy 
objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu 
ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných drobných 
nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou 
na místo plnění. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu 
za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem 
této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Skutečná cena bude 
stanovena vždy po odsouhlasení plnění (sazba 600,00 Kč/hod. bez DPH krát počet 
skutečně strávených hodin výkonem AD). Předpokládaný počet hodin strávených 
výkonem AD je 250 hodin.

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše 
uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky 
a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných 
prací.

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD pokud 
realizace stavebních prací bude zahájena do tří let ode dne dokončení projekčních prací.

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu 
na provedení autorského dozoru s třetí osobou.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle ČI. III. této smlouvy jsou 
následující:

a) Termín podání žádosti na vklad pozemků do katastru nemovitostí 
nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
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Termín předání všech dokumentací pro územní řízení (DÚR - 2x) a společné 
povolení (DÚR+DSP - 3x)
nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

b)

c) Termín podání žádosti o vydání územních rozhodnutí a společných povolení a 
předání 1 vyhotovení dokumentace pro každou DÚR a 1 vyhotovení 
dokumentace pro každou DÚR+DSP 
nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

d) Termín předání pravomocných územních rozhodnutí a společných povolení, 
včetně dokladové části a 1 vyhotovení DÚR+DSP potvrzené stavebním úřadem 
do 30 dnů od nabytí právní moci územních rozhodnutí a společných 
povolení

e) Termín předání DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP a ZOV, se zapracovanými 
požadavky a připomínkami ze společného povolení
do 3 měsíců od vydání pravomocných územních rozhodnutích a 
společných pravomocných povolení

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. 
této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností 
ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této 
smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚR, DÚR+DSP, DPS objednateli 
v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany.

Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚR, DÚR+DSP, DPS a 
elektronické verze písemně potvrdí v předávacím protokolu.

Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předané 
dokumentace DUR, DUR+DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele 
předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu 
nejméně 10 dní před smluvním termínem předání jednotlivých dokumentací. 
Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek 
objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.
Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne 
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení 
výběrového řízení na dodavatele stavby.

2.

3.

4.

5.

V.
CENA

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě podrobné cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 28. 1. 2022 a činí:

1.1. cena na vypracování aktualizace dokumentace DÚR. DÚR+DSP. DPS. IČ
cena za vypracování aktualizace DUR pro společný prostor, terénní úpravy, 
hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a parkování 
(včetně záborového elaborátu)
DPH 21%__________________

cena za vypracování aktualizace DÚR pro společný prostor, terénní úpravy, hospodaření
s dešťovou vodou, oplocení a parkování včetně DPH

1.

150 000,00 Kč 
31 500,00 Kč

181 500,00 Kč

Strana 9 (celkem 18)



?ř?

cena za vypracováni aktualizace DÚR pro prodlouženi vodovodního řadu a kanalizace
90 000,00 Kč

________________________________ 18 900,00 Kč
cena za vypracování aktualizace DUR pro prodloužení vodovodního řadu a kanalizace 
včetně DPH

\
DPH 21%

108 900,00 Kč

cena za vypracování 3 aktualizací projektové dokumentace pro vydáni společného 
povoleni DÚR+DSP, včetně podání návrhu na vklad a vypracováni geometrických 
plánů bez DPH 
DPH 21%

560 000,00 Kč 
117 600,00 Kč

cena za vypracování 3 aktualizací DUR+DSP, včetně podáni návrhu na vklad a 
vypracování geometrických plánů celkem včetně DPH 677 600,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání 
územního rozhodnutí (ÚR) pro společný prostor bez DPH, 
územní rozhodnutí (ÚR) pro prodloužení vod. řadu a kanalizace bez DPH 
a 3x společného povolení (DÚR + DSP) bez DPH 
DPH 21%

80 000,00 Kč 
16 800,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnutí a společného povolení celkem včetně DPH 96 800,00 Kč

cena za vypracování 5x DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, ZOV bez DPH
650 000,00 Kč 
136 500,00 KčDPH 21%

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací celkem včetně DPH 786 500,00 Kč

cena celkem bez DPH 
DPH 21%

1 530 000,00 Kč 
321 300,00 Kč

cena celkem s DPH 1 851 300,00 Kč
(cena celkem vč. DPH slovy:jedenmilionosmsetpadesátjednatisíctřista korun českých)

1. 2. cena za vvkon činnosti ZŘ
cena za výkon činností ZŘ bez DPH 
DPH 21 %

18 000,00 Kč/hod 
3 780.00 Kč/hod

cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 21 780,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: dvacetjednatisícsedmsetosmdesát korun českých za 
hodinu)

Předpokládaný počet hodin je 30. Hodinová sazba je 600 Kč bez DPH.

1.3 cena za vvkon autorského dozoru
odměna bez DPH 
DPH 21%

150 000,00 Kč/hod 
31 500,00 Kč/hod

cena za výkon autorského dozoru včetně DPH 181 500,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: stoosmdesátjednatisícpětset korun českých za hodinu) 
Předpokládaný počet hodin je 250. Hodinová sazba je 600 Kč bez DPH.

1.4 celková předpokládaná cena

cena celkem bez DPH 
DPH 21%

1 698 000,00 Kč 
356 580,00 Kč

cena celkem vč. DPH 2 054 580,00 Kč
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Cena za dílo, za výkon inženýrské činnosti, za výkon ZŘ a výkon autorského 
dozoru celkem činí vč, DPH slovy: dvamilionypadesátčtyřitisícpětsetosmdesát 
korun českých

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedeni kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná 
kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastni odměnu 
za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele 
spojené s výkonem této činnosti (zajištěni geometrických plánů, znaleckých posudků 
apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům síti, které uhradí 
objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu 
inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde 
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv 
na cenu.

Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální 
a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli.
V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno 
v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se 
zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude 
zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.

V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele 
ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena 
nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení 
změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 
autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

3.

4.

5.

800,00 Kč/hod 
600,00 Kč/hod 
400,00 Kč/hod

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně:

první faktura ve výši 127 050,- Kč včetně DPH ( 105 000,- Kč bez DPH);

tj. 70% ceny za dokumentaci pro územní rozhodnutí pro společný prostor, 
terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a parkování včetně 
záborového elaborátu pro vynětí ze ZPF;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 1 listinného 
vyhotovení a 1 elektronické verze dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
pro společný prostor, terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a 
parkování objednateli;

1.

a)

b) druhá faktura ve výši 78 650,- Kč včetně DPH (65 000,- Kč bez DPH);

tj. 30% ceny za dokumentaci pro územní rozhodnutí pro společný prostor, 
terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a parkování včetně
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záborového elaborátu pro vynětí ze ZPF a 50% ceny za inženýrkou činnost 
pro vydáni územního rozhodnutí o umístění stavby společných prostor, 
terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a oplocení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od podání žádosti věcně a místně 
příslušnému stavebnímu úřadu o vydání územního rozhodnutí a předání 2 
listinných vyhotovení DÚR a 1 elektronické verze DÚR objednateli;

c) třeli faktura ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (20 000,- Kč bez DPH);

tj, 50% ceny za inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby společných prostor, terénní úpravy, hospodaření 
s dešťovou vodou, oplocení a oplocení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání územního rozhodnutí pro 
společný prostor, terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a 
parkování včetně záborového elaborátu pro vynětí ze ZPF s vyznačenou doložkou 
právní moci a předání 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚR ověřené 
stavebním úřadem a 1 elektronická verze dokumentace DÚR objednateli;

d) čtvrtá faktura ve výši 76 230,- Kč včetně DPH (63 000,- Kč bez DPH);

tj. 70% ceny za dokumentaci pro územní rozhodnutí pro prodloužení 
vodovodního řadu a kanalizace;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 1 listinného 
vyhotovení a 1 elektronické verze dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
pro prodloužení vodovodního řadu a kanalizace;

e) pátá faktura ve výši 56 870,- Kč včetně DPH (47 000,- Kč bez DPH);

tj. 30% ceny za dokumentaci pro územní rozhodnutí pro prodloužení 
vodovodního řadu a kanalizace a 50% ceny za inženýrkou činnost pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby prodloužení kanalizace a 
vodovodního řadu;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od podáni žádosti věcně a místně 
příslušnému stavebnímu úřadu o vydáni územního rozhodnutí a předání 2 
listinných vyhotoveni DÚR a 1 elektronické verze DÚR objednateli;

f) šestá faktura ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (20 000,- Kč bez DPH);

tj. 50% ceny za inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby prodloužení vodovodního řadu a kanalizace;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů předání územního rozhodnutí s nabytím 
právní moci a předání 1 listinného vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí 
pro prodloužení kanalizace a vodovodního řadu a 1 elektronické verze 
dokumentace objednateli;

g) sedmá faktura ve výši 474 320,- Kč včetně DPH (392 000,- Kč bez DPH);

tj. 70% z celkové ceny za vypracování třech aktuajizovaných projektových 
dokumentací pro vydání společných povolení DÚR+DSP, včetně podání 
návrhu na vklad a vypracování geometrických plánů;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 1 listinného 
vyhotovení a 1 elektronické verze 3 aktualizací projektové dokumentace pro 
vydání společných povoleni DÚR+DSP, předložení kopie návrhu na vklad do KN 
a geometrických plánů objednateli;

1
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h) osmá faktura ve výši 227 480,- Kč včetně DPH (188 000,- Kč bez DPH);

tj. 30% celkové ceny za vypracování třech aktualizovaných projektových 
dokumentací pro vydání společných povolení DÚR+DSP a 50% ceny za 
inženýrskou činnost pro vydání územních rozhodnutí a společných povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od podáni žádosti věcně a místně 
příslušnému stavebnímu úřadu o vydání společných povolení a předání 2 
listinných vyhotovení každé aktualizované DÚR+DSP a 1 elektronická verze každé 
aktualizované DÚR+DSP;

i) devátá faktura ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (20 000,- Kč bez DPH);

tj, 50 % ceny za inženýrskou činnost pro vydání společných povolení pro 
jednotlivé domy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předáni tří společných povolení pro 
jednotlivé domy s nabytím právní moci a předání 1 listinného vyhotovení každé 
dokumentace DÚR+DSP, všechny ověřené stavebním úřadem a 1 elektronická 
verze dokumentace každé DÚR+DSP objednateli;

j) desátá faktura ve výši 786 500,- Kč včetně DPH (650 000,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za vypracování 5 ks dokumentací pro provedení stavby včetně 
soupisu stavebních prací, plánu BOZP a ZOV;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení všech kusů DPS, a předání 
6 listinných a od každé DPS 1 elektronickou verzi DPS objednateli;

k) faktury za výkon činnosti ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba 600,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.

2.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí
obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č, 1 - protokol o převzetí 1 listinného a 1 elektronické verze DÚR 
pro společný prostor, terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a 
parkování včetně záborového elaborátu pro vynětí ze ZPF;

• příloha faktury č. 2 - kopie žádostí podané věcně a místně příslušnému stavebnímu 
úřadu o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby pro společný prostor, 
terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, oplocení a parkování a předáni 2 
listinných vyhotovení DÚR a 1 elektronické verze DÚR objednateli;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnuti a 
protokol o převzetí 1 listinného vyhotovení DŮR ověřené stavebním úřadem a 1 
elektronická verze dokumentace DÚR objednateli;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí 1 listinného a 1 elektronické verze DÚR
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pro prodloužení vodovodního řadu a kanalizace;

• příloha faktury č. 5 - kopie žádosti podané věcně a místně příslušnému stavebnímu 
úřadu o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby pro prodloužení 
kanalizace a vodovodního řadu a předání 2 listinných vyhotovení DÚR a 1 
elektronická verze DÚR objednateli;

• příloha faktury č. 6 - protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí a 
protokol o převzetí 1 listinného vyhotovení DÚR ověřené stavebním úřadem a 1 
elektronická verze dokumentace DÚR objednateli;

• příloha faktury č. 7 - protokol o převzetí 1 listinného a 1 elektronické verze každé 
aktualizované projektové dokumentace pro vydání společného povolení DÚR+DSP 
pro jednotlivé domy;

• příloha faktury č. 8 - kopie žádosti podané věcně a místně příslušnému 
stavebnímu úřadu o vydání společných povolení a protokol o předání 2 listinných 
vyhotovení každé aktualizované DÚR+DSP a 1 elektronická verze každé 
aktualizované DÚR+DSP;

• příloha faktury č. 9 - protokol o převzetí pravomocných společných povolení a 
protokol o předání 1 listinného vyhotovení každé dokumentace DÚR+DSP, vše 
ověřené stavebním úřadem a 1 elektronická verze dokumentace každé DÚR+DSP 
objednateli;

• příloha faktury č. 10 - protokol o převzetí 6 listinných a 1 elektronické verze 5 
vyhotovení DPS se zapracovanými podmínkami z územního povolení a ze 
společného povolení pro umístění stavby a povolení stavby objednatelem;

• příloha faktury dle čl, VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy - objednatelem 
odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.

1

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová íhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené 
faktury objednateli.

4.

Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 
§ 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH").

5.

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše 
DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a 
to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

6.

VII.
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/ SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobeni, spočívající zejména v účasti na 
konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění 
ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo 
na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále 
neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným 
rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.

2.

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončeni 
záruční doby dle čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou 
č. 8059840419 uzavřenou 6. 8. 2021 mezi zhotovitelem a pojišťovnou Marsch, s.r.o., na 
částku 15 000 000,-Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu 
plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je 
povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.

Záruka na dokumentace DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydáni kolaudačního 
souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne 
předání DPS objednateli.

2.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a 
v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX.
SANKCE

A) V případě prodleni zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč 
za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. b) a d) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za vypracování aktualizace projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí pro společný prostor, terénní úpravy, hospodaření s dešťovou vodou, 
oplocení a parkování a z ceny za vypracování aktualizace projektové dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí pro prodloužení vodovodního řadu a kanalizace 
a z ceny za vypracování 3x aktualizace projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení pro jednotlivé domy - všechny ceny s DPH, za každý započatý 
den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
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z celkové ceny za inženýrskou činnost s DPH, za každý započatý den prodlení se 
splněním této smluvní povinnosti.

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v či. IV. odst. 1. 
písm. e) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny za vypracování DPS vč. soupisu prací s DPH, za každý započatý den prodlení 
se splněním této smluvní povinnosti.

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou 
části DPS dojde k prokazatelným vícepracim stavby, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny těchto provedených vícepraci 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Každý takovýto případ bude předložen nejpozději 
do 30 dní po vzniku této skutečnosti zhotoviteli k odsouhlasení. Sankce bude vyúčtována 
po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu 
a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplaceni smluvní pokuty 
ve výši 3 000,- Kč.

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají 
práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke 
které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

6. V případě prodleni objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodleni ve výši stanovené platnými a 
účinnými právními předpisy v době, kdy k porušeni smluvní povinnosti objednatelem 
došlo.

*1

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými normami.

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto 
osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které 
nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnuti ve stavebním 
řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele 
písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu terminu plněni. V případě, že 
nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce 
čl. X. smlouvy, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný.

3.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (sníženi 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení 
rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

4.
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XI.
UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 
zákona č, 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným 
autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní 
licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou 
dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za 
licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 
1 smlouvy.

2.

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní 
potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a 
elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci 
nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez 
předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí 
osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

XII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNI

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě 
oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3.

4.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, 
vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 2. 2. 2022 v souladu 
s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek 
Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.

6.

7.
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Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 28. 1.2022

■ *1 - Zol&
V Olomouci dne^ \ j) -04- 2022 V Olomouci dne:

Za zhotovitele:

hejmtan
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NABÍDKA NA

7
A. PŘEPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DUR+DSP
,

B, PŘEPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DPS

NOVOSTAVBY OBJEKTŮ RD PRO NOVÉ ZÁMKY

ZÁBŘEH - MALÁ STRANA

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

V Olomouci 28,1.2022



1. Rozsah úprav dokumentace DUR + DSP z 07/2018 a DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu
z 01/2019

"i

a/ Rozdělení souboru 3 RD na jednotlivé RD. Rozděleni původní dokumentace na 3 samostatné projekty + 
2 samostatné projekty prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu

b/ Rozdělení stávajících pozemků dle umístění a potřeb 3 RD a společných prostorů

d Posun domu SO 01A o 1,5m západně, snížení +0,000 o 650mm (možno až o 1400mm, upravíme 
osazení podle nově vypracovaných řezů terénem)

dl Vybudování šikmé rampy a nového schodiště ke vstupu SO 01A. Zkrácení terasy o 800mm

el Posun domu SO 01B o 1,0m východně a rozšířeni teras objektů SO 01B a SO 01C

f/ Přepracováni Průkazů energetické náročnosti pro všechny objekty dle nové legislativy od 9/2020

g/ Změna - přepracování zdroje vytápění s přesahem do profese topení, vzduchotechnika, elekto, 
stavební

h/ Požárně bezpečnostní řešení stavby, uvedení do souladu s aktuální legislativou. Úprava situací, 
rozdělení do tří částí.

i/ Kompletní nové prodlouženi stávajících řadů vodovodu a kanalizace

j/ Nové přípojky elektro, slaboproudu, vody, kanalizace a plynu pro všechny 3 objekty RD

k! Nový vsakovací objekt pro SO 01C

1/ Společný přepad do vodoteče

ml Přepracování, úpravy a doplnění všech částí původní dokumentace tak, aby byly vypuštěny všechny 
zmínky o způsobu využiti novostavby rodinného domu pro poskytováni sociální péče včetně pojmenování 
„transformace sociálních služeb*

n/ zapracování všech změn do výkazů výměr a rozpočtů, rozdělení na 5 samostatných PD

o/ Inženýrská činnost, vedoucí k podání 3 nových žádostí o společné rozhodnutí DUR + DSP na stavbu 
3 rodinných domů

p/ přeparcelování stávajících pozemků na cca 4 nové pozemky - zaměření, podání žádosti o zavkladování 
na katastr nemovitostí

q/ koordinace jednotlivých činností

r/ tisky a kompletace 5x 6ti paré projektové dokumentace pro potřeby projednání dokumentace, 
stavebního úřadu a investora

2. Nabízený honorář

Honorář dalších stupňů PD je kalkulován dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových 
prací a inženýrských prací - UNIKA 2019 - převážně dle hodinových sazeb.

Fáze A/ DUR+DSP

1. Projekt rozdělit na 4 samostatné dokumentace - 3 domy + společný prostor. Zásah bude do všech částí 
dokumentace kvůli rozděleni do 4 projektů. Nové úpravy rozpisek, nové tisky, nová razítka, drobné úpravy



r
výkresů kvůli rozdělení. Úpravy zpráv, vytvoření nových pro nově rozdělené projekty. Úprava založení 

■F objektů A a B -změny v půdorysu základů, řezy, pohledy. C. situační výkresy. Koordinace změny PD.
Bf 350 hod. á 800,- Kč/hod, = 210 000,- Kč

ý 2. Profese TZB - rozděleni dokumentace do 3 objektů - nové napojení sítí, změny situací, zpráv. 
Tisky nové dokumentace pro investora a stavební úřad, 

přepracování zdroje vytápění s přesahem do profese topeni, vzduchotechnika, 
elektro, stavební

Elektro
Zdravotechnika
Vytápění a VZD 
Stavební

80 hod. á 800,- Kč/hod.
80 hod. á 800,- Kč/hod.
100 hod. á 600,- Kč/hod. = 
50 hod. á 800,- Kč/hod.

48 000,- Kč 
48 000,- Kč 
80 000,- Kč 
30 000,- Kč 
186 000,- Kč

ss

sr

Celkem

3. Statika - základy objektu SO 01 A, SO 01B, zkrácení ocelové terasy, opěrné zdi - posuny a rozšíření, 
návrh a výpočet nových opěrných zdí pro rampu k objektu SO 01A. Tisky nové dokumentace pro investora 
a stavební úřad.

200 hod. á 800,- Kč/hod. 180 000,- Kč

4, Zpevněné plochy - změna zpevněných ploch, terasy, přidání nového schodiště a několika stupňů ke 
stávajícímu schodišti na terasu, nová rampa k objektu SO 01A. Tisky nové dokumentace pro investora

30 000,- Kč
a

stavební úřad. 50 hod. á 600,- Kč/hod,

5. Venkovní vedení , hospodaření s dešťovými vodami - prodlouženi řadu vodovodu a kanalizace. Nové 
napojeni domů na vodu, kanalizaci a plyn, změna napojení dešťové kanalizace, nový vsak pro SO 01C, 
nové odvodněni rampy k objektu SO 01A, změny situací, změny délek a hloubky vedení, změny v 
rozpočtu. Tisky nové dokumentace pro investora a stavební úřad. Inženýring prodloužení vodovodu a 
kanalizace u ŠPVS.

100 hod. á 600,-Kč/hod.

8. Elektro napojení - konzultace s ČEZem a nové napojení domů.

60 800,- Kč

60 hod. á 800,- Kč/hod.

7. Slaboproud - změny v situaci, rozděleni projektu, nové zprávy.

36 000,- Kčz:

50 hod. á 600,- Kč/hod. 30 000,- Kč

8, Průkaz energetické náročnosti - nové průkazy pro všechny objekty dle nové legislativy od 9/2020.

20 000,- Kč

9. Požárně bezpečnostní řešení stavby - uvedení do souladu. Úprava situací, rozdělení do tří částí. Tisky 
nové dokumentace pro investora a stavební úřad.

30 hod. á 600,- Kč/hod. 18 000,- Kč

10. Přeparcelování stávajících pozemků na cca 4 nové pozemky - zaměřeni, podáni žádosti o 
zavkiadování na katastr nemovitostí (součástí cenové nabídky nejsou správní poplatky)

45 000,- Kč

S5

IS

12. Adjustace, tisky, kompletace 10 hod. á 500,- Kč/hod. 5 000,- Kč

DUR+DSP. inženýrská činnost celkem : 800 800,- Kč + DPH



Inženýrská činnost - podání žádosti o společné řízení (součástí cenové nabídky nejsou správní poplatky)
180 hod. á 500,- Kč/hod. 80 000.- KčSK

Fáze B/ DPS

1. Projekt rozdělit na 4 samostatné dokumentace - 3 domy + společný prostor. Zásah bude do všech částí 
dokumentace kvůli rozdělení do 4 projektů. Nové úpravy rozpisek, nové tisky, nová razítka, drobné úpravy 
výkresů kvůli rozděleni. Úpravy zpráv, vytvoření nových pro nově rozdělené projekty. Úprava založeni 
objektů A a B -změny v půdorysu základů, řezy, pohledy. C. situační výkresy. Tisky nové dokumentace pro 
investora. Koordinace změny PD.

350 hod. á 600,- Kč/hod. 210 000,- Kč

Profese TZB - rozděleni dokumentace do 3 objektů - nové napojení sítí, změny situací, zpráv, změny v 
rozpočtu. Tisky nové dokumentace pro investora a stavební úřad. Přepracování zdroje vytápěni 
s přesahem do profese topení, vzduchotechnika, elektro, stavební. Úpravy výkazu výměr a rozpočtu.

Elektro
Zdravotechnika
Vytápění a VZD 
Stavební

50 hod. á 800,- Kč/hod.
50 hod, á 600,- Kč/hod.
150 hod. á 600,-Kč/hod. = 
100 hod. á 600,- Kč/hod. = 

Celkem

30 000,- Kč 
30 000,- Kč 
90 000,- Kč 
60 000,- Kč 

210 000,- Kč

ss

3. Statika - základy objektu SO 01 A, SO 01B, zkrácení ocelové terasy, opěrné zdi - posuny a rozšíření, 
návrh a výpočet nových opěrných zdí pro rampu k objektu SO 01A. Tisky nové dokumentace pro investora

120 hod. á 600,- Kč/hod. 72 000,- KčS

4. Zpevněné plochy - změna zpevněných ploch, terasy, přidání nového schodiště a několika stupňů ke 
stávajícímu schodišti na terasu, nová rampa k objektu SO 01A. Tisky nové dokumentace pro investora a 
stavební úřad. Úpravy výkazu výměr a rozpočtu.

100 hod. á 600,- Kč/hod, 60 000,- Kčss

5. Venkovní vedení , hospodaření s dešťovými vodami - prodloužení řadu vodovodu a kanalizace. Nové 
napojení domů na vodu, kanalizací a plyn, změna napojení dešťové kanalizace, nový vsak pro SO 01C, 
nové odvodněni rampy k objektu SO 01A, změny situací, změny délek a hloubky vedení, změny v 
rozpočtu. Tisky nové dokumentace pro investora a stavební úřad. Úpravy výkazu výměr a rozpočtu.

80 hod. á 600,- Kč/hod. 48 000,- Kč

7. Slaboproud - změny v situaci, rozdělení projektu, nové zprávy. Úpravy výkazu výměr a rozpočtu.

20 hod. á 600,- Kč/hod, 12 000,- Kč

8. Sadové úpravy - úprava sadových úprav, rozdělení na 4 projekty. Tisky nové dokumentace pro investora 
a stavební úřad. Úpravy výkazu výměr a rozpočtu.

60 hod. á 600,- Kč/hod. 36 000,- KčZZ

9. Adjustace, tisky, kompletace 4 hod. á 500,- Kč/hod. 2 000,- Kč

DPS celkem ; 650 000.- Kč + DPH

Nabízený honorář celtem: bez DPH
DPH 21% 
včetně DPH

1 530 888,- Kč 
321 300,- Kč 

1 851 380,- Kč



r
■|F Fáze AI I

f
Jp Fáze A.1/ podání žádosti na zavkladováni pozemků na katastrální úřad 60 kalendářních dnů od
t:" pokynu klienta

DUR+DSP 80 kalendářních dnů od podpisu SoD nebo závazné objednávky
klienta

Fáze A.1/ Inženýrská činnost 75 kalendářních dni od zavkladováni pozemků

Fáze B/ DPS 90 kalendářních dnů od převzetí fáze AI klientem a jeho pokynu

V Olomouci 28.1.2022


