



MUHTP004PSSI

Příkazní smlouva

podle § 2430 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby

Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně

1. Smluvní strany

Příkazce: město Horšovský Týn
se sídlem: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
statutární zástupce: Ing. Josef Holeček, starosta města
IČO: 00253383
DIČ: CZ00253383
Bankovní spojení: KB a.s., 27-3284670287/0100

a

Příkazník: Stanislav Tanczoš
se sídlem: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn
zapsán v: evidenci Městského úřadu Horšovský Týn
IČO: 08811547
DIČ: ██████████
Bankovní spojení: ██████████

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Příkazce je investorem výše uvedeného díla (stavby). Předpokládané náklady stavby činí 7,95 mil. Kč.
- 2.2. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka provést pro příkazce na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo práce a výkony směřující k včasnému a bezvadnému zhotovení a uvedení do provozu výše uvedené stavby v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za provedení této činnosti cenu ve výši touto smlouvou dohodnutou.

3. Rozsah prací a výkonů

- 3.1. Zajištění prací a výkonů spojených s realizací stavby v minimálním rozsahu:
 - seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, obsahem stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů statní správy

organizací a účastníků řízení, s obsahem smluv se zhotovitelem stavby a poskytovatelem dotace včetně podmínek příslušného dotačního titulu,

- součinnost při aktualizaci smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem v průběhu realizace stavby,
- zabezpečení dodržování smluvního závazku mezi investorem a zhotovitelem stavby,
- výkon občasného technického dozoru v rozsahu:
 - a) příprava podkladů, odevzdání staveniště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu,
 - b) kontrola vytýčení prostorové polohy stavby,
 - c) dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu,
 - d) kontrola rozsahu prováděného díla dle požadavků daných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje,
 - e) projednání doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předpokládat s vlastním vyjádřením příkazci,
 - f) uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu dokončené stavby,
 - g) provádění nebo navrhování opatření na odstranění závad zjištěných v dokumentaci ve spolupráci s autorským dozorem,
 - h) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor, zejména pokud jde o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,
 - i) organizační zabezpečení kontrolních dnů a pořizování zápisů z nich, příprava podkladů pro rozhodování příkazce,
 - j) kontrola řádného uskladnění dodávek na staveništi,
 - k) kontrola prací a dodávek z hlediska požadovaného rozsahu, kvality a úplnosti,
 - l) sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a kontrola jejich výsledků, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek,
 - m) sledování řádného vedení stavebního deníku,
 - n) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a s pracovníky poskytovatele dotace,
 - o) hlášení případných archeologických nálezů,
 - p) kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu skryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 - q) kontrola odstranění vad a nedostatků zjištěných v průběhu provádění prací, případně příprava podkladů pro uplatnění sankcí,
 - r) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo včetně upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, případně příprava podkladů pro uplatnění sankcí,
 - s) kontrola čerpání rozpočtu,
 - t) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro placení a fakturaci, jejich soulad s uzavřenými smlouvami a cenovými předpisy a jejich předkládání k úhradě příkazci,
 - u) kontrola plnění smluvních závazků příkazce dohodnutých s vlastníky a nájemci pozemků a staveb dotčených stavbou a se zhotovitelem stavby,

- v) zajištění povinností investora při individuálním a komplexním vyzkoušení dokončených dodávek (pokud jsou předepsány),
 - w) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby a kontrola dokladů, které doložil zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 - x) organizační zabezpečení a vedení jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby, zabezpečení zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 - y) kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu přejímacího řízení dokončeného díla,
 - z) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po dokončení prací
- informování příkazce o všech závažných okolnostech

3.2. Zajištění činností po dokončení stavby v minimálním rozsahu:

- zabezpečení předepsaných prvotních záznamů a zápisů,
- příprava a kompletace podkladů potřebných pro kolaudační řízení,
- vypracování návrhu na kolaudační řízení,
- účast na kolaudačním řízení,
- spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudace a zajištění odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci,
- vypracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení projektu dle podmínek poskytovatele dotace a spolupráce s příkazcem při závěrečném vyúčtování nákladů stavby,
- kompletace kompletní dokumentace stavby k archivaci,
- spolupráce s příkazcem při garančních kontrolách a zkouškách,
- odborná pomoc při naplňování práva z odpovědnosti za vady díla po dobu záruční doby stavby.

4. Čas plnění

4.1. Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede příkazník ve lhůtách:

Zahájení činnosti: dnem podpisu této smlouvy, resp. dnem podpisu smlouvy mezi investorem a zhotovitelem, předpoklad IV.2022

Ukončení činnosti: vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním kompletní dokumentace stavby k archivaci, nejpozději XI.2022

4.2. Dodržení lhůt plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti příkazce v rozsahu a za podmínek podle čl. 7. této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce při vzájemné součinnosti není příkazník v prodlení.

5. Cena, platební podmínky

5.1. Celková smluvní cena za práce a výkony dohodnuté touto smlouvou je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši 144 000,- Kč bez DPH.

5.2. Příkazník je plátcem DPH, ke smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla.

5.3. V průběhu zajišťování prací a výkonů dle této smlouvy je příkazník oprávněn vystavit tyto dílčí faktury ve výši a za podmínek:

I.	Předání staveniště zhotoviteli stavby
----	---------------------------------------

II.	Výkon technické dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby	
III.	Odevzdání a převzetí dokončené stavby příkazci	
IV.	Závěrečné vyúčtování stavby a předání kompletní dokumentace příkazci	

- 5.4. Splátky ceny a konečné vyúčtování budou zaplacený na základě vystaveného daňového dokladu – faktury zhotovitele s náležitostmi obchodních listin podle Občanského zákoníku a daňového dokladu.
- 5.5. Příkazce uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedeně, nejdříve však 14 dnů od prokazatelného předání dokladu příkazci.
- 5.6. Pokud nebudou mít dílčí nebo konečná faktura dohodnuté náležitosti, je příkazce oprávněn je vrátit doporučeně nebo poslem proti potvrzení do data jejich splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vyhotovit novou splátku ceny nebo konečnou fakturu s tím, že tyto doklady mají stejnou lhůtu splatnosti jako doklady předchozí a do uplynutí tohoto nového data splatnosti není příkazce v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury.
- 5.7. Smluvní cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, náklady na případné znalecké posudky, průzkumy a ostatní činnosti, které nejsou specifikované touto smlouvou.
- 5.8. Příkazník se zavazuje bezodkladně písemně informovat příkazce, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ (ZDPH), jinak odpovídá příkazci za veškerou újmu tím způsobenou. Za újmu se považuje i vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, hradí příkazce část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu § 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i vůči příkazníkovi.

6. Podmínky plnění předmětu smlouvy

- 6.1. Příkazník plní závazek vlastní osobou a na svoji odpovědnost. V případě dílčího plnění pomocí jiné osoby odpovídá příkazci za toto plnění příkazník.
- 6.2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a řídit se výchozími podklady a vyjádřeními příkazce, jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
- 6.3. Odborné investorské inženýrské činnosti a záležitosti zabezpečí příkazník s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce. Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích všech činností, zejména, je-li z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít vliv na rozhodování příkazce v příslušné záležitosti.
- 6.4. Předmět plnění potažmo dílčí plnění specifikovaná v jednotlivých odstavcích sjednaných touto smlouvou je splněn řádným vykonáním činností v rozsahu stanoveném v čl. 3. smlouvy.
- 6.5. Příkazce si vyhrazuje právo změnit rozsah díla. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny se předem dohodnout na úpravě ceny.
- 6.6. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
- 6.7. Odpovědný zástupce příkazníka je Ing. Tomáš Macán, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

7. Vzájemná součinnost

- 7.1. Při podpisu této smlouvy příkazce poskytl příkazníkovi tyto doklady a dokumentaci:
 - projektovou dokumentaci
- 7.2. Před podpisem SOD mezi investorem a zhotovitelem poskytne příkazce příkazníkovi veškeré platná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů včetně zplnomocněného stavebního povolení a následně podepsanou kopii SOD a rozpočtu stavby mezi investorem a zhotovitelem alespoň měsíc před předpokládaným předáním staveniště.
- 7.3. Příkazce prohlašuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon příkazníka v rozsahu dle této smlouvy. Příkazce se zavazuje, že bude příkazníka neprodleně informovat o všech změnách a nově zjištěných skutečnostech, které mohou ovlivnit činnost příkazníka.
- 7.4. Příkazce touto smlouvou pověřuje příkazníka k veškerým jednáním ve věcech přípravy a realizace souvisejících s plněním předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3., při stavebním řízení včetně všech jednání se stavebním úřadem, účastníky stavebního (změna stavby před dokončením) a kolaudačního řízení jakož i s dotčenými orgány státní správy, s projektantem a se zhotovitelem stavby, s účastníky zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na zhotovení stavby nebo s právníckými a fyzickými osobami, jejichž zájmy by mohly souviset s uvedenou stavbou. Příkazník nesmí jménem příkazce uzavírat žádné smlouvy, přebírat žádné závazky, ani vymáhat, inkasovat a vzdávat se plnění. Příkazník nesmí příkazce právně zavazovat.
- 7.5. V záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy, jedná příkazník zásadně v zájmu příkazce. Příkazník je povinen přizvat příkazce ke všem závažným jednáním. Na žádost příkazníka uplatněnou minimálně 5 dní předem je příkazce povinen zúčastnit se rozhodujících jednání konaných příkazníkem za účelem splnění předmětu smlouvy. V případě neúčasti je příkazce vázán stanoviskem příkazníka.
- 7.6. Příkazníkem vyžádaná stanoviska sdělí příkazce příkazníkovi neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich vyžádání.
- 7.7. Příkazce potvrzuje a podepisuje příkazníkem zajištěné a se smluvními stranami projednané smlouvy neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne jejich předložení příkazníkem.
- 7.8. Příkazce zabezpečí financování stavby a úhradu plateb se stavbou souvisejících dle podkladů věcně a cenově ověřených příkazníkem.
- 7.9. Příkazník zajistí odevzdání a převzetí plnění k řádné přípravě a realizaci stavby písemnými zápisy o odevzdání a převzetí, které potvrzuje pověřený zástupce příkazce.
- 7.10. Pro zajištění součinnosti příkazce a k veškerým jednáním týkajících se předmětu plnění smlouvy jsou oprávněni a pověřeni: Ing. Josef Holeček a David Škopek. Změnu smluvních podmínek jsou oprávněni potvrdit pouze statutární zástupci obou smluvních stran.

8. Záruka, odpovědnost za vady

- 8.1. Příkazník po dobu šesti let odpovídá příkazci, že příkazníkem provedené práce a výkony jsou provedeny podle podmínek této smlouvy.
- 8.2. V případě, že příkazce zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.
- 8.3. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaných vad plnění.
- 8.4. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce a příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost

(případně na nevhodnost příkazce upozornil, ale ten jeho upozornění nerespektoval) nebo za nedostatky vzniklé následkem jednostranných úkonů příkazce, které byly učiněny bez příkazníkovy vědomí.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu neplněním závazků z této smlouvy, je povinna k náhradě škody podle Občanského zákoníku.
- 9.2. Pokud příkazník poruší svou povinnost tím, že se zcela či zčásti nezúčastní, případně neposkytne řádnou součinnost, při:
- i. předání a převzetí staveniště,
 - ii. předání a převzetí stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,
 - iii. jednání o kolaudačním souhlasu či řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí,

je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny uvedené v čl. 5 odst. 1 této smlouvy za každé takové porušení povinnosti.

- 9.3. V případě, že příkazce bude v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury, zaplatí příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.4. V případě, že příkazník bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě, zaplatí příkazci smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.
- 9.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. V případě přerušení nebo trvalého zastavení přípravy nebo realizace díla (stavby) nebo vypovězením této smlouvy ze strany příkazce nepozbývá příkazník právo na zaplacení provedených prací a výkonů.
- 10.2. Tuto smlouvu může kterákoli ze stran jednostranně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou (ode dne doručení druhé straně). Odstupující strana zaplatí druhé straně nejpozději do skončení výpovědní lhůty odstupné ve výši 10 % celkové sjednané smluvní ceny (základní).
- 10.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud příkazce.
- 10.5. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horšovský Týn, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto smlouvou souvisejících.

10.6. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na schůzi č. 85 dne 30.03.2022, usnesením č. 85/22.

10.7. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden zhotovitel.

Příloha č.1 Cenová nabídka

Příloha č. 2 Čestné prohlášení odpovědného zástupce

Příloha č. 3 Osvědčení o autorizaci příkazníka

V Horšovském Týně dne 5.4.2022

V Horšovském Týně dne 05-04-2022

Stanislav Tanczoš

příkazník

Ing. Josef Holeček

starosta města

příkazce


Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 59
346 01 Horšovský Týn

Předmět: Cenová kalkulace TDS
Akce: Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně

[REDACTED]		
Navržená smluvní cena	[REDACTED] bez DPH	144 000,-
DPH 21%		30 240,-
Cena celkem s DPH		174 240,-

Cena je stanovena na základě ceníku UNIKA 2020, pásmo III. C_{pr}.

S pozdravem Stanislav Tanczoš.



V Horšovském Týně, dne 29.3.2022.

„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“

technický dozor stavebníka

**Uchazeč: Stanislav Tanczoš, MST-projekt
Sídlo: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 08811547**


Čestné prohlášení o autorizaci pro dopravní stavby

Já, Ing. Tomáš Macán, narozen [REDAKCE], tímto čestně prohlašuji, že jsem autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby pod aut. č. 0201872 a budu vykonávat odpovědného zástupce pro uchazeče: Stanislav Tanczoš, MST-projekt, náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, nar. [REDAKCE]

Zároveň prohlašuji, že přijmu závazek podílet se na plnění veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu, který uchazeč předložil ve své nabídce.

Prohlašuji, že výše uvedená informace v tomto prohlášení je úplná a pravdivá.

Ing. Tomáš Macán



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI


vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Tomáš Macán

jméno a příjmení


rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0201872

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde: 


Autorizace je udělena ke dni 13.6.2012


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT