

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Josef Miko  
Borová Lada

IČ: 60098325

Zápis v OR: -  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 37 540 (dále též jako „realizační smlouva“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 173.847,19 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

v ..... B. Ladec ..... dne ..... 25.4.2022 .....  
objednatel:

v ..... B. Ladec ..... dne ..... 27.4.2022 .....  
zhotovitel:



# Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37 540



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 37 540

## Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 18.12.2022, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 4 pro činnost PČ016, 14 pro činnost PČ018 a 37 pro činnost PČ026. Maximální počet dnů pro splnění je 162. Předpokládaný termín zahájení plnění je 28.04.2022.

**Předpokládaná hodnota VZ: 175 213,20 Kč bez DPH**

## Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 117,6 m/den, celkem: 1 425,71 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 103 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 24 hod/den, celkem: 792 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 22 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4.
- PČ016 - Stavba nových individuálních ochranných způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 63 ks/den, celkem: 224,4 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 57 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 84 - Borová Lada“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti:

### **Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169BI21/4_4
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>32,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			42,24
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).*

### **Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169F118/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>20,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			26,40
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169An28/2/1_2
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>16,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			21,12
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	123BI26/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>32,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			42,24
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169AI18/2/1_2
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>64,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			84,49
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	96AI26/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>32,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			42,24
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169BI28/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>50,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			66,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169En28/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>10,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			13,20
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169EI18/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>5,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			6,60
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169AI18/2/1_2
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>10,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			13,20
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169BI28/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>32,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			42,24
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*



**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169AI26/2/1\_1

**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 13,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 Pletivo a 2 dřevěné kůly 0,00 %

2.4.1 mimořádná situace 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169EI26/2/1\_2

**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m: **32,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 42,24

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dílů 0,00 %

2.4.1 mimořádná situace 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169AI18/2/1\_2

**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m: **32,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 42,24

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dílů 0,00 %

2.4.1 mimořádná situace 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169Cn21_21
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>10,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			13,20
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	96Al26/1_1
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			<b>100,00</b>
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):			132,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1	časová mzda za ruční práci		0,00 %
9.1.1	2.4.1 mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169An28/2/1_2
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>10,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			13,20
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 96AI26/1\_1**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 264,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

9.1.1 2.4.1 mimořádná situace 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169FI18/2/1\_1**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m: **48,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 63,37

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dílů 0,00 %

2.4.1 mimořádná situace 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169Gm28/2/1\_1**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 13,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 Pletivo a 2 dřevěné kůly 0,00 %

2.4.1 mimořádná situace 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169AI18/2/1\_2**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m: **100,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 198,02

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %
2.4.1	mimořádná situace	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 123BI26/1\_1**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m: **100,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 198,02

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %
2.4.1	mimořádná situace	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169An28/2/1\_2**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 13,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly	0,00 %
2.4.1	mimořádná situace	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169E128/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>20,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			26,40
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	96A136/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>200,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			396,40
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169E118/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>32,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			42,24
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169AI18/2/1\_2**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m: **64,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 84,49

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
2.4.1	mimořádná situace	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 96AI26/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **300,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %
9.1.1	2.4.1 mimořádná situace	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 169AI26/2/1\_1**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m: **32,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 42,24

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
2.4.1	mimořádná situace	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169EI28/2/1_1
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>32,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			42,24
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Mokřina	<b>porost. skupina:</b>	169EI26/2/1_2
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>5,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			6,60
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
2.4.1	mimořádná situace		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

**PČ018** Výstavba nových oplocenek

- bez mechanizace (ručně)

**PČ016** Stavba nových individuálních ochran

- bez mechanizace (ručně)

**PČ026** Oprava a údržba oplocení

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

**Povinné náležitosti nabídky:****Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

**Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minutendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

**Realizační smlouva**

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### **Další náležitosti a podmínky nabídky**

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minutendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minutendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minutendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minutendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minutendru“, "Položkový rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (**v xls souboru**)
- c) Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### **Povinnosti vybraného dodavatele:**

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

---

### **Speciální podmínky plnění:**

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minutendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **PČ018: 29,800 Kč/m** bez DPH.
  - pro činnost **PČ026: 152,000 Kč/hod** bez DPH.
  - pro činnost **PČ016: 55,000 Kč/ks** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (201) Doprava materiálu pro činnost 026 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude zadavatelem připraven vždy co nejbližší pracoviště (kůly, lísy, pletivo). Ostatní materiál potřebný k opravám si bude zhotovitel vyrábět na místě (vzpěry a pod.)
- (202) Donáška materiálu u činnosti 016 je řešena příplatkem z určeného místa u pracoviště. Materiál je uložen na konkrétním místě zde: Materiál bude zadavatelem připraven vždy co nejbližší pracoviště (kůly, lísy, pletivo). Ostatní materiál potřebný k opravám si bude zhotovitel vyrábět na místě (vzpěry a pod.)
- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude zadavatelem připraven vždy co nejbližší pracoviště (kůly, lísy, pletivo). Ostatní



- materiál potřebný k opravám si bude zhotovitel vyrábět na místě (vzpěry a pod.)
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a náradí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
  - (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: Opravy a stavba nových jednotlivých ochran a oplocenek. POUŽITA MIMOŘÁDNÁ PŘÍRÁŽKA 20% KE STAVACÍM SAZBÁM !!!

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### **Místo pro podání nabídek:**

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### **Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### **Hodnotící kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejnižší cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.



**Položkovno razpis za izdelanje in NEN NVX in soubojiti**

Položkovno razpisno proračunsko št. 37540 (vyplňte, prosim, zelená políčka)  
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ) **60098823**

činnost	kód	TJ
Stavba nových individuálních ochran	PČ016	ks
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

nabídková cena za TJ	očekávaný objem celkem	
<b>54</b>	224,4	12117,6
<b>29</b>	1425,71	41345,59
<b>152</b>	792	120384
<b>Celková nabídková cena</b>		<b>173847,19</b>

