



MUHTP004PSN7

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
00253383
CZ00253383
starostou Ing. Josefem Holečkem, tel.:
Komerční banka, a.s.
27-3284670287/0100

dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

FINAL KOM s.r.o.
Kocourov 36, 339 01 Mochtín
02877155
CZ02877155
Vladimír Hájek, jednatel
Česká spořitelna a.s.

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tuto

smlouvu o dílo

(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
dále jen "občanský zákoník".

I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem díla jsou stavební úpravy místní komunikace pod názvem: „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“.
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla vypracovanou firmou Ptáčník – Dopravní stavby, s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747, zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy platné technické normy.
2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem. Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich uhrazení.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
9. Objednatel zajistí archeologický dohled.
10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele, oprávněné orgány státní správy a pověřeného pracovníka archeologického dozoru. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí.

III. Dodací lhůta

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Termín předání a převzetí staveniště:	02.05.2022
Termín zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 30.09.2022
2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. IV., odst. 3. této smlouvy.
3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla, ovšem pouze za předpokladu písemného odsouhlasení nového termínu objednatel. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla.
5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahnutých do nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatel s přihlédnutím na rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.
6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do **30.09.2022**.

IV. Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
a) dnem, kdy objednatel dílo převezme, nebo
b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel dostává do prodlení s převzetím díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamenaná tato skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.

V. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.
3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

VI. Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem se zaručenou úplností.

Celková cena v Kč bez DPH: 3 344 555,00 Kč

DPH: 702 356,55 Kč

Celková cena v Kč s DPH: 4 046 911,55 Kč

2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po zjištění objektivní potřeby takových prací.
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.

6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7. Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci. Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem.
8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat.
9. Celková fakturace bude provedena dle skutečného provedení prací.

VII.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
 - a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
 - b) přiměřenou slevu z ceny díla
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

IX.

Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.
2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů dle zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, jménem stavebního dozoru investora.

5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřena vedením stavby a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - stavební deník - originál
 - předávací protokol díla
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu
 - geodetické zaměření stavby – protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (u liniových staveb)
 - ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami, doklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu
 - zápisy a doklady dokumentující výsledky vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených revizí a provozních zkoušek (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakových nádob, apod.)
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a tedy ani způsobilé k předání.

X.

Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou: [REDACTED]
2. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v této smlouvě mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.


7. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
8. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
9. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a časový harmonogram stavby.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
12. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zasláním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“, aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
14. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 03.03.2022, usnesením č. 83/19.

Přílohy: Položkový rozpočet
 Harmonogram prací

V Kocourově dne 21.4.2022


V Horšovském Týně dne 12-04-2022

Zhotovitel:




Vladimír Hájek
jednatel společnosti
FINAL KOM s.r.o.

Objednatel:



Ing. Josef Holeček
starosta města
Horšovský Týn



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
 Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn
 Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
 Místo: Horšovský Týn

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	231	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	725,000		
2	001	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000		
3	231	112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000		
4	001	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000		
5	231	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000		
6	221	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	740,000		
7	221	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	740,000		
8	221	113107336	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	15,000		
9	221	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	43,000		
10	221	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	24,000		
11	001	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	254,000		
12	231	162302111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m2	72,500		
13	001	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	254,500		
14	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	326,500		
15	001	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 440,000		
16	001	181351103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	368,000		
17	231	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	368,000		
18	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,200		
19	231	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	kus	2,000		
20	231	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	2,000		
21	026	02650300	Javor babyka, obvod 14-16 cm	kus	2,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
 Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn
 Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
 Místo: Horšovský Týn

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	231	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000		
5 Komunikace							
23	221	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	350,000		
24	221	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 335,000		
25	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 263,000		
26	221	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	26,000		
27	221	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	730,000		
28	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	730,000		
29	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	32,000		
30	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	730,000		
31	221	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,000		
32	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	40,000		
33	221	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	90,500		
34	592	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	75,000		
35	592	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	15,500		
36	221	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	46,000		
37	221	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	450,000		
38		592460201	Dlažba vegetační betonová 17x24x8 cm - přírodní	m2	433,000		
39		592460202	Dlažba vegetační betonová 17x24x8 cm - barevná	m2	17,000		
40	583	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	13,900		
8 Trubní vedení							
41	271	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Místo: Horšovský Týn

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
42	286	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
43	221	914111111	Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	9,000		
44	404	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm IP12 - 2 ks	kus	2,000		
45	404	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm IP4b - 1 ks	kus	1,000		
46	404	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm B2 - 1 ks B24a - 1 ks B24b - 1 ks	kus	3,000		
47	404	40445626	informativní značky provozní IZ5a, IZ5b 750x1000mm IZ5a - 1 ks IZ5b - 2 ks	kus	3,000		
48	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	9,000		
49	404	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000		
50	404	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	9,000		
51	404	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	18,000		
52	221	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2,000		
53	221	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2,000		
54	221	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,500		
55	583	58381007	kostka dlažební žula drobná B/10	m2	0,450		
56	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	367,000		
57	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	255,000		
58	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	42,000		
59	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm levý - 10 ks pravý - 10 ks	m	20,000		
60	592	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm R0,5 - 1 ks R1 - 21 ks R2 - 20 ks	m	42,000		
61		592175111	obrubník betonový rohový 90 vnitřní 400/120- 150/250, přírodní	ks	8,000		
62	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	194,000		
63	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	155,000		
64	592	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	39,000		
65	221	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měla hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	30,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory

Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

Místo: Horšovský Týn

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
66	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	51,000		
67	221	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	17,500		
68	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,500		
69	231	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	2,000		
70	231	966001211	Odstranění sušáků a klepadla zabetonovaného	kus	6,000		
71	221	966008231	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000		
72	211	966077151	Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 500 do 1000 kg	kus	1,000		
73	R	AGREG4	Osazení stávajícího ocelového přístřešku na popelnice	ks	1,000		

997

Přesun sutě

74	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	510,517		
75	002	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 042,068		
76	221	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,657		
77	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	325,600		
78	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	162,800		

998

Přesun hmot

79	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	288,316		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

80	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000		
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou							
81	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000		
82	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000		
provedení geometrického zaměření, včetně geometrického plánu							
83	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		

VRN3

Zařízení staveniště

84	000	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		
85	000	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	2,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory

Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

Místo: Horšovský Týn

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
86	000	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000		
VRN4			Inženýrská činnost				
87	000	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000		
88	000	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000		

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Přejezdový práh
Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Místo: Horšovský Týn

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 4. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113108123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	8,000		
2	221	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	50,000		
3	221	113154123	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	35,000		
4	221	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	26,000		
5	221	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	12,000		
6	001	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	7,500		
7	231	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,500		
8	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200		

5 Komunikace pozemní

9	221	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	25,000		
10	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	17,000		
11	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	22,000		
12	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l, po zhutnění tl. 50 mm	m2	54,000		
13	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,500		
14	221	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	15,000		
15	583	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	15,300		
15 * 1,02					15,300		
16	221	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,000		
17	592	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Projezdový práh

Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

Místo: Horšovský Týn

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
18	221	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	17,000		
19	592	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná antracit - 9,5 m2 bílá - 7,5 m2	m2	17,000		
20	221	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	17,000		
8 Trubní vedení							
21	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		
22	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
23	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000		
24	221	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	2,000		
25	404	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm IP2 - 2x IP6 - 2x	kus	4,000		
26	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000		
27	404	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000		
28	404	40445253	vlíčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000		
29	404	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000		
30	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000		
31	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	12,000		
32	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,000		
33	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	39,000		
34	592	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	4,000		
35	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	19,000		
36	221	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	19,000		
37	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horšovský Týn - Přejezdový práh

Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

Místo: Horšovský Týn

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
38	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,815		
39	002	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,260		
40	221	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,790		
41	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,025		
998 Přesun hmot							
42	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,778		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
43	000	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	2,000		

Celkem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00121235
Stavba: H. Týn J Hora

KSO:
Okres: DO - Domažlice

CC-CZ:
Datum: 21.3.2022

Zadavatel:
H. Týn

IČ: 0
DIČ: 0

Uchazeč:
FINAL KOM s.r.o.

IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Projekční firma:
MONTPROJEKT, a.s.

IČ: 28494032
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základ. přenesená 21,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

00121235

Stavba:

H. Týn J Hora

Okres:

DO - Domažlice

Datum:

21.03.2022

Zadavatel:

H. Týn

Projekční firma:

MONTPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01

vedení VO

02

zemní práce

VON

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

H. Týn J Hora

Objekt:

01 - vedení VO

KSO:

Okres: DO - Domažlice

Zadavatel:

H. Týn

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projekční firma:

MONTPROJEKT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2022

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

IČ: 28494032

DIČ:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: H. Týn J Hora
Objekt:

01 - vedení VO

Okres: DO - Domažlice
Zadavatel: H. Týn
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 21.03.2022
Projekční firma: MONTPROJEKT, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

H. Týn J Hora

Objekt:

01 - vedení VO

Okres:

DO - Domažlice

Datum:

21.03.2022

Zadavatel:

H. Týn

Projekční firma:

MONTPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
1	M	PCHA24A	PRICHYTKA SONAP TYP 63752B-KABEL D14-2B	KS	8,000		
2	zhot	1000037180	PRICHYTKA SONAP PR. 14- 2B MM 63752B	KS	8,000		
		637 52B					
3	M	PCIA13A	UKONC. A ZAPOJ.VODICE DO 10MM2 BEZ OKA	KS	24,000		
4	M	PBCA17A	MONTAZ PREF.ZAVES.VYLOZNIKU 2X200-400	KS	4,000		
5	M	PEJA41A	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	M	109,000		
6	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M	KS	0,872		
		FOLIE VYSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.					
	VV	10990,008	Přepočtené koeficientem množství		0,872		
7	M	PBCA07A	MONTAZ 1KS PREF.NAST.VYLOZNIKU DO 400MM	KS	4,000		
8	M	PHJA01A	MONTAZ OCELOPLECH ROZVODNICE DO 20 KG	KS	1,000		
9	M	POTA3BA	ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2	KS	4,000		
10	zhot	9870011550	VYK- GUMODASFALT SA 12	KG	1,000		
11	M	PCCA04A	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	M	40,000		
12	zhot	1000013270	KABEL CYKY-J 3X1,5 750V	M	42,000		
	VV	40*1,05	Přepočtené koeficientem množství		42,000		
13	M	PCCA29A	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	M	135,000		
14	zhot	1000013230	KABEL CYKY-J 4X10 750V	M	141,750		
	VV	135*1,05	Přepočtené koeficientem množství		141,750		
15	zhot	1003634130	SVORKA SR 2B SPOJ. PASEK 30X4	KS	4,000		
16	M	PDQA10A	ZHACENI UZEMNEHI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	KS	4,000		
17	zhot	1003301650	TRUBICE SMRST SIRIF 25,4-12,7/1200 ZZ	KS	0,168		
	VV	490,042	Přepočtené koeficientem množství		0,168		
18	zhot	1003634140	SVORKA ZEMNICI SR 3A, SPOJ. PASEK-LANO	KS	4,000		
19	M	PELA34A	TRUBKA KORUG. PE KORUHARD 200/176 TYC 6M	KS	4,000		
20	zhot	1003289560	TRUBKA KORUG.PE CERNA 200/175, 6M	KS	4,000		
21	M	PCLA75A	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO CU4X10	KS	1,000		
22	zhot	1000084870	SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1-L (6-25)	KS	1,000		
		1x SPOJKA BEZ SPOJOVAČ					
23	zhot	1000085270	SPOJKA KABEL.LIS.POCIN. CU 10 KU-L	KS	4,000		
	VV	1*4	Přepočtené koeficientem množství		4,000		
24	M	01112.1	EL. VÝZBROJ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 1 OKRU	KS	4,000		
25	M	013.1	ULOŽENÍ DRAT FEZN PRUM. 8 MM ZEMNICI	KS	119,000		
26	M	1000001210	DRAT FEZN PRUM. 8 MM ZEMNICI (BAL 50KG)	KS	119,000		
27	M	01113.1	EL. VÝZBROJ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 3 OKRU	KS	1,000		
28	M	011115	STOŽÁR METALIZOVANÝ JB-6 BEZ PATICE	KS	4,000		
29	M	011117	VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ - 1,0/2,0M NA STOŽ	KS	4,000		
30	M	011.1	OSAZENÍ SVÍTIDA	KS	4,000		
31	M	012.1	OSAZENÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU	KS	4,000		
32	M	011116.21	SVÍTIDLO LED NA Výložník 5500lm 39,0W	KS	4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
H. Týn J Hora
Objekt:

02 - zemní práce

KSO:
Okres: DO - Domažlice
Zadavatel:
H. Týn
Uchazeč:
FINAL KOM s.r.o.
Projekční firma:
MONTPROJEKT, a.s.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2022
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
IČ: 28494032
DIČ:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

H. Týn J Hora

Objekt:

02 - zemní práce

Okres:

DO - Domažlice

Datum:

21.03.2022

Zadavatel:

H. Týn

Projekční firma:

MONTPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba: H. Týn J Hora
Objekt:

02 - zemní práce

Okres: DO - Domažlice Datum: 21.03.2022
Zadavatel: H. Týn Projektční firma: MONTPROJEKT, a.s.
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	M	PECA60A	ZAHŮZ JAMÝ RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	2,000			
2	M	PEBA04A	VYKOP JAMÝ PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4	M3	2,000			
3	M	PECA62A	ZAHRN JAMÝ STROJNĚ-VĚ MESTE	M3	2,000			
4	M	PEDA18A	VYKOP KABEL,RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	62,000			
5	M	PEFA18A	ZAHŮZ KABEL,RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	62,000			
6	M	PEQA13A	PODKLAD, VRSTVA BCW-STERKOPISEK FR.0-32	M2	15,000			
7	zhot	9870020130	VYK - STERKOPISEK FR.0-32 TR.C	KG	2 040,000			
	vy		15*136 Přepočtené koeficientem množství		2 040,000			
8	M	PEBA09A	HLOUBENÍ JAMÝ-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4	M3	0,200			
9	M	PEQA15A	PODKLAD, VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8	M2	5,000			
10	zhot	9870020020	VYK - KAMENIVO DRC,HRUBE FR.4-8 TR.8	KG	767,500			
	vy		5*153,5 Přepočtené koeficientem množství		767,500			
11	M	PECA79A	ZAKL.BETON C12/15 NAD 5M3 DO BEDN.BEZ DP	M3	2,000			
12	zhot	9870011010	VYK - SMĚS BETONOVÁ C12/15 KČO ŽAPAD	M3	2,000			
13	zhot	9870011600	VYK - REZIVO HRANDL JEHLICNATE DO120CM2	M3	0,008			
	vy		2*0,004 Přepočtené koeficientem množství		0,008			
14	zhot	9870011610	VYK - REZIVO DESKOVÉ JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,022			
	vy		2*0,011 Přepočtené koeficientem množství		0,022			
15	M	PEQA40A	PISEK ZASYPŮVY FR.0-4	M3	0,200			
16	zhot	9870020290	VYK - PISEK ZASYPŮVY FR.0-4	KG	320,000			
	vy		0,2*1600 Přepočtené koeficientem množství		320,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

H. Týn J Hora

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Okres: DĚ - Domažlice

Zadavatel:

H. Týn

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projekční firma:

MONTPROJEKT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2022

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

IČ: 28494032

DIČ:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: H, Týn J Hora

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: 00 - Domažlice
Zadavatel: H. Týn
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 21.03.2022
Projekční firma: MONTPROJEKT, a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem

01 - vedení VO

- 1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty
- 2 - VII. Ostatní náklady
- 3 - IX. Jiné investice

02 - zemní práce

- 1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty
- 2 - VII. Ostatní náklady
- 3 - IX. Jiné investice



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

H. Týn J Hora

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: DO - Domažlice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: H. Týn

Projekční firma: MONTPROJEKT, a.s.

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 01 vedení VO								
D 1 II. + III. Právní soubory a stavební objekty								
D 2 VII. Ostatní náklady								
1	VON 1		Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000			
2	VON 2		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000			
3	VON 3		Revize	KČ	1,000			
5	VON 5		Skladkovné	KČ	1,000			
7	VON 7		Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000			
D 3 IX. Jiné investice								
11	VON 11		Inženýrské DSO	KČ	1,000			
20	VON 20		Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000			
21	VON 21		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000			
D 02 zemní práce								
D 1 II. + III. Právní soubory a stavební objekty								
D 2 VII. Ostatní náklady								
26	VON 1		Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000			
27	VON 2		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000			
28	VON 3		Revize	KČ	1,000			
30	VON 5		Skladkovné	KČ	1,000			
32	VON 7		Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000			
D 3 IX. Jiné investice								
36	VON 11		Inženýrské DSO	KČ	1,000			
45	VON 20		Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000			
46	VON 21		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000			

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Dnes je: 22.3.2022

Start den 2.5.2022

Týdenní kalendář

po.2.5
út.3.5
st.4.5
čt.5.5
pá.6.5
so.7.5
ne.8.5
po.9.5
út.10.5
st.11.5
čt.12.5
pá.13.5
so.14.5
ne.15.5
po.16.5
út.17.5
st.18.5
čt.19.5
pá.20.5
so.21.5
ne.22.5
po.23.5
út.24.5
st.25.5
čt.26.5
pá.27.5
so.28.5
ne.29.5
po.30.5
út.31.5
st.1.6
čt.2.6
pá.3.6
so.4.6
ne.5.6
po.6.6
út.7.6
st.8.6

Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory				Týdenní kalendář	Týdenní kalendář	Týdenní kalendář	Týdenní kalendář	Týdenní kalendář
ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů				
1	Průzkumné, geodetické a přípravné práce před výstavbou	2.5.2022	13.5.2022	12				
2	Vývrtění a příprava staveniště demontáž přístěšku	9.5.2022	27.5.2022	19				
3	Odstavení stávajících krytů, odkopávky, zemní práce	23.5.2022	10.6.2022	19				
4	Úprava pláně, příprava pro založení obrubníků	6.6.2022	1.7.2022	26				
5	Osazení obrubníků silničních, parkových, Koška	20.6.2022	15.7.2022	26				
6	Konstrukční vsivy parkoviště	7.7.2022	21.7.2022	15				
7	Konstrukční vsivy komunikace	15.7.2022	29.7.2022	15				
8	Kladení dlažby parkoviště, chodníky	25.7.2022	19.8.2022	26				
9	Asfaltování	15.8.2022	9.9.2022	26				
10	Doplňující práce, OZ, terenní úpravy, dokončovací práce, oříd	1.9.2022	20.9.2022	20				
11	Předání dokončené stavby Součet	20.9.2022	25.9.2022	6				

	Tydení kalendář	Čt. 9.6
		pá. 10.6
		so. 11.6
		ne. 12.6
	Tydení kalendář	po. 13.6
		út. 14.6
		st. 15.6
		Čt. 16.6
		pá. 17.6
		so. 18.6
	Tydení kalendář	po. 20.6
		út. 21.6
		st. 22.6
		Čt. 23.6
		pá. 24.6
		so. 25.6
	Tydení kalendář	po. 27.6
		út. 28.6
		st. 29.6
		Čt. 30.6
		pá. 1.7
		so. 2.7
	Tydení kalendář	po. 4.7
		út. 5.7
		st. 6.7
		Čt. 7.7
		pá. 8.7
		so. 9.7
	Tydení kalendář	po. 11.7
		út. 12.7
		st. 13.7
		Čt. 14.7
		pá. 15.7
		so. 16.7
	Tydení kalendář	po. 18.7
		út. 19.7
		st. 20.7
		Čt. 21.7
		pá. 22.7
		so. 23.7
	Tydení kalendář	po. 25.7
		út. 26.7
		st. 27.7
		Čt. 28.7
		pá. 29.7
		so. 30.7
	Tydení kalendář	po. 1.8
		út. 2.8

	Týdenní kalendář	st.3.8
		čt.4.8
		pá.5.8
		so.6.8
		ne.7.8
	Týdenní kalendář	po.8.8
		út.9.8
		st.10.8
		čt.11.8
		pá.12.8
	Týdenní kalendář	so.13.8
		ne.14.8
		po.15.8
		út.16.8
		st.17.8
	Týdenní kalendář	čt.18.8
		pá.19.8
		so.20.8
		ne.21.8
		po.22.8
	Týdenní kalendář	út.23.8
		st.24.8
		čt.25.8
		pá.26.8
		so.27.8
	Týdenní kalendář	ne.28.8
		po.29.8
		út.30.8
		st.31.8
		čt.1.9
	Týdenní kalendář	pá.2.9
		so.3.9
		ne.4.9
		po.5.9
		út.6.9
	Týdenní kalendář	st.7.9
		čt.8.9
		pá.9.9
		so.10.9
		ne.11.9
	Týdenní kalendář	po.12.9
		út.13.9
		st.14.9
		čt.15.9
		pá.16.9
	Týdenní kalendář	so.17.9
		ne.18.9
		po.19.9
		út.20.9
		st.21.9
	Týdenní kalendář	čt.22.9
		pá.23.9
		so.24.9
		ne.25.9