
d íl c i sm louva
Číslo související Rámcové dohody; 01PU-005123 

Číslo dílčí smlouvy: 64ZA-001399 
ISPROFINASPROFOND: 500 115 0009

uzavřená mze uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva'6):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha
ICO:
DIC:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen  ,,ŘSD“)

65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . .........................................
..........................................................................

a

BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem: U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl v, vložka 146028
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojem: ........................................................ .....................

.. . ..................................
zastoupen: .......................................................... . .............................
(dále jen  „Dodavatel66)

(dále společně jen „Smluvní strany66)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): běžné prohlídky mostů a propustků na 
dálnici D3 ve správě SSÚD 17 Chotoviny.

množství /  rozsah Plnění; specifikováno v příloze č. 2



4. ŘSD se zavazuje na základě této D ílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy Č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plném bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D3 lan 62,300 -  
131,240.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31. 10.2022.

Jednotlivé prohlídky budou provedeny v těchto dílčích termínech:

- Mostní objekty a propustky ve stupni I. - IV. - kontrola lx  ročně
o prohlídka, vc. projednání s MS na mosty (Ing. Štěpán) a zápisem do CEV (až po 

projednání a odsouhlasení s MS) - do 30.6.2022
- Mostní objekty a propustky ve stupni IV. -  VI. - kontrola 2x ročně

o I. prohlídka, vč. projednáni s MS na mosty (Ing. Štěpán) a zápisem do CEV 
(až po projednání a odsouhlasení s MS) - do 3 1 .5 .2022 

o 2. prohlídka, vč. projednáni s MS na mosty (Ing. Štěpán) a zápisem do CEV 
(až po projednání a odsouhlasení s MS) - do 3 0 .9.2022

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílci smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy j sou j ej í přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění 

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY KNÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.................. 
............ ........

....................................... 
............................... . ..... 
2022.04.28.............. 
. ...... .....



PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNI

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem ě. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen  
„Zákon"), vyhláškou ě. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam 
stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které 
doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito 
dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD
ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 
a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.jrsd.cz v sekci Technické předpisy.

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy.

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které jsou 
k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací 
z 22.11.2016-MD-OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016.

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. Legislativa
11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z  27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cemenlobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry,
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní 

betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových 
a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne
27. 6 .2011 , schválený MD_OPK a ÚP Č.j. 458/2011-91.0-IPK/l.s účinností od 1. Července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
3 4 . Obecná specifikace - běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracováni běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)' a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy,

3.1.1. Stanovení způsobu provedeni běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící Štítky bude upozorněno v zápisu z  prohlídky. Pokud 
v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem 
do příslušných oddílů (2,2 a 2,3) doplněny1 2.

c) Prohlídka štítků nosníkovýčh prefabrikátů (pokud se vyskytuj í)
Při první z  prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkovýčh prefabrikátů, 
na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky 
a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň 
tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční 
pohled ná most (pokudje to  možné), u přesypaných mostů (propustků) celkově pohledy na obě 
čela; dalšífotografie dle CSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zaneseni do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené 
v Objednávce plněni neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému 
CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čí. 3.3.

1 Předpokládá se, že systém BMS (brídge management systém)bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na 
kontaktní adresu dle ČI. 3.3
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Všechny zjištěné závady musí byt projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem  
doplňovaných údajů z první (pťíp. druhé-) běžné prohlídky do CEV ÍBMS~'). nenf-Ii dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednáni zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD  
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BM S) připojí 
sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje11 dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce 
„Kategorie vady" vyplní Dodvatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje" 
Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto 
rozčleněně závady v tabulce „Přehled opatření" Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání 
závad a následně pří předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty"

Číslo
silníce

objektu
Název
objektu

Opatření Závada
Stupefi
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplněni prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování grajfiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro  
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofúace otvorů 
po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofúace drobných poruch betonu 
předpjatých konstrukci — tam, kde to příčina poruchy, je j í  rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí

C) Opravy v prostoru říms
reprofúace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodhovaciho žlabu, oprava svodidel (nikoliv 
celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, prótidolykóvě zábrany, 
oplocení zrcadla, oprava PNS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičlty izolace, výměna odvodnovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích 
profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovenípodpovrchového mostního závěru, 
lokální oprava EMZ, zálivky, doplněni dopravních knoflíků, oprava vozovlcy na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo 
položky rámcově dohody na opravy mostů (např, výměna mostních závěrů, celoplošná výměna 
izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)
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Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá 
podklady dle ČI. 3.3.

3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustka (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude uvedeno v 
příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vě. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškozeni objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin v římse 
a betonových prvcích propustku, stav spár v  odláždění apod,

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2  m od vtoku/výtoku, Kontroluje 
se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi pwky, případná existence trhlin a 
poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků Oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména sta\> PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškozeni

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky y místě propustku, deformace krajnice nebo jiné poruchy a 
vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zaneseni průtočného profilu propustku a v % s  e uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je  zaneseno — např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené 
v Objednávce plnění neprodieně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV (BMS) 
a svolá jejich projednání dle pokynů v či. 3.3. Všechny zjištěné závady musí byt projednány do 30 dní 
po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li 
dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou 
objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí 
sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie 
vady" vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu odstraňuje" Dodavatel 
vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady 
v tabulce „Přehled opatření" Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při 
předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky"

Číslo objektu Název Opatřeni Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu
silnice objektu naléhavosti prohlídky prohlídky vady odstraňuje
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generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů 
po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofdace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a jeho  
nové přeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá 
podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž může 
být zadána najednou pro BPM i BPP.

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 
třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je  Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, 
na jehož úseku je  prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele 
na úsek dálnice. Zároveň je  ŘSD povinen dohodnout se Dodavatelem nejbližší jiný možný termín 
k provedení Plnění.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.c//wps/portal/web/technicke-prcdpisy/sinernÍce-a-pokyny-pro: 
výstavbu

5
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Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD. jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací v dílčí 
smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:

a) Ix výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1 x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1 x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“;
d) Ix vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky"
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak,

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ
Tato část vzoru specifikace plněni ie pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. V případě, 
že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového SSÚD nebo 
prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo změně zadávací 
dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim svěřených úseků je 
k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou předmětem dílčí objednávky, 
bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení plánovaných SSÚD (označeno 
symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: lntps://www.rsd.c//wps/portal/web/Silnice-a-dalniceTJdr/.ba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: ......... ........................................................................... . . ........

Oblast 1 SSÚD 17 Chotoviny

č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

17 Chotoviny D3 62,300- 131,240

18* Bořek D3 jihočeský kraj

* Předpokládá se dokončeni úseku D3 0310 (rok 2023), 0311, 0312 (rok 2024), objem předpokládaných služeb 
zahrnut pod SSÚD 17 Chotoviny

................................
.................. ...........................

°  ....... . . ....
................... 2022.04.28 .............. 

g  ..........

http://www.rsd.c//


Dílčí smlouva č. 64ZA-001399

__________________příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb__________________
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 1, SSÚD17 Chotoviny

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)most s délkou přemostění < 10 m ks ............ ... ..............most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ............ ... ..............most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ............ ... ................most s délkou přemostění 50 až 90 m ks ............ ... ................most s délkou přemostění 90 až 150 m ks ............ . ..............most s délkou přemostění 150 až 250 m ks .............. . ................most s délkou přemostění 250 až 400 m ks .............. . ..............velké mosty nad 400 a atypická řešení ks .............. . ................
Propustky ks ............ ... ................

Celkem 879 250,00
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03 158.1 Most Nadiezd n»d dálnici D3-MUK Vesell-sever 63 Chotoviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 150..1 Most D á ln itri most přes Bechyřiský potok v km 105.090 23 I -  Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 150. .2 Most D álm ír' most přes BeohyňskV potok v km 105,090 23 1 - 8ezvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 182. .3 Most

58I>IJ

4 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Ch oto v iny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 163.1 Most Most ns silnici I/24 přes s in á  I/3 81 II-V e lm i dnbtý II-Velm i dobrý Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 154..3 Most

IJ>iI

4 1 - E«7vadný 1 - Bezvadný Ch oto v iny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 156..1 Most Most přes BukovskV potok 80 1 -  Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 196.5 Most Most p ie t Bukovsky potok 80 1 - Bezvadný 1 -  Bezvadný Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 158..1 Most Most ořeš Boiiiecky potok 50 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 168..2 Most Most přes Boiiteckv potok 50 1 - Bezvadný I -  Bezvadný Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 169-1 Most Most přes vodoteč ■ pol. cestu 70 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 159 2 Most Most přes vodoteč »pol cestu 70 1 - Eazvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 170.,3 Most Poochcd dio oM I u Neolechova 3 1 - Bezvadný 1 - Bazvadnv Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

-  P3 . 171..3 Most Most ořeš Ponádraísky potok 9 1 - Bezvadný 1 - Bazvadný Chotovinv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 174..1 Most Most přes MK u éevétina 10 1 - Eazvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 174..2 Most Most přes MK u Sevétms 10 1 - Eazvadný 1 - Bezradný Chotovinv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 1781 Most Podjezd pod ekoduktem 33 I - Bazvadny I - Bezvadnv Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 179 3 Most Most přes potok libochovke 2 1 - Bezvadný 1 - Bozvadný Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 151 3 Most Most přes sil H'148 ne MUK Lhotlce 26 II-V e lm i dobrý lil - Dobrý Chotovinv 1 0 0 1 0 0 c 0 0
D3 192 1 M«1 Most přes MK u Chvfttw 24 1 - Bezvadný 1 - Bozvadný Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 132 2 . Most Most Dřeš MK u Chýlíaw 24 1 - Bezvadný 1 • Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 153 1 Most Most přes MK k Cihetn* 19 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 183 2 Most Most přes M KkCitietn* 10 1- Bezvadnv 1 • Bozvadný Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 154 1 Most Most přes Kyselou vodu 192 1 - Bazvadnv 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 154 .2 Most Most přes Kyselou vodu 192 1 - Bazvadnv 1 - Bezvadnv Chotovinv 1 0 0 0 0 0 1 0 0
D3 186 1 Most Most přes vodoteč Stoka 40 1 -  Bezvadnv 1 • Bezvadný Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 135 2 Most Most přes vodcteč Stoka 40 1 - Bozvadn, 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 157 3 . Most Most pres bezeimennou vodoleč 5 1 - Bezvadnv 1 - Bezvadný Chotovinv 1 1 0 0 0 0 0 0 0

155 1 Most Most Přes st H71Q578 11 1 - Bezvaonv 1 - Bozvadný Chotovinv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 189 2 Most Most přesut 11710578 11 1 - Bezvadnv 1 - Bozvadný Chotovinv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 188 1 Most Most ns fampé ah přes li ;10578 13 1 - Bezvadnv 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 188 2 Most Most ns ramp* sever přes 1110S76 10 1 -Bezvadnv 1 - Bezvadnv Chotovinv 1 0 1 0 0 0 0 o 0
D3 189 1 Most Most přes 03 na západní vátyj MUK 73 1 - Bezvadnv 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 190.1 Most Most přesel 934 54 1 -Bezvadnv 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 -93 2 Most Most přesel 934 54 1 -Bazvadnv 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 190 1 Most Most ns ramp* ah přes I 34 48 1 - Bezvadnv 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0

. .  P3 . 190 2 Most Most na ramp* sever přes I/34 48 1 -  Bazvad- v 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
P3 . 191 1 Most Most přes v*tev B (východní) 21 1 • Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 191 2 Most Most přes v*tev B (východmi 21 1 - Bezvadný I - Bazvadný Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 S0223 Most Mo«t na ailmci 1/400 p '* *  rmttnl komunikaci 10 Chotovinv 1 1 0 0 0 0 0 0 0

„ D3 S0242 Most Most ns sil II603 přes Svodnic! 4 Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DN3 102.1 Most Nediszd ns polní oesto i. Pfudic v km 65.860000 44 Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DN3 105 1 Moct Nediczd n i  u ic.. komunkad u Chotovin v km 88.600 80 Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 112 1 Most Nadiczd pro polní cestu v sm 72.080 80 Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 1771 Most Most ns pomi cesté u V t n  přes D3 60 Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 180- Most Most ns po nl cestá přes D3 u Chotyčsn 60 Chotovtny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 185 1 Mo«t Naoiczd ns polní oestá u Úsilného 56 Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1558 0 V o lt Most přes 03 u Boiilco 03 0300.160 212 65 1- Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny ------- 1------- 0 0 0 — ?— 0 0 0 0

C#lk«n za Chetovtny 11» --------T i ------- 21 34 26 2 8 -------- 5-------- 8

.............................. . .
.................. ...........................

........................................... . .....
....................2022.04.28...........

...... ..... .
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