

Městský úřad Cheb
Odbor správy majetku
pan Milan Rous
Náměstí Krále Jiřího 1/14
350 20 Cheb

V Chebu dne 17. března 2022

Věc: Nabídka - Františkánský klášter - změna účelu užívání

na základě poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace změny účelu užívání části Františkánského kláštera - 2.a 3.NP (nevyužívané prostory nad křížovou chodbou).

Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou stupních.

1. DSP - PD pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti.
2. DPS - PD k provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

PD bude vyhotovena pro jednotlivá řízení v potřebném počtu. Investorovi budou předána dvě paré čistopisu pro stavební řízení. Pro provedení stavby v počtu 4 paré vč. položkového rozpočtu.

PD pro stavební řízení	376 000,- bez DPH
PD k provedení stavby	375 000,- bez DPH
Celkem	751 000,- bez DPH
DPH 21%	157 710,- DPH
Celkem s DPH	908 710,- včetně DPH

Součástí ceny nejsou správní poplatky.

Termíny zpracování

- Hrubopis PD DSP pro jednání s dotčenými orgány 6 měsíců od podpisu SoD
- PD k provedení stavby vč. rozpočtu a VV do 2 měsíců od vydání stavebního povolení.

s pozdravem,



ATELIER STOECKL s.r.o.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb
www.stoeckl.cz
IČ: 020 99 624 DIČ: CZ02099624

Ing. David Kojan

