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SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. SMJN: SD/2022/0256
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá 
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:
Zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou
Název firmy: IVAK s.r.o.

Mírové náměstí 19
adresa: V Luzích 2356/22a
PSČ 466 01
PSČ 466 02
IČ: 00262340
IČ: 25477099
DIČ: CZ00262340
DIČ: CZ25477099
číslo bankovního účtu: 121451/0100, KB
číslo bankovního účtu: 3835899329/0800
kontaktní osoba: Ing. Jitka Fantová


kontaktní osoba: Petr Salaba (jednatel)
tel.: 483 357 249, 770 199 544
tel: 603 891 641
e-mail: fantova@mestojablonec.cz
e-mail: petr.salaba@volny.cz

společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 19888 ze dne 6. října 2003
PreambULE

1. Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla.
2. Zhotovitel bude realizovat dílo v souladu s projektovou dokumentací „Výměna otopných těles v objektu hasičské zbrojnice“ zpracovanou Ing. Antonínem Horychem.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují, že Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené Dílo a Objednatel řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže sjednanou cenu za Dílo.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž nových otopných těles v 1. N.P. v budově hasičské zbrojnice v ul. Požární 400, Jablonec nad Nisou – Kokonín. Jedná se o druhou etapu výměny otopných těles v budově hasičské zbrojnice.
1.2. Předmět díla zahrnuje rovněž

· provedení topné zkoušky;

· zajištění bezpečnosti při provádění Díla a zajištění ochrany životního prostředí; Zhotovitel bude Dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;

· zajištění odvozu a likvidace odpadů stavby na skládku včetně úhrady poplatků ve smyslu platných předpisů;

2. DOBA PLNĚNÍ
2.1. Realizace díla
Předpokládaný termín zahájení realizace: 1. 5. 2022 
Předpokládaný termín ukončení realizace: 15. 6. 2022
Předání a převzetí díla nejpozději do: 15. 6. 2022
Přesný termín realizace sdělí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem s ohledem na nutnost vypuštění otopné soustavy před samotnou realizací. 
3. cena díla a platební podmínky
3.1. Celková cena za provedení díla je stanovena v max. výši:

Cena bez DPH:

104 066,00 Kč

DPH:



  21 854,00 Kč

Cena vč. DPH (21 %): 
125 920,00 Kč
3.2. Výše sjednané ceny Díla 
Výše sjednané ceny díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. 

3.3. Platební podmínky

Při 14denní splatnosti (tj. minimální splatnost faktury) musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14 dnů před lhůtou splatnosti.

4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

4.1. Vlastnické právo

Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy přejde na Objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení Podzhotoviteli.

4.2. Nebezpečí škody na Díle

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle, jeho částech na staveništi a na věcech určených k jeho provedení od data zahájení realizace díla. 
5. OBJEDNATEL
5.1. Obecné povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen:

a) zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě, a
b) splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.
5.2. Součinnost objednatele
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) odpovídající součinnost. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.
6. Zhotovitel

6.1. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s pokyny Objednatele a s touto Smlouvou, technickými podmínkami, projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí danou charakterem a rozsahem Zakázky. 
Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy, včetně následujících:

(a) Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené Objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti Objednatele.

(b) Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně veškeré změny a skutečnosti, které mají vliv, popř. mohou mít vliv na předmět smlouvy nebo s předmětem smlouvy či veřejnou zakázkou souvisejí.

(c) Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo Objednatelem požadováno jinak. Během realizace Díla se Zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
(d) Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých prací a provedení a splnění jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
(e) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci. 

(f) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. staveniště

7.1. Bezpečnostní postupy

Zhotovitel je zejména povinen:

(a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,

(c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob.
8. Změny díla

Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit Objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou najevo v průběhu provádění Díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či nezbytnost změny Díla či jakékoli jeho části – provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) nebo naopak nerealizování méněprací. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny anebo úpravy Díla, pokud Objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. 
Na základě odsouhlasených změn připraví Objednatel návrh dodatku Smlouvy. 
9. předání a Převzetí DÍLA
9.1. Předání a převzetí Díla 

Dílo bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou a projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a montážní praxí. 

Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání Díla ke stanovenému účelu.

Objednatel převezme dokončené dílo jako celek.
10. Odpovědnost, POJIŠTĚNÍ, zádržné, záruční doba
10.1. Odpovědnost zhotovitele
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně Podzhotovitelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

11. Odstoupení od Smlouvy
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel stane z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své povinnosti podle Smlouvy. 
12. smluvní pokuty

12.1. Smluvní pokuta pro případ zpoždění s plněním Díla
Pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost dokončit a předat Dílo ve lhůtě pro dokončení stavebních prací (Díla) v souladu s odstavcem 2.1., může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý započatý den vzniklého prodlení, dokud nebude Dílo převzato Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 
13. odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
13.1. Ve věcech technických je pro plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou:

Na straně objednatele:

Ing. Jitka Fantová, oddělení krizového řízení, tel.: 483 357 249, e-mail: fantova@mestojablonec.cz
Bc. Vratislav Pavlín, vedoucí oddělení krizového řízení, tel.: 483 357 250, e-mail: pavlin@mestojablonec.cz
Aleš Kryštof, velitel JSDHO Kokonín, e-mail: hasicikokonin@seznam.cz
Na straně dodavatele:

Petr Salaba, tel: 603 891 641,
 e-mail: petr.salaba@volny.cz
14. Závěrečná ustanovení

14.1. Vyhotovení Smlouvy

Tato Smlouva byla uzavřena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel.
14.2. Platnost Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
14.3. Účinnost Smlouvy
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
14.4. Změny Smlouvy

Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

14.5. Zveřejnění Smlouvy, Uhrazené ceny a Podzhotovitelů, Obchodní tajemství
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
14.6. Přílohy

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1
	Oceněný výpis materiálu a prací

	
	


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
Jablonec nad Nisou, dne  ………………                   Jablonec nad Nisou, dne………………… 


Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
RNDr. Jiří Čeřovský
primátor
…………………………………….

Mgr. Jana Matěchová

vedoucí kanceláře primátora

za věcnou správnost: 
Ing. Jitka Fantová, oddělení krizového řízení
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