
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Úpravy Žižkova náměstí – horní parter 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 3 

Sídlo: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 

IČO: 00063517 

DIČ: CZ00063517 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení:    

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Ptáček, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Sídlo: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany 

IČO: 09713662 

DIČ: CZ09713662 

Právní forma: Akciová společnost 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Městského soudu, sp. zn. B 25864 

Zastoupení: Lukáš Novotný, člen správní rady 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Lukáš Novotný, člen správní rady 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Lukáš Novotný, člen správní rady 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Úpravy 
Žižkova náměstí – horní parter („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo 

(„smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Úpravy Žižkova 
náměstí – horní parter, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím 
řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis 

prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Flera s.r.o., Praha 7 – Holešovice, 
Za papírnou 239/3, PSČ 17000, hlavní projektant: Ing. Tomáš Sklenář, č. ČKA 03 
629. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v provedení úprav 
jižní části Žižkova náměstí – horní parter. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
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odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

p) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 
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q) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 
právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 
podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 
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3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 7 dní od písemné výzvy objednatele. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 31. 10. 2022. 

Předání díla: do 7 dní od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je Praha 3. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 
dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 10 673 854,82 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  2 241 509,51 Kč 

Cena s DPH: 12 915 364,33 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
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c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

(RTS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 
věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 
správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZoDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 

(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: podatelna@praha3.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 
doručení objednateli. 
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6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 
ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní 
účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, 
že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí 
na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, 
podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny 
po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil 
podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy 
pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních 
důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel hradí 
část ceny díla odpovídající dokončení činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, 
považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části 
ceny díla. 

6.13. Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, 

částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 
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7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Filip Eichler, Ph.D.     Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 

jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
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kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
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pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 
a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 
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f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 

se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 
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10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruky za plnění díla nebo po dobu běhu záruční 
doby. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 5 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 
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13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 
rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni 

uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel předloží objednateli do 

10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 
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14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 13.1. nebo 13.2. smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 
této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany 
Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 
informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 216 ze dne 

30. 03. 2022. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 
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V Praze dne __. __. 2022 V Praze dne . . 2022 

______________________ 

Městská část Praha 3 

Jiří Ptáček, starosta 

objednatel 

______________________ 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Lukáš Novotný, člen správní rady 

zhotovitel 
 



Stavba: N21-SAL-
030

Objednatel: IČO: 00063517

DIČ: CZ00063517
13000

Zhotovitel: IČO: 09713662

DIČ: CZ09713662
25101

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

113 258,00

10 673 854,82

12 915 364,33

10 673 854,82

65 007,54

Říčanská 1799
Voděrádky Říčany

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9
Praha-Žižkov

Položkový rozpočet stavby

2 241 509,51

0,00

209 392,82

2 639 781,70

Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Celkem

7 646 414,76
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem

01 0,00 10 673 854,82 2 241 509,51 12 915 364,33

SO 01 0,00 4 231 099,81 888 530,96 5 119 630,77

SO 02 0,00 2 901 175,09 609 246,77 3 510 421,86

SO 03 0,00 1 867 982,91 392 276,41 2 260 259,32

SO 04 0,00 353 246,00 74 181,66 427 427,66

SO 05 0,00 522 942,70 109 817,97 632 760,67

SO 06 0,00 169 980,67 35 695,94 205 676,61

SO 06a 0,00 67 091,34 14 089,18 81 180,52

SO 06b 0,00 31 568,16 6 629,31 38 197,47

SO 07 0,00 63 600,41 13 356,09 76 956,50

SO 08 0,00 152 218,66 31 965,92 184 184,58

SO 09 0,00 199 249,07 41 842,30 241 091,37

SO 99 0,00 113 700,00 23 877,00 137 577,00

0,00 10 673 854,82 2 241 509,51 12 915 364,33

Areálová dešťová kanalizace 

Areálový vodovod

Přípojka vodovodu 

Ostatní náklady a práce 

Celkem za stavbu

Elektroinstalace - silnoproud 

Veřejné osvětlení 

Přípojka splaškové kanalizace 

Přeložka kanalizační uliční vpusti 

Areálová splašková kanalizace 

Stavební práce 

Komunikace a zpevněné plochy 

Krajinářská architektura 

WC
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 221 242,51

1 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici m2 2,10000 156,00 327,60
stávající obruby stromů : 21*0,1 2,10000

2 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 85,00000 74,00 6 289,94
žulové obruby pro zpětné použití : 85 85,00000

3 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 63,50000 265,65 16 868,78
opěrné stěny : 63,5 63,50000

4 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 63,50000 75,08 4 767,26
5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 63,50000 298,10 18 929,35
6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 63,50000 290,95 18 475,33
7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 63,50000 27,50 1 746,25
8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 181,00000 98,00 115 738,00

pražská mozaika : 425 425,00000
úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48 48,00000
chodníkový přejezd, plocha pro foodtruck : 88 88,00000
komunikace - parter : 620 620,00000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 63,50000 600,00 38 100,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 53 666,54
10 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 56,00000 250,00 14 000,00

stávající opěrné zídky schodišťě : 56 56,00000
11 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 56,00000 71,50 4 004,00
12 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 2,90000 1 760,00 5 104,00
13 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 0,70000 3 966,27 2 776,39

schody : 0,7 0,70000
14 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 3,20000 3 520,00 11 264,00

doplnění části degradovaných základových pasů pro stupně schodiště 
: 3,2

3,20000

15 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 10,00000 329,18 3 291,75
16 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 10,00000 138,60 1 386,00
17 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 104,00000 113,85 11 840,40

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 371 928,97
18 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 30,24000 4 022,93 121 653,43

opěrná zídka : 63*0,3*1,6 30,24000
19 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 201,60000 385,00 77 616,00

opěrná zídka : 2*63*1,6 201,60000
20 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 201,60000 242,00 48 787,20
21 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 1,81440 58 814,12 106 712,34

množství výztuže 60kg/m3 : 30,24*0,06 1,81440
22 313212122R00 Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové m3 2,00000 8 580,00 17 160,00

doplnění kamenného zdiva u schodiště : 2 2,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 304 295,91
23 434121415R00 Osazení želbet. stupňů na schodnice, broušených m 53,50000 1 076,56 57 595,91

schody 280/170 : 14 14,00000
schody 250/330 : 39,5 39,50000

24 593723022R Stupeň schodišťový 1000/280/170 - povrch hladký kus 14,00000 3 650,00 51 100,00
25 593723023R Stupeň schodišťový 1000/250/330 - povrch hladký kus 40,00000 4 890,00 195 600,00

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Komunikace a zpevněné plochy 
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Komunikace a zpevněné plochy 

Díl: 5 Komunikace 2 017 564,07
26 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 

mm
m2 563,50000 133,72 75 351,20

pražská mozaika : 425 425,00000
chodníkový přejezd, plocha pro foodtruck : 88 88,00000
komunikace - parter : 50,5 50,50000

27 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-63 
mm

m2 668,00000 133,72 89 324,93

úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48 48,00000
komunikace - parter : 620 620,00000

28 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 
mm

m2 668,00000 192,65 128 688,46

úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48 48,00000
komunikace - parter : 620 620,00000

29 564922105R00 Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm s obsahem 
jílovitých částí 

m2 668,00000 345,00 230 460,00

úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48 48,00000
komunikace - parter : 620 620,00000

30 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 105,30000 1 045,00 110 038,50
asfaltové plochy : (0,2*19,5)*1,8 7,02000
žulová dlažba - komunikace : (0,2*98)*1,8 35,28000
žulová dlažba - chodník : (0,2*175)*1,8 63,00000

31 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 5,46000 6 551,60 35 771,74
asfaltové plochy - KS IV : (0,1*19,5)*2,8 5,46000

32 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C3/4 tl. 10 cm m2 563,50000 320,70 180 715,16
pražská mozaika : 425 425,00000
chodníkový přejezd, plocha pro foodtruck : 88 88,00000
komunikace - parter : 50,5 50,50000

33 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 668,00000 71,50 47 762,00
úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48 48,00000
komunikace - parter : 620 620,00000

34 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm m2 361,00000 563,21 203 318,93
chodníkový přejezd, plocha pro foodtruck : 88 88,00000

oprava komunikací po výkopech pro IS - pouze montáž dlažby : 
žulová dlažba - komunikace : 98 98,00000
žulová dlažba - chodník : 175 175,00000

35 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 3 cm m2 475,50000 664,07 315 763,82
pražská mozaika černá : 340 340,00000
pražská mozaika bílá : 85 85,00000
komunikace - parter : 50,5 50,50000

36 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 18,70000 560,00 10 472,00
dlažba pro nevidomé : 11,5 11,50000
zámková dlažba : 7,2 7,20000

37 583800581R Mozaika dlažební 6/6 štípaná  1t = 6,5 m2 t 7,76923 5 600,00 43 507,69
komunikace - parter : 50,5/6,5 7,76923

38 58380129R Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 22,47500 4 200,00 94 395,00
chodníkový přejezd, plocha pro foodtruck : 88/4 22,00000
obruba foodtruck : (19*0,1)/4 0,47500
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S: N21-SAL-030
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R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Komunikace a zpevněné plochy 

39 59245267R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 
20x10x6 povrch STANDARD

m2 12,65000 642,40 8 126,36

11,5*1,1 12,65000
40 59245308R Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20x10x6 m2 7,92000 562,10 4 451,83

7,2*1,1 7,92000
41 592491001R Mozaiková kostka 60 x 60, tl. 60 mm 

Pražská chodníková mozaika bílá
m2 93,50000 709,50 66 338,25

85*1,1 93,50000
42 592491031R Mozaiková kostka 60 x 60, tl. 60 mm 

Pražská chodníková mozaika černá
m2 374,00000 749,00 280 126,00

340*1,1 374,00000
43 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 768,20000 121,00 92 952,20

úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48*1,15 55,20000
komunikace - parter : 620*1,15 713,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 309 335,36
44 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 8,00000 1 108,80 8 870,40

B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel : 1 1,00000
B24a - Zákaz odbočování vpravo : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Radhošťská : 1 1,00000
IP4b - Jednosměrný provoz : 
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 
E13 - Dodatková tabulka : 
E13 - Dodatková tabulka : 

B28 - Zákaz zastavení : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Křišťanova : 1 1,00000
IP4b - Jednosměrný provoz : 
E13 - Dodatková tabulka : 
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 
E13 - Dodatková tabulka : 

IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000
C2b - Přikázaný směr jízdy vpravo : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Bořivojova : 1 1,00000
IP4b - Jednosměrný provoz : 
E13 - Dodatková tabulka : 
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 
E13 - Dodatková tabulka : 

45 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 17,00000 554,40 9 424,80
B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel : 1 1,00000
B24a - Zákaz odbočování vpravo : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Radhošťská : 
IP4b - Jednosměrný provoz : 1 1,00000
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Komunikace a zpevněné plochy 

B28 - Zákaz zastavení : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Křišťanova : 
IP4b - Jednosměrný provoz : 1 1,00000
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000

IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000
C2b - Přikázaný směr jízdy vpravo : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Bořivojova : 
IP4b - Jednosměrný provoz : 1 1,00000
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000

46 915712211RT4 Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm 
barva modrá

m 100,00000 55,00 5 500,00

obnova vodorovného značení parkovacích zón : 100 100,00000
47 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 15,00000 242,00 3 630,00
48 916161111R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou m 75,00000 242,00 18 150,00

rabata - původní kostky : 21 21,00000
rabata - nové kostky : 35 35,00000
chodníkový přejezd, plocha pro foodtruck : 19 19,00000

49 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 m 114,60000 324,50 37 187,70
obruby pro zpětné použití : 85 85,00000
nové obruby - rovné : 7,8 7,80000
nové obruby - oblouk : 21,8 21,80000

50 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 24,69000 3 520,00 86 908,80
obruby : 114,6*0,5*0,3 17,19000
rabata : 56*0,4*0,25 5,60000
obrubník foodtruck : 19*0,4*0,25 1,90000

51 31175270R Patka sloupku A70 kus 8,00000 935,00 7 480,00
52 40445029.AR Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

C2b - Přikázaný směr jízdy vpravo : 1 1,00000
53 40445044.AR Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá kus 3,00000 1 650,00 4 950,00

sloupek pro sestavu značek - ul. Radhošťská : 
IP4b - Jednosměrný provoz : 1 1,00000
sloupek pro sestavu značek - ul. Křišťanova : 
IP4b - Jednosměrný provoz : 1 1,00000
sloupek pro sestavu značek - ul. Bořivojova : 
IP4b - Jednosměrný provoz : 1 1,00000

54 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 4,00000 1 650,00 6 600,00
sloupek pro sestavu značek - ul. Radhošťská : 
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Křišťanova : 
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Komunikace a zpevněné plochy 

IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000

sloupek pro sestavu značek - ul. Bořivojova : 
IP12 - Vyhrazené parkoviště : 1 1,00000

55 40445147.AR Značka dopr dodat E13, 500/700 fól 1, EG 7letá kus 3,00000 1 268,00 3 804,00
sloupek pro sestavu značek - ul. Radhošťská : 
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
sloupek pro sestavu značek - ul. Křišťanova : 
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
sloupek pro sestavu značek - ul. Bořivojova : 
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000

56 40445159.AR Značka dopr dodat E13, 500/150 fól 1, EG 7 letá kus 3,00000 1 268,00 3 804,00
sloupek pro sestavu značek - ul. Radhošťská : 
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
sloupek pro sestavu značek - ul. Křišťanova : 
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000
sloupek pro sestavu značek - ul. Bořivojova : 
E13 - Dodatková tabulka : 1 1,00000

57 40445220R Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1 kus 3,00000 1 144,55 3 433,66
B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel : 1 1,00000
B24a - Zákaz odbočování vpravo : 1 1,00000
B28 - Zákaz zastavení : 1 1,00000

58 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm kus 8,00000 1 210,00 9 680,00
59 404459540R Víčko pr. 60 kus 8,00000 71,50 572,00
60 58380155R Kostka dlažební velká  15 -17 cm   1t=2,5m2 t 14,00000 4 850,00 67 900,00

rabata - nové kostky : 35/2,5 14,00000
61 58380303R Obrubník kamenný přímý OP1  32x24 cm m 8,00000 850,00 6 800,00
62 58380304R Obrubník kamenný obloukový 32x24 cm m 22,00000 1 045,00 22 990,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 29 579,51
63 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,20000 3 898,28 12 474,49

část degradovaných základových pasů pro stupně schodiště : 3,2 3,20000

64 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 2,00000 1 552,51 3 105,02
stávající opěrné zídky schodišťě : 2 2,00000

65 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 56,00000 250,00 14 000,00
stávající schody - dl. 3,5 m : 2*(5+3)*3,5 56,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 683 875,11
66 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 367,75022 500,00 683 875,11

Díl: 711 Izolace proti vodě 25 206,64
67 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 104,00000 231,00 24 024,00
68 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 236,52720 5,00 1 182,64

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 98 448,00
69 767001001 Obrubník - ocelová pásovina 8/150 mm, kotvena přivařenými 

roxorovými pruty pr. 10 mm á 500 mm 
m 168,00000 533,50 89 628,00

provedení dle PD - KOM6 : 168 168,00000
70 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 764,00000 5,00 8 820,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Komunikace a zpevněné plochy 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 986,67
71 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 41,22680 181,50 7 482,66
72 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 41,22680 291,50 12 017,61
73 979990112R00 Poplatek za skládku suti t 41,22680 605,00 24 942,21
74 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 41,22680 13,20 544,19

Díl: VN Vedlejší náklady 7 340,52
75 005121 R Zařízení staveniště % 2,01000 3 652,00 7 340,52

Díl: ON Ostatní náklady 63 630,00
76 99901 Zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO) vč. dodání 

dočasného dopravního značení, pronájmu ploch TSK pro stavbu, 
zabezpečení staveniště, realizace uzavírek komunikace

ks 1,00000 27 500,00 27 500,00

77 R04 Ostatní zkoušky - zkoušky míry zhutnění ks 1,00000 19 630,00 19 630,00
78 R05 Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky nestmelených vrstev ks 1,00000 16 500,00 16 500,00

Celkem 4 231 099,81
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 165 564,30

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 140,00000 121,00 16 940,00
odstranění svahu : 140 140,00000

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 140,00000 75,08 10 510,50
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 140,00000 298,10 41 734,00
4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 140,00000 72,82 10 194,80
5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 140,00000 27,50 3 850,00
6 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 80,00000 385,00 30 800,00

množství na 1 strom / 2,5 m2 : 32*2,5 80,00000
7 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 80,00000 110,00 8 800,00
8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 140,00000 305,25 42 735,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 326 555,02
9 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 409,00000 49,50 20 245,50

10 111201401R00 Uložení na skládku křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 409,00000 106,26 43 460,34
11 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 8,00000 2 090,00 16 720,00

inv. č. 29 : 1 1,00000
inv. č. 30 : 1 1,00000
inv. č. 31 : 1 1,00000
inv. č. 33 : 1 1,00000
inv. č. 36 : 1 1,00000
inv. č. 39 : 1 1,00000
inv. č. 41 : 1 1,00000
inv. č. 42 : 1 1,00000

12 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 8,00000 1 815,00 14 520,00
13 112211112R00 Uložení na skládku pařezů na hromadách o D do 50 cm kus 8,00000 250,00 2 000,00
14 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 630,00000 71,50 45 045,00

parter : 630 630,00000
15 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 425,00000 121,00 51 425,00

asfalt chodníku + komunikace : 425 425,00000
16 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 263,75000 395,49 104 311,48

parter : 0,25*630 157,50000
asfalt chodníku + komunikace : 0,25*425 106,25000

17 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 36,00000 190,58 6 860,70
svah : 0,15*240 36,00000

18 162301402R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 8,00000 264,00 2 112,00
19 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 8,00000 220,00 1 760,00
20 162702292R00 Poplatek za skládku: větve a kulatiny t 25,00000 495,00 12 375,00
21 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 8,00000 715,00 5 720,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 320,00
22 969021001 Odstranění lavičky - vč. základových konstrukcí ks 10,00000 1 089,00 10 890,00
23 969021002 Odstranění odpadkových košů - vč. základových konstrukcí ks 2,00000 715,00 1 430,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 875,81
24 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,77285 1 133,22 875,81

Díl: F1016 Sadové úpravy, rekultivace 1 761 655,95
25 99901 Zahradnické práce a mobiliář - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 512 846,85 1 512 846,85
26 99901902 Automatický závlahový systém - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 248 809,10 248 809,10

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Krajinářská architektura 
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Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Krajinářská architektura 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 630 850,01
27 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 578,12500 181,50 104 929,69
28 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 578,12500 291,50 168 523,44
29 979990112R00 Poplatek za skládku suti t 578,12500 605,00 349 765,63
30 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 578,12500 13,20 7 631,25

Díl: VN Vedlejší náklady 3 354,00
31 005121 R Zařízení staveniště % 3,00000 1 118,00 3 354,00

Celkem 2 901 175,09
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KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
místo: Úprava Žižkova náměstí, Žižkov
datum: duben 2019

číslo popis MJ Výměra Cena Cena celkem

3 1 097 257 Kč
11-001 Vytýčení výsadeb kpl. 1,0 3 500,0 Kč 3 500,0 Kč

Výsadba stromu do zpevněné plochy

12-001
výkop drenáže hloubení rýh přes 600-do 2000mm - prostor pro štěrkové prokořenitelné 
prostory šířka 3 m, hloubka 1 m 

m3 30,0 605,0 Kč 18 150,0 Kč

12-002 naložení, odvoz výkopku a likvidace na skládce m3 30,0 275,0 Kč 8 250,0 Kč

12-003
substrát pro SÁZENÍ STROMŮ SVRCHNÍ (0,35 m vrstva, 25% ornice (ev pokud je 
propustná, tak stávající zemina), 5% kompost, 10% biouhel, 60% drc.kamenivo fr. 16/32mm, 
příměs Terracotem 0,5 kg/m3, slehnutí a ztratné 10%)

m3 3,6 1 320,0 Kč 4 752,0 Kč

12-004 Rozprostření substrátu tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 12,0 29,7 Kč 356,4 Kč

12-005
substrát pro SÁZENÍ STROMŮ SPODNÍ - STRUKTURNÍ (vrstva 0,25 m, 70 % drc. kamenivo 
fr. 16/32mm, 30 % biouhel), ztratné 5%

m3 3,0 1 694,0 Kč 5 082,0 Kč

12-006 Rozprostření substrátu tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 12,0 27,5 Kč 330,0 Kč

12-007
drenáž - prokořenitelný materiál pro stromy pod substráty -  štěrk fr 16-32mm, ztratné 5% vč. 
dopravy, příměs biouhel  

m3 9,0 2 178,0 Kč 19 602,0 Kč

12-008 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním - tl. cca 0,2 m m2 30,0 36,3 Kč 1 089,0 Kč

12-009
drenáž - prokořenitelný materiál pro stromy pod substráty -  štěrk fr 16-32mm, ztratné 5% vč. 
dopravy, tl.  cca 0,04 m

m3 4,5 2 178,0 Kč 9 801,0 Kč

12-010 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním m2 30,0 36,3 Kč 1 089,0 Kč

12-011 výsadba solitérních stromů do zp. ploch se zalitím ks 2,0 1 049,4 Kč 2 098,8 Kč

12-012 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením, obvod kmene od 200 do 300mm ks 2,0 1 320,0 Kč 2 640,0 Kč

12-013 Zemní kotvy vhodné ke kotvení stromu o obvodu kmene 20-40 cm a výšce kmene 5-8m ks 2,0 2 695,0 Kč 5 390,0 Kč

12-014 Manipulace se stromy technikou, odhad ks 2,0 4 180,0 Kč 8 360,0 Kč

12-015 Řez stromů výchovný dle potřeby, stromy o průměru koruny 4-6 m ks 2,0 495,0 Kč 990,0 Kč

12-016
Mezi prokořenitelnými zónami a ložem dlažby bude instalována separační vrstva z jutových 
pásů. - dvojitá vrstva + 30% překryv a prořez - 900g/m2

m2 161,0 104,5 Kč 16 824,5 Kč

12-017 instalace separační vrstvy m2 62,0 95,7 Kč 5 933,4 Kč

12-018 certifikované kamenivo pro prokořenitelné prostory z praného drceného kameniva 16/32 m3 10,0 2 750,0 Kč 27 500,0 Kč

12-019
zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním - tl 0,5 m, zhutněného pro požadovanou 
nosnost dlážděné plochy - dále následuje skladba dle projektu komunikací 

m² 18,0 36,3 Kč 653,4 Kč

12-020
hnojení vysazených dřevin - tabletové hnojivo - zásobní hnojivo pro individuální hnojení a 
přihnojování víceletých rostlin (stromy - 5x10g/ks) ks

2,0 71,5 Kč 143,0 Kč

hloubení jam pro výsadbu stromů ks 8,0 650,0 Kč 5 200,0 Kč

13-001 výsadba solitérních stromů  se zalitím ks 8,0 1 049,4 Kč 8 395,2 Kč

13-002 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením, obvod kmene od 200 do 300mm ks 8,0 1 320,0 Kč 10 560,0 Kč

13-003 Zemní kotvy vhodné ke kotvení stromu o obvodu kmene 20-40 cm a výšce kmene 5-8m ks 8,0 2 695,0 Kč 21 560,0 Kč

13-004 Manipulace se stromy technikou, odhad ks 8,0 4 180,0 Kč 33 440,0 Kč

13-005 Řez stromů výchovný dle potřeby, stromy o průměru koruny 4-6 m ks 8,0 495,0 Kč 3 960,0 Kč

13-006
hnojení vysazených dřevin - tabletové hnojivo - zásobní hnojivo pro individuální hnojení a 
přihnojování víceletých rostlin (stromy - 5x10g/ks) ks

40,0 71,5 Kč 2 860,0 Kč

Záhony

14-001 plošná příprava záhonů m2 380,0 38,5 Kč 14 630,0 Kč

14-002 Prkna na zpevnění svahu, kotveno na roxory, 5 řad po 0,5 m, prkno 150 x 20 mm m 340,0 159,5 Kč 54 230,0 Kč

14-003 instalace prken m 340,0 242,0 Kč 82 280,0 Kč

14-004 Kvalitní zahradnický substrát 150 mm m3 57,0 1 320,0 Kč 75 240,0 Kč

14-005 Rozprostření substrátu 150 mm m2 380,0 36,3 Kč 13 794,0 Kč

14-006 výsadba - TRVALKY ks 4 233,0 6,1 Kč 25 609,7 Kč

14-007
hnojení vysazených dřevin - tabletové hnojivo - zásobní hnojivo pro individuální hnojení a 
přihnojování víceletých rostlin (trvalky, trávy - 1x10g/ks) ks

4 233,0 11,0 Kč 46 563,0 Kč

14-008 výsadba - Cibuloviny ks 3 140,0 3,5 Kč 11 052,8 Kč

14-009 mulčování záhonů štěrkem tl.7 cm (záhony na konstrukci) m2 380,0 49,5 Kč 18 810,0 Kč

14-010 štěrk fr. 4-8mm m3 26,6 1 089,0 Kč 28 967,4 Kč

14-011 rostlinný materiál viz. samostatný list ks 1,0 308 837,9 Kč 308 837,9 Kč

Zahradnické práce



ošetření stávajících stromů 

15-001 Výkop rýhy air spade v kořenoém prostoru stávajících stromů hloubka cca m2 325,0 104,5 Kč 33 962,5 Kč

15-002 certifikované kamenivo pro prokořenitelné prostory z praného drceného kameniva 16/32 m3 49,0 2 750,0 Kč 134 750,0 Kč

15-003
zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním - tl 0,15 m, zhutněného pro požadovanou 
nosnost dlážděné plochy - dále následuje skladba dle projektu komunikací 

m² 325,0 33,0 Kč 10 725,0 Kč

15-004 Ošetření stávajících stromů - vyvětvení do podchodné výšky 3 m inv.č 32, 35, 37, 38, 40 ks 5,0 1 859,0 Kč 9 295,0 Kč
4 415 590 Kč

16-001
Parková lavička s opěradlem délka 2000 mm, sedák i opěradlo z masivních desek a lamel, 
borové dřevo, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí ks

8,0 20 350,0 Kč 162 800,0 Kč

16-002 montáž,  odnesení obalů ks 8,0 1 650,0 Kč 13 200,0 Kč

16-003
Pražské židle a stolky - Ocelová konstrukce, skládací, Odstíny polyesterových práškových 
laků v jemné struktuře mat - červená RAL3020 - 7 stolků a 28 židlí kpl

7,0 14 802,7 Kč 103 618,9 Kč

16-004 montáž,  odnesení obalů ks 7,0 1 045,0 Kč 7 315,0 Kč

16-005

stojan na kola celoocelový - svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových 
výpalků tloušťky 10 mm celková výška 1100 mm, délka 600 mm, Opatřena ochrannou vrstvou 
zinku a práškovým vypalovacím lakem - mat RAL7024, Kotvení do betonového základu 
pomocí závitových tyčí M12, ks

1,0 12 100,0 Kč 12 100,0 Kč

16-006
Odpadkový koš -  Svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů 510×290×1100 mm, 
Nerezový zhášeč cigaret s popelníkem, barva RAL 7024, Kotvení pod dlažbu nebo ve 
zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M10 ks

2,0 14 300,0 Kč 28 600,0 Kč

16-007 montáž,  odnesení obalů ks 2,0 1 078,0 Kč 2 156,0 Kč

16-008

plakátovací plocha, oboustranná, samostatná, Ocelová konstrukce, spojená s plechovou 
výlepovou plochou pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli, Ocelová konstrukce je 
opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, Svařenec tvořený 
obdélnými uzavřenými profily a výpalky z plechu; celková výška 2500 mm, šířka 2100 mm 
(RAL 7024), plocha z ocelového plechu (bíla), Kotvení do betonového základu pomocí 
závitových tyčí M16 ks

5,0 15 675,0 Kč 78 375,0 Kč

16-009 montáž,  odnesení obalů ks 5,0 1 485,0 Kč 7 425,0 Kč

1 512 847 Kč
317 698 Kč

1 830 545 KčCena celkem s DPH

MOBILIÁŘ

Cena celkem bez DPH
DPH 21%



Seznam rostlin 

místo: Žižkovo náměstí - horní parter
datum: duben 2021

číslo označení Latinský název český název počet výsadbová 
velikost

Jedn. cena Cena

01-001 QeRo Quercus robur ´Fastigiata´ dub letní sloupovitý 7 20/25 16 880,0 Kč 118 160,0 Kč
01-002 SoJa Sophora japonica - koruna nasazená ve 3 m jerlín japonský 3 20/25 18 745,0 Kč 56 235,0 Kč

STROMY SOUČET 10,0 174 395,0 Kč

02-001 ajreS Ajuga reptans ’Stölze’ zběhovec 353 k9 35,0 Kč 12 355,0 Kč
02-002 anjaH Anemone japonica ´Honorine Jobert´ sasanka 53 k9 35,0 Kč 1 855,0 Kč
02-003 aqvuB Aquilegia vulgaris plena ´Blue Barlow´ orlíček 45 k9 35,0 Kč 1 575,0 Kč
02-004 aqvuW Aquilegia vulgaris plena ´White Barlow´ orlíček 29 k9 35,0 Kč 1 015,0 Kč
02-005 aseu Asarum europaeum kopytník 216 k9 35,0 Kč 7 560,0 Kč
02-006 asagA Aster ageratoides 'Ashvi' hvězdnice 169 k9 35,0 Kč 5 915,0 Kč
02-007 asheT Aster x herveyi ´Twilight´ hvězdnice 73 k9 35,0 Kč 2 555,0 Kč
02-008 asP Astrantia ´Primadonna´ jarmanka 102 k9 35,0 Kč 3 570,0 Kč
02-009 brmaJ Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ pomněnkovec 182 k9 35,0 Kč 6 370,0 Kč
02-010 caglA Campanula glomerata `Alba` zvonek 269 k9 35,0 Kč 9 415,0 Kč
02-011 catr Campanula trachelium zvonek 137 k9 35,0 Kč 4 795,0 Kč
02-012 dipuA Digitalis purpurea ´Alba´ náprstník 95 k9 35,0 Kč 3 325,0 Kč
02-013 euamR Euphorbia amygdaloides var. Robbiae pryšec mandloňovitý 97 k9 35,0 Kč 3 395,0 Kč
02-014 gecaH Geranium x cantabrigiense 'Harz' kakost 329 k9 35,0 Kč 11 515,0 Kč
02-015 geJB Geranium 'Johnson's Blue' kakost 205 k9 35,0 Kč 7 175,0 Kč
02-016 heni Helleborus niger čemeřice 26 k9 35,0 Kč 910,0 Kč
02-017 luni Luzula nivea bika 791 k9 35,0 Kč 27 685,0 Kč
02-018 mocaM Molinia caerulea 'Moorhexe' bezkolenec 85 k9 35,0 Kč 2 975,0 Kč
02-019 peM Penstemon `Mystica` dračík 100 k9 35,0 Kč 3 500,0 Kč
02-020 puS Pulmonaria ´Sissinghurst White´ plicník 182 k9 35,0 Kč 6 370,0 Kč
02-021 sehe Sesleria heufleriana pěchava 196 k9 35,0 Kč 6 860,0 Kč
02-022 sygrH Symphytum grandiflorum ´Hidcote Blue´ kostival kavkazský 142 k9 35,0 Kč 4 970,0 Kč
02-023 vimiB Vinca minor `Bowles` brčál menší 156 k9 35,0 Kč 5 460,0 Kč
02-024 vimiC Vinca minor ´Colada´ brčál menší 201 k9 35,0 Kč 7 035,0 Kč

TRVALKY SOUČET 4 233,0 117 460,0 Kč

03-001 zn. Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl' krokus 360 6,1 Kč 2 178,0 Kč
03-002 zn. Muscari armeniacum modřenec 222 6,1 Kč 1 343,1 Kč
03-003 zn. Muscari botryoides `Album` modřenec 792 6,1 Kč 4 791,6 Kč
03-004 zn. Narcissus ´Thalia´ narcis 870 7,7 Kč 6 699,0 Kč
03-005 zn. Scilla siberica ladoňka 686 2,2 Kč 1 509,2 Kč
03-006 zn. Scilla siberica `Alba` ladoňka 210 2,2 Kč 462,0 Kč

CIBULOVINY SOUČET 3 140,0 16 982,9 Kč

CELKOVÝ SOUČET 308 837,9 Kč

TRVALKY A TRÁVY

 STROMY

CIBULOVINY



Zakázka číslo: 02_VV_ZiN_položkový rozpočet_211115_export_CN20220223

Žižkovo náměstí, Praha DATUM: 20.05.2021

Ing. Alena Šimůnková

KÓD MODEL POPIS POLOŽKY JEDNOTKOVÁ CENA MJ POČET CELKOVÁ CENA
POLOŽKY Kč ks Kč

01
01-001 Základní el. ovl. jednotka 230V, 4 sekce, max kapacita až 22 sekcí 15 600,00 ks 1,00 15 600,00
01-002 Čidlo srážek drátové 1 072,50 ks 1,00 1 072,50
01-003 CYKY5x1,5mm2 35,20 m 60,00 2 112,00

02
02-001 Elmag. ventil 1", 24V solenoid, přímé/úhlové napojení 2 178,00 ks 3,00 6 534,00
02-002 PVC  T-kus 18,70 ks 2,00 37,40
02-003 Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 85,80 ks 5,00 429,00
02-004 Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz 616,00 ks 1,00 616,00
02-005 Klíč pro rychlospojný ventil, mosaz 463,10 ks 1,00 463,10
02-006 Otočná koncovka hadice pro klíč rychlospojného ventilu, mosaz 480,70 ks 1,00 480,70
02-007 Ventilová šachtice kulatá Ø349mm, v259mm 357,50 ks 1,00 357,50
02-008 Ventilová šachtice 55,4 x 42,2 x 30,5 cm (LxŠxH) 1 753,40 ks 1,00 1 753,40

03
03-001 Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) 935,00 ks 3,00 2 805,00
03-002 Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role 39,60 m 770,00 30 492,00
03-003 Koncovka pro 16mm potrubí 171,60 ks 50,00 8 580,00
03-004 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí 6,82 ks 50,00 341,00
03-005 Zajišť. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý 13,20 ks 770,00 10 164,00
03-006 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí 71,50 ks 10,00 715,00
03-007 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí 38,50 ks 20,00 770,00
03-008 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí 49,50 ks 25,00 1 237,50
03-009 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí 24,20 ks 15,00 363,00

04
04-001 32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17 30,80 m 170,00 5 236,00
04-002   + tvarovky k PE 32x2,0mm 1 650,00 kpl 1,00 1 650,00
04-003 CHRÁNIČKA 75 - dvouplášťová korugovaná trubka o vnějším průměru 75 mm 49,50 m 80,00 3 960,00

05
05-001   Filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 759,00 ks 1,00 759,00
05-002   Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 385,00 ks 2,00 770,00
05-003   Mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN 16 242,00 ks 3,00 726,00
05-004   Mosazný T-kus 1" IG, PN 16 165,00 ks 1,00 165,00
05-005   Elmag. ventil 1", 24V solenoid, přímé/úhlové napojení 2 310,00 ks 1,00 2 310,00
05-006   Mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz) 220,00 ks 1,00 220,00

06
06-001 Výkopové práce  (šířka 0,2m; výška 0,4m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění 374,00 m 150,00 56 100,00
06-002 Výkopové práce pro šachty  (šířka 0,6m; delka 0,8m; hloubka 0,4m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění 2 860,00 ks 1,00 2 860,00
06-003 Montáže zavlažovacího systému dle projektu 63 500,00 kpl 1,00 63 500,00
06-004 Montáž čerpací stanice a hlavní filtrační sestavy 15 800,00 kpl 1,00 15 800,00
06-005 Podružný montážní materiál 5 650,00 sada 1,00 5 650,00
06-006 Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání 990,00 hod 1,00 990,00
06-007 Vypracování manuálu údržb a obsluhy 2 200,00 ks 1,00 2 200,00
06-008 Zaškolení obsluhy 990,00 hod 1,00 990,00

PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ
    OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY: 18 785 Kč
    OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE 10 671 Kč
    MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 55 468 Kč
    POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ 10 846 Kč
    FILTRACE, ČERPACÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 950 Kč
    MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE 148 090 Kč

  Celkem bez DPH: 248 809 Kč
  DPH 21%: 52 250 Kč
  Celková částka vč. DPH: 301 059 Kč

    MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE

INVESTOR:

VÝKAZ VÝMĚR AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

    POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ

NÁZEV PROJEKTU:

VYPRACOVAL:

    OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE 

    MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

    FILTRACE, ČERPACÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

    OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 03 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 16 263,94

1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 11,80000 385,00 4 543,00
2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 11,80000 71,50 843,70
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,80000 298,10 3 517,58
4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 11,80000 290,95 3 433,21
5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 11,80000 27,50 324,50
6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,80000 305,25 3 601,95

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 30 458,57
7 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 8,00000 1 760,00 14 080,00
8 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 2,30000 3 580,98 8 236,24
9 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,04920 385,00 1 173,94

0,22*(3,02+3,91+3,02+3,91) 3,04920
10 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,04920 138,60 422,62
11 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,12059 54 281,24 6 545,77

výztuž při obou površích - KARI KH  6/100/100 - 4,4 kg/m2 : 
2*(3,02*3,91)*4,44/1000*1,15

0,12059

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 510,76
12 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 22,85449 328,63 7 510,76

Díl: X990 Konstrukce WC modulu 1 726 860,00
13 990001 WC modul (Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým stěnovým 

skeletem se zateplením 60mm,  sklovláknobetonovou montovanou fasádou  
a rovnou střechou s PVC svařovanou krytinou s atikou)

kpl 1,00000 1 398 500,00 1 398 500,00

14 990002 Uživatelská místnost - Vandalům odolné dveře z nerezové oceli, vandalům 
odolné zařizovací předměty z nerezové oceli (toaleta pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace včetně sklopných madel s nouzovým 
tlačítkem pro přivolání pomoci na stěně, pisoár, do železobetonové stěny 
zapuštěné umyvadlo se zabudovanou vodovodní baterií, dávkovačem mýdla 
a osoušečem rukou, zrcadlo z leštěné nerezové oceli, výměník toaletního 
papíru a odpadkovým košem, Vandalům odolné LED stropní osvětlení)

kpl 1,00000 189 110,00 189 110,00

15 990003 Technická místnost - Vandalům odolné dveře z nerezové oceli, umyvadlo 
pro obsluhu foodtrucku, výlevka s kohoutem

kpl 1,00000 139 250,00 139 250,00

Díl: X991 Instalace 18 970,00
16 991001 Instalace (v šachtě pod technickým prostorem) kpl 1,00000 18 970,00 18 970,00

Díl: X992 Zelená střecha 17 763,00
17 992001 Rozchodníková rohož tl. 30 mm, netřesky m2 8,00000 979,00 7 832,00
18 992002 extenzívní substrát Optigreen typ E, 60 mm m3 0,50000 3 190,00 1 595,00
19 992003 Netkaná textilie 200 tl. 2mm m2 8,00000 132,00 1 056,00
20 992004 Nopová fólie s perforacemi na horním povrchu T20 tl. 20 mm m2 8,00000 572,00 4 576,00
21 992005 Rozprostření vrstev m2 8,00000 200,00 1 600,00
22 992006 Nafoukání substrátu, uhrabání m2 8,00000 138,00 1 104,00

Díl: VN Vedlejší náklady 36 806,64
23 005121 R Zařízení staveniště % 2,01000 18 311,76 36 806,64

Díl: ON Ostatní náklady 13 350,00
24 01 Odzkoušení a spuštění zařízení ks 1,00000 2 750,00 2 750,00
25 02 Dílenská dokumentace ks 1,00000 6 750,00 6 750,00
26 04 Proškolení obsluhy ks 1,00000 3 850,00 3 850,00

Celkem 1 867 982,91

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

WC
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 04 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 353 246,00

1 219001001 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 353 246,00 353 246,00

Celkem 353 246,00

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Elektroinstalace - silnoproud 
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Úprava Žižkova náměstí
horní parter

Zak. č. projektu : 2102a
VÝPIS MATERIÁLU

SO04 – část veřejné světlení 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 příprava pracoviště 1 4 500,00     4 500,00     
2 doprava materiálu 1 3 500,00     3 500,00     

8 000,00
NAPÁJENÍ WC – 400V 50Hz
SÍŤOVÝ ROZVADĚČ PREDi a.s. 12/1152 - DOZBROJENÍ

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 sada pojistek 400V 80A gG/gL 3 ks 1 44,00          44,00          
2 osazení pojistek 3 ks 1 890,00        890,00        
3 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

4 434,00
MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ – NAPÁJENÍ WC – 400V 50Hz

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 trubka elektroinstalační Ø 160 mm² 40 105,00        4 200,00     
2 pokládka trubky 40 35,00          1 400,00     
3 výkop kabel. trasy a jeho zakrytí hl. 1,0 m RUČNĚ 40 780,00        31 200,00   
4 TK-1 U-žlab betonový s víkem délka 1m 20 250,00        5 000,00     
5 osazení U-žlabu 20 350,00        7 000,00     
6 cihly nebo CWS desky na délku výkopu 40 46,00          1 840,00     
7 písek do výkopu na délku výkopu 40 85,00          3 400,00     
8 výstražná fólie 40 45,00          1 800,00     
9 pokládka kabelu AYKY 40 52,00          2 080,00     

10 1-AYKY 3x240 + 120 OT 40 385,00        15 400,00   
11 FeZn 30x4 zemnící pásek pospoj. zařízení 40 60,00          2 400,00     
12 pokládkazemnícího pásku zemnící drát - 2m pospoj. zařízení 10 85,00          850,00        
13 připojení kabelu Ø 240 mm² 2 450,00        900,00        
14 oživení a uvedení do provozu 1 3 650,00     3 650,00     
15 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

84 620,00
OBJEKT WC
POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SP5

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 typizovaná pojistková skříň s pojistkami 400V 3x63A s cylindri. vložkou -               

zapuštěná plastová k osazení do fasády objektu min. IP 64 -               
410x510x250 mm 1 2 690,00     2 690,00     

2 montáž skříně do fasády objektu 1 2 500,00     2 500,00     
3 popisky návlečky, popisy přístrojů 3 390,00        1 170,00     
4 štítek 4 štítek SP 50x120 mm 1 120,00        120,00        
5 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

9 980,00
PŘÍVOD ELEKTRO – PROPOJENÍ SP / Re

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 CYA 16 černý vodič 3 55,00          165,00        
2 CYA 16 žluto-zelený vodič 1 56,00          56,00          

1-AYKY 3x240+120 OT 40 126,00        5 040,00     
KF09040 trubka PVC ohebná 40 16,00          640,00        

FeZn 30x4 40 85,00          3 400,00     
3 připojení vodiče 44 88,00          3 872,00     
4 oživení a uvedení do provozu 1 5 000,00     5 000,00     
5 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

21 673,00

Uvedené typy zařízení jsou referenční. EI/17 28.03.2022



Úprava Žižkova náměstí
horní parter

Zak. č. projektu : 2102a
VÝPIS MATERIÁLU

SO04 – část veřejné světlení 

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ Re

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 typizovaná skříň s jištěním 50B/3 a místem pro jednotarifový s cylindri. vložkou -               

zapuštěná plastová fakturační elektroměr 1 -               
400x510x250 mm k osazení do fasády objektu min. IP 64 1 2 710,00     2 710,00     

2 montáž skříně do fasády objektu 1 2 500,00     2 500,00     
3 popisky návlečky, popisy přístrojů 3 390,00        1 170,00     
4 štítek 4 štítek Re 50x120 mm 1 120,00        120,00        
5 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

10 000,00
PŘÍVOD ELEKTRO – PROPOJENÍ Re / RWC

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 CYA 16 černý vodič 3 55,00          165,00        
2 CYA 16 žluto-zelený vodič 1 62,00          62,00          
3 připojení vodiče 4 88,00          352,00        
4 oživení a uvedení do provozu 1 4 560,00     4 560,00     
5 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

8 639,00
ROZVADĚČ RWC

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1  4B/1 jistič 1 110,00        110,00        
2  6C/1 jistič 1 95,00          95,00          
3 16C/1 jistič 2 95,00          190,00        
4 16C/1N/0,03 jistič s proudovým chráničem 2 1 116,00     2 232,00     
5 20B/3 jistič 2 245,00        490,00        
6 32B/3 jistič 1 330,00        330,00        
7 63/3 spínač na DIN 1 390,00        390,00        
8 E00 – do 40A 230V countis elektroměr na DIN nefakturační 2 365,00        730,00        
9 E21 – do 80A 400V countis elektroměr na DIN nefakturační 2 1 200,00     2 400,00     

10 N můstek 4 15,00          60,00          
11 proudový chránič 25/4p/0,03 1 605,00        605,00        
12 proudový chránič 40/4p/0,03 1 620,00        620,00        
13 rozvaděč zapuštěný 588x470x136 mm s cylindri. vložkou 1 2 200,00     2 200,00     
14 CYA 1,5 černý vodič 3 8,00            24,00          
15 CYA 1,5 modrý světlý vodič 3 8,00            24,00          
16 CYA 1,5 žluto-zelený vodič 3 8,00            24,00          
17 CYA 2,5 černý vodič 4 12,00          48,00          
18 CYA 2,5 modrý světlý vodič 4 12,00          48,00          
19 CYA 2,5 žluto-zelený vodič 5 12,00          60,00          
20 CYA 4 černý vodič 8 17,00          136,00        
21 CYA 4 modrý světlý vodič 4 17,00          68,00          
22 CYA 4 žluto-zelený vodič 4 17,00          68,00          
23 CYA 16 černý vodič 3 52,00          156,00        

5Jx4 vodič 8 69,00          552,00        
3Jx2,5 vodič 8 28,00          224,00        
3Jx4 vodič 140 56,00          7 840,00     

5Jx1,5 vodič 50 29,00          1 450,00     
5Jx4 vodič 5 17,00          85,00          
2320 trubka PVC ohebná 2320 21 18,00          378,00        

KF09040 trubka PVC ohebná 190 16,00          3 040,00     
25 drátování rozvaděče drátování rozvaděče 1 12 630,00   12 630,00   
26 popisky návlečky, popisy přístrojů 16 120,00        1 920,00     
27 šroub PE zemnící šroub, matice, podložky 1 180,00        180,00        
28 štítek 4 štítek RWC 50x120 mm 1 120,00        120,00        
29 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

43 027,00

Uvedené typy zařízení jsou referenční. EI/18 28.03.2022



Úprava Žižkova náměstí
horní parter

Zak. č. projektu : 2102a
VÝPIS MATERIÁLU

SO04 – část veřejné světlení 

MONTÁŽ ROZVADĚČ RWC

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 montáž skříně do fasády objektu WC 1 3 960,00     3 960,00     

3 960,00
ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ XS

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 typizovaná skříň 410x510x250 mm s cylindri. vložkou -               

zapuštěná plastová k osazení do fasády objektu min. IP 64 1 1 950,00     1 950,00     
2 zásuvka 400V 50Hz 32A k montáži do rozvaděče 2 175,00        350,00        
3 zásuvka 230V 50Hz16A k montáži do rozvaděče 5 65,00          325,00        
4 montáž skříně do fasády objektu 1 4 520,00     4 520,00     
5 popisky návlečky, popisy přístrojů 3 120,00        360,00        
6 štítek 4 štítek XS 50x120 mm 1 120,00        120,00        
7 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

11 125,00

Uvedené typy zařízení jsou referenční. EI/19 28.03.2022



Úprava Žižkova náměstí
horní parter

Zak. č. projektu : 2102a
VÝPIS MATERIÁLU

SO04 – část veřejné světlení 

PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 Podlahová krabice IP66 se zásuvkou 230V 16A 50Hz

vhodná pro venkovní montáž s kovovým víkem uzavíratelným 2 4 850,00     9 700,00     
9 700,00

KABELOVÉ TRASY

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 2320 trubka PVC ohebná 2320 21 26,00          546,00        
2 KF09040 trubka PVC ohebná 175 39,00          6 825,00     
3 CYKY 3Jx 2,5 13 28,00          364,00        
4 CYKY 3Jx 4 140 56,00          7 840,00     
5 CYKY 5Jx 1,5 50 29,00          1 450,00     
6 CYKY 5Jx 4 13 17,00          221,00        
7 FeZn 30x4 zemnící pásek pospoj. zařízení 70 85,00          5 950,00     
8 CYA 16 zeleno-žlutý 15 62,00          930,00        
9 AB svorka pospojování 6 40,00          240,00        

10 pomocný materiál šrouby, podložky, matice atd. 1 1 560,00     1 560,00     
25 926,00   

MONTÁŽE

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 pokládka chráničky 175 35,00          6 125,00     
2 výkop kabel. trasy a jeho zakrytí hl. 1,0 m 70 780,00        54 600,00   
3 výkop základu pro zásuvky 0,64x0,4x,20 m 1 8 530,00     8 530,00     
4 osazení podlahových krabic 2 856,00        1 712,00     
5 cihly nebo CWS desky na délku výkopu 70 46,00          3 220,00     
6 písek do výkopu na délku výkopu 70 85,00          5 950,00     
7 výstražná fólie 70 15,00          1 050,00     
8 pokládka kabelu CYKY 175 52,00          9 100,00     
9 pokládka zem. pásku FeZn 175 55,00          9 625,00     
10 svorka pro zem. drát osazení svorky pospoj. zařízení 10 65,00          650,00        
11 připojení kabelu do Ø 16 mm² 18 230,00        4 140,00     
12 oživení a uvedení do provozu 1 3 960,00     3 960,00     
13 revize, atest revize, atest 1 3 500,00     3 500,00     

112 162,00
Objekt WC je dodáván jako kompakt, veškeré vnitřní zařízení elektro je součástí dodávky WC.

CELKEM 353 246 Kč

Uvedené typy zařízení jsou referenční. EI/20 28.03.2022



S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 05 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 522 942,70

1 650001001 Veřejné osvětlení - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 522 942,70 522 942,70

Celkem 522 942,70

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Veřejné osvětlení 
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Úprava Žižkova náměstí
horní parter

Zak. č. projektu : 2102b
VÝPIS MATERIÁLU

SO05 – část veřejné osvětlení 
- elektro

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 příprava pracoviště 1 8 900,00  8 900,00          
2 doprava materiálu 1 6 900,00  6 900,00          

15 800,00
ÚPRAVA SVÍTIDLA 301186

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 demontáž patice svítidla 1 350,00     350,00             
2 odpojení kabelu podzemního vedení do Ø 25 mm² 1 230,00     230,00             
3 odpojení vodičů svítidla 3 150,00     450,00             
4 odpojení zemnění 1 220,00     220,00             
5 výměna svorkovnice nutná rozbočovací svorkovnice montáž 1 690,00     690,00             
6 svorkovnice rozbočovací 1 720,00     720,00             
7 připojení vodičů svítidla 3 390,00     1 170,00          
8 připojení kabelu podzemního vedení do Ø 25 mm² 1 230,00     230,00             
9 montáž patice svítidla 1 890,00     890,00             
10 připojení zemnění svítidla pospoj. svítidla 1 230,00     230,00             
11 oživení a uvedení do provozu 1 450,00     450,00             
12 revize, atest revize, atest 1 4 400,00  4 400,00          

10 030,00
MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ – HL1 – HL7

Č.P. TYP PŘÍSTROJE POPIS PŘÍSTROJE POZNÁMKA [ks/m]  cena jedn. cena
1 stožár svítidla s norm. svorkovnicí pro osazení svítidla veřejného osv. výška 5m 7 7 193,00  50 351,00        

2 svítidlo 25,8W 230V 50Hz, 500 mA
500x92x500 mm, 13 kg 16 LED zdroj světla - IP 66 komunikační modul 7 17 398,00      121 786,00      

3 trubka PVC ohebná do země Ø 40 mm 155 11,00       1 705,00          
4 pokládka chráničky 155 35,00       5 425,00          
5 výkop kabel. trasy a jeho zakrytí hl. 1,0 m 155 780,00     120 900,00      
6 výkop základu svítidla 0,4x0,4x1,0 m 7 450,00     3 150,00          
7 osazení stožárů včetně svítidla 8 4 690,00  37 520,00        
8 betonový základ stožáru 0,4x0,4x0,1 m 7 1 800,00  12 600,00        
9 TK-1 U-žlab betonový s víkem délka 1m 80 250,00     20 000,00        
10 osazení U-žlabu 80 350,00     28 000,00        
11 cihly nebo CWS desky na délku výkopu 155 46,00       7 130,00          
12 písek do výkopu na délku výkopu 155 85,00       13 175,00        
13 výstražná fólie 155 45,00       6 975,00          
14 pokládka kabelu CYKY 155 52,00       8 060,00          
15 CYKY 4Jx16 155 210,00     32 550,00        
16 připojení kabelu do Ø 25 mm² 14 420,00     5 880,00          
17 FeZn 30x4 zemnící pásek vč. pokládky 155 61,00       9 455,00          
18 FeZn 10 zemnící drát - 2m pospoj. svítidla 8 126,00     1 008,00          
20 pokládka zem. drátu FeZn 7 35,00       245,00             
19 svorka pro zem. drát pospoj. svítidla 7 23,10       161,70             
20 připojení zemnění svítidla pospoj. svítidla 7 288,00     2 016,00          
21 oživení a uvedení do provozu 1 4 520,00  4 520,00          
22 revize, atest revize, atest 1 4 500,00  4 500,00          

497 112,70

Sumář: 522 943 Kč

Uvedené typy zařízení jsou referenční. VO/22 28.03.2022



S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 80 488,16

1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 24,00000 43,29 1 038,94
přípojka v dlážděné ploše : 4*6 24,00000

2 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 6,00000 395,49 2 372,96
přípojka v dlážděné ploše : 0,25*(4*6) 6,00000

3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 37,62000 265,65 9 993,75
4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 37,62000 63,53 2 389,81
5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 9,40500 981,75 9 233,36
6 151811211R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6 m kus 3,00000 4 488,00 13 464,00
7 151812211R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6m den   3,00000 935,00 2 805,00
8 151813211R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6 m kus 3,00000 715,00 2 145,00
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 38,12500 298,10 11 365,06

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 38,12500 290,95 11 092,47
výkop : 37,62+9,405 47,02500
zásyp : -8,9 -8,90000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 38,12500 27,50 1 048,44
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,90000 213,68 1 901,71

výkop : 3,62+9,405 13,02500
lože : -1,65 -1,65000
obetonování : -2,475 -2,47500

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 38,12500 305,25 11 637,66

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 357,36
14 452312151R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 m3 1,65000 3 852,95 6 357,36

Díl: 8 Trubní vedení 45 490,19
15 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 11,00000 273,11 3 004,17
16 837355121RU2 Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200 včetně dodávky 

trouby DN 200 a odbočky DN 200/200
kus 1,00000 8 884,44 8 884,44

17 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 11,00000 47,30 520,30
18 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 2,00000 3 575,00 7 150,00
19 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 2,47500 3 830,28 9 479,95
20 899001002 Vstupní šachty pro potrubí kameninové pro DN 200 - DN 500 ks 1,00000 5 995,00 5 995,00
21 899061001 Vybourání a odstranění stávající šachty  - stoky kanalizace  ks 1,00000 1 716,00 1 716,00
22 59710633R Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,00 m, FN 32 hrdlo L, spojovací 

systém F
m 2,00000 1 044,83 2 089,66

23 59710676R Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,50 m, FN 32 hrdlo L, spojovací 
systém F

m 6,00000 888,44 5 330,67

24 59710693R Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=2,50 m, FN 40 hrdlo L, spojovací 
systém F

m 1,00000 1 320,00 1 320,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 972,38
25 998274101R00 Přesun hmot, trubní vedení kameninové otevř. výkop t 12,02147 413,63 4 972,38

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Přípojka splaškové kanalizace 
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Přípojka splaškové kanalizace 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 523,29
26 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 18,80800 181,50 3 413,65
27 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 18,80800 291,50 5 482,53
28 979990112R00 Poplatek za skládku suti t 18,80800 605,00 11 378,84
29 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,80800 13,20 248,27

Díl: VN Vedlejší náklady 3 349,29
30 005121 R Zařízení staveniště % 2,01000 1 666,31 3 349,29

Díl: ON Ostatní náklady 8 800,00
31 01 Vytýčení skutečného průběhu inženýrských sítí, jeji obnažení a případné 

vyvěšení
ks 1,00000 6 380,00 6 380,00

32 03 Uvedení do provozu ks 1,00000 2 420,00 2 420,00

Celkem 169 980,67
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 06a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 13 606,69

1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 3,60000 265,65 956,34
2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 3,60000 63,53 228,69
3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,60000 981,75 3 534,30
4 151811211R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6 m kus 1,00000 4 488,00 4 488,00
5 151812211R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6m den   1,00000 935,00 935,00
6 151813211R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6 m kus 1,00000 715,00 715,00
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,71000 298,10 509,75
8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,71000 290,95 497,52

výkop : 3,6+3,6 7,20000
zásyp : -5,49 -5,49000

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1,71000 27,50 47,03
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,49000 213,68 1 173,08

výkop : 3,6+3,6 7,20000
lože : -0,9 -0,90000
obetonování : -0,81 -0,81000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,71000 305,25 521,98

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 467,65
12 452312151R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 m3 0,90000 3 852,95 3 467,65

Díl: 8 Trubní vedení 37 208,02
13 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 6,00000 273,11 1 638,64
14 837355121RU2 Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200 včetně dodávky 

trouby DN 200 a odbočky DN 200/200
kus 1,00000 8 884,44 8 884,44

15 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 6,00000 47,30 283,80
16 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 1,00000 3 575,00 3 575,00
17 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 0,81000 3 830,28 3 102,53
18 899001001 Vstupní šachty pro potrubí kameninové ks 1,00000 5 995,00 5 995,00
19 899001002 Uliční vpust dle městských standardů ks 1,00000 4 972,00 4 972,00
20 899061001 Vybourání a odstranění stávající  stoky kanalizace  ks 1,00000 4 158,00 4 158,00
21 59710633R Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,00 m, FN 32 hrdlo L, 

spojovací systém F
m 1,00000 1 044,83 1 044,83

22 59710676R Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,50 m, FN 32 hrdlo L, 
spojovací systém F

m 4,00000 888,44 3 553,78

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 396,98
23 998274101R00 Přesun hmot, trubní vedení kameninové otevř. výkop t 5,79506 413,63 2 396,98

Díl: VN Vedlejší náklady 1 953,00
24 005121 R Zařízení staveniště % 3,00000 651,00 1 953,00

Díl: ON Ostatní náklady 8 459,00
25 01 Vytýčení skutečného průběhu inženýrských sítí, jeji obnažení a 

případné vyvěšení
ks 1,00000 6 380,00 6 380,00

26 03 Uvedení do provozu ks 1,00000 2 079,00 2 079,00

Celkem 67 091,34

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Přeložka kanalizační uliční vpusti 
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 06b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 10 648,50

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 10,25000 265,65 2 722,91
2 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 10,25000 75,08 769,52
3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,57300 981,75 2 526,04
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,31300 298,10 391,41
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,31300 290,95 382,02

výkop : 10,29+2,573 12,86300
zásyp : -11,55 -11,55000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1,31300 27,50 36,11
7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,55000 213,68 2 467,95

výkop : 10,29+2,573 12,86300
lože : -0,525 -0,52500
obsyp : -0,788 -0,78800

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 
mm

m3 0,78800 1 207,80 951,75

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,31300 305,25 400,79

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 773,42
10 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,52500 1 473,19 773,42

Díl: 8 Trubní vedení 7 260,17
11 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 4,50000 172,25 775,12
12 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 2,00000 385,00 770,00
13 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 4,50000 47,30 212,85
14 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 1,00000 3 575,00 3 575,00
15 28611145.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm kus 1,00000 231,00 231,00
16 28611146.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 2,00000 392,70 785,40
17 28611147.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm kus 1,00000 717,20 717,20
18 28651659.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC kus 2,00000 96,80 193,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 705,98
19 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,34105 1 155,88 2 705,98

Díl: VN Vedlejší náklady 621,09
20 005121 R Zařízení staveniště % 2,01000 309,00 621,09

Díl: ON Ostatní náklady 9 559,00
21 01 Vytýčení skutečného průběhu inženýrských sítí, jeji obnažení a případné 

vyvěšení
ks 1,00000 6 380,00 6 380,00

22 03 Uvedení do provozu ks 1,00000 3 179,00 3 179,00

Celkem 31 568,16

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Areálová splašková kanalizace 
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 07 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 12 205,03

1 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,59200 265,65 688,56
zasakovací těleso : 1,2*1,8*1,2 2,59200

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 2,59200 75,08 194,59
3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,56000 265,65 2 008,31
4 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 7,56000 75,08 567,57
5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,89000 981,75 1 855,51
6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,28000 298,10 1 275,87
7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,28000 290,95 1 245,27

výkop : 7,56+1,89+2,592 12,04200
zásyp : -7,762 -7,76200

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4,28000 27,50 117,70
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,76200 213,68 1 658,55

výkop : 7,56+1,89 9,45000
lože : -0,675 -0,67500
obsyp : -1,013 -1,01300

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm

m3 1,01300 1 207,80 1 223,50

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,28000 320,00 1 369,60

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 911,32
12 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32 mm m3 2,59200 2 420,00 6 272,64
13 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 11,52000 71,50 823,68

dno vsakovací jímky : 1,2*1,8 2,16000
boky vsakovací jímky : 1,2*(1,2+1,8+1,2+1,8) 7,20000
vrchní hrana vsakovací jímky : 1,2*1,8 2,16000

14 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 15,00000 121,00 1 815,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 994,40
15 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,67500 1 473,19 994,40

Díl: 8 Trubní vedení 17 250,37
16 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 4,50000 172,25 775,12
17 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 2,00000 385,00 770,00
18 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 4,50000 47,30 212,85
19 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 1,00000 3 575,00 3 575,00
20 899001001 Připojení dešťové kanalizace na střešní svod kpl 1,00000 3 278,00 3 278,00
21 899001002 Vstupní šachty pro potrubí kameninové pro DN 200 - DN 500 ks 1,00000 5 995,00 5 995,00
22 28611145.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm kus 1,00000 231,00 231,00
23 28611146.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 2,00000 392,70 785,40
24 28611147.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm kus 2,00000 717,20 1 434,40
25 28651659.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC kus 2,00000 96,80 193,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 475,89
26 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 7,33282 1 155,88 8 475,89

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 452,40
27 721242116R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 125 kus 1,00000 4 408,23 4 408,23
28 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 23,20170 1,90 44,17

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Areálová dešťová kanalizace 
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 07 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Areálová dešťová kanalizace 

Díl: VN Vedlejší náklady 1 851,00
29 005121 R Zařízení staveniště % 3,00000 617,00 1 851,00

Díl: ON Ostatní náklady 9 460,00
30 01 Vytýčení skutečného průběhu inženýrských sítí, jeji obnažení a případné 

vyvěšení
ks 1,00000 6 380,00 6 380,00

31 03 Uvedení do provozu ks 1,00000 3 080,00 3 080,00

Celkem 63 600,41
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 51 356,80

1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 41,40000 265,65 10 997,91
1,2*1,5*23 41,40000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 41,40000 63,53 2 629,94
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 17,25000 298,10 5 142,23
4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 17,25000 290,95 5 018,89

výkop : 41,4 41,40000
zásyp : -24,15 -24,15000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 17,25000 27,50 474,38
6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,15000 213,68 5 160,25

výkop - pro nový vodovod : 41,4 41,40000
odpočet lože : -3,45 -3,45000
odpočet obsypu : -13,8 -13,80000

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm

m3 13,80000 1 207,80 16 667,64

0,4*1,5*23 13,80000
8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 17,25000 305,25 5 265,56

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 082,49
9 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,45000 1 473,19 5 082,49

0,1*1,5*23 3,45000

Díl: 8 Trubní vedení 56 187,01
10 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 23,00000 84,32 1 939,25
11 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 23,00000 21,76 500,43
12 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 1,00000 18 579,00 18 579,00
13 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 23,00000 65,73 1 511,72
14 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 23,00000 23,10 531,30
15 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 23,00000 56,77 1 305,81
16 899001001 Vodoměrná soustava dle dispozic provozovatele se zdvojeným vodoměrem 

pro systém automatické závlahy
ks 1,00000 8 560,00 8 560,00

17 28613743R Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 40 x 3,7 mm PN 10 m     23,00000 71,50 1 644,50
18 28697274R Šachta vodoměrná průměr 1200 mm dle standardu PVK s kompozitovým 

poklopem k obsypání, kruhová, 
kus 1,00000 21 615,00 21 615,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 410,36
19 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 30,63486 1 155,88 35 410,36

Díl: VN Vedlejší náklady 4 182,00
20 005121 R Zařízení staveniště % 3,00000 1 394,00 4 182,00

Celkem 152 218,66

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Areálový vodovod
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 09 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 76 327,75

1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 9,00000 43,29 389,60
výkop vedený v dlažbě : 6*1,5 9,00000

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 9,00000 104,50 940,50
vedení v asfaltovém povrchu : 6*1,5 9,00000

3 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 4,50000 395,49 1 779,72
výkop vedený v asfaltovém povrchu : 0,25*(6*1,5) 2,25000
výkop vedený v dlažbě : 0,25*(6*1,5) 2,25000

4 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 32,40000 265,65 8 607,06
výkop pro rušený vodovod : 0,6*1,5*36 32,40000

5 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 32,40000 75,08 2 432,43
6 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 28,80000 265,65 7 650,72

1,5*1,6*12 28,80000
7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 28,80000 63,53 1 829,52
8 151811211R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6 m kus 4,00000 4 488,00 17 952,00
9 151812211R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6m den   4,00000 935,00 3 740,00

10 151813211R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,6 m kus 4,00000 715,00 2 860,00
11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,00000 298,10 2 682,90
12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 9,00000 290,95 2 618,55

výkop : 28,8 28,80000
zásyp : -19,8 -19,80000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,00000 27,50 247,50
14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,20000 213,68 11 153,84

výkop - pro rušený výkop : 32,4 32,40000
výkop - pro nový vodovod : 28,8 28,80000
odpočet lože : -1,8 -1,80000
odpočet obsypu : -7,2 -7,20000

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 
mm

m3 7,20000 1 207,80 8 696,16

0,4*1,5*12 7,20000
16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,00000 305,25 2 747,25

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 651,73
17 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,80000 1 473,19 2 651,73

0,1*1,5*12 1,80000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 931,01
18 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 12,00000 160,92 1 931,01

výkop vedený v asfaltovém povrchu : 2*6 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 081,95
19 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 15,64339 1 155,88 18 081,95

Díl: 8 Vnitřní vodovod 81 285,78
20 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 kus 1,00000 4 170,25 4 170,25
21 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 12,00000 84,32 1 011,78
22 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 1,00000 1 393,86 1 393,86
23 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 12,00000 21,76 261,09
24 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 1,00000 18 579,00 18 579,00
25 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00000 316,17 632,34
26 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 12,00000 65,73 788,72
27 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 12,00000 23,10 277,20
28 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 48,00000 197,18 9 464,65
29 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 1,00000 62,89 62,89

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Přípojka vodovodu 
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 09 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Přípojka vodovodu 

30 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,00000 53,15 637,78
31 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 12,00000 56,77 681,29
32 899001001 Vodoměrná soustava dle dispozic provozovatele - předpoklad 402DN20 

Q4-B190
ks 1,00000 8 690,00 8 690,00

33 28613743R Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 40 x 3,7 mm PN 10 m     12,00000 71,50 858,00
34 28697274R Šachta vodoměrná průměr 1200 mm dle standardu PVK s kompozitovým 

poklopem k obsypání, kruhová
kus 1,00000 21 615,00 21 615,00

35 31175270R Patka sloupku A70 kus 2,00000 935,00 1 870,00
36 404459501R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm kus 2,00000 1 061,50 2 123,00
37 42200750R Poklop uliční šoupátkový 1750  - voda dle městských standardů HMP - 

vodárenská část
kus 1,00000 1 375,00 1 375,00

38 42228220R Šoupátko DN 6/4" pro přípojky - voda kus 1,00000 1 210,00 1 210,00
39 42273506R Pas navrtávací kulový kohout, DN 150 pro potrubí z litiny kus 1,00000 3 988,93 3 988,93
40 42293140R Souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m le městských standardů HMP - 

vodárenská část
kus 1,00000 1 595,00 1 595,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 420,85
41 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 12,29916 181,50 2 232,30
42 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 12,29916 291,50 3 585,21
43 979990112R00 Poplatek za skládku suti t 12,29916 605,00 7 440,99
44 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 12,29916 13,20 162,35

Díl: VN Vedlejší náklady 5 550,00
45 005121 R Zařízení staveniště % 3,00000 1 850,00 5 550,00

Celkem 199 249,07
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S: N21-SAL-030

O: 01

R: SO 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VRN Vedlejší náklady 113 700,00

1 R01 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,00000 28 480,00 28 480,00
2 R02 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 

paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD
ks 1,00000 17 530,00 17 530,00

3 R03 Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě na CD

ks 1,00000 19 690,00 19 690,00

4 R08 Oplocení staveniště ks 1,00000 48 000,00 48 000,00

Celkem 113 700,00

Položkový rozpočet 
Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

Stavební práce 

Ostatní náklady a práce 
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