



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003788, 34-00071/22

TDS - „Zabezpečení silnice I/13 v úseku Stráž nad Ohří – Boč“

ISPROFOND / ISPROFIN: 500 111 0007.59567

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

GEOTECHNIKA ĎUROVE s.r.o.  
Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary  
IČO: 08390568  
DIČ: CZ08390568  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/13

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

**Obchodní a platební podmínky:** Fakturace bude dílčí. Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky

dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Zajištění technického dozoru pro realizační část stavby „Zabezpečení silnice I/13 v úseku Stráž nad Ohří – Boč“.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 4/2022

Ukončení plnění: předáním předávacího protokolu objednateli pro stavbu „Zabezpečení silnice I/13 v úseku Stráž nad Ohří – Boč“ předpoklad 30. 06. 2022

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 208.000,00 / 251.680,00**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:



vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je zajištění technického dozoru pro realizační část stavby „Zabezpečení silnice I/13 v úseku Stráž nad Ohří – Boč“.

**Staničení:** silnice I/13, km 21,380 – 21,900

**Požadavky:**

1. TDS je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a v dobré víře, v souladu s provádění prací dle metodickým pokynem pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 51/2019- 120-TN/1 dne 16. 7. 2019, s účinností ode dne 1. 8. 2019 (dále jen „Metodický pokyn“) a v souladu s pokyny Objednatele“.
2. Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.
3. Vymezení pravomocí a povinností bude uvedeno v „Oznámení o pověření Zástupce objednatele“ dle Pod-čl. 3.2 VOP/ZOP
4. Výkon TDS bude v souladu s podklady předanými objednatelem.
5. Provádění kontroly prací v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.
6. Kontrola dodržování veškerých platných technických a právních předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí objednávky bude směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
7. Kontrola dodržování platných bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb. o PK, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, dále zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon
8. Potvrzování v rámci fakturací soupisy prací, včetně kontroly souladu soupisů prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. certifikace výrobků.
9. Kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem, kontrola případných odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech.
10. Zajištění kontrolních dní a kontrola harmonogramu stavebních činností.
11. Předání dokumentaci skutečného provedení a zajištění závěrečného vyúčtování stavby včetně podkladů pro případné kolaudační řízení a zajištění kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.
12. Zajištění odevzdání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
13. Provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem a předání v požadovaném stavu.

**Termín plnění:**

Termín ukončení a zahájení plnění bude souběžný od zahájení do ukončení stavby „Zabezpečení silnice I/13 v úseku Stráž nad Ohří – Boč“

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 4/2022

Ukončení plnění: předáním předávacího protokolu objednateli pro stavbu „Zabezpečení silnice I/13 v úseku Stráž nad Ohří – Boč“ předpoklad 30. 06. 2022

**Záruka:** 24 měsíců

**Platební podmínky:**

Fakturace bude dílčí – měsíčně dle odsouhlasených výkonů objednatelem.

## Příloha č. 2

### Položkový rozpis ceny

Soupis prací					
Poř.	TDS - „Zabezpečení silnice I/13 v úseku Stráž nad Ohří – Boč“	POČET MJ	MJ	CENA ZA MJ	CELKEM (bez DPH)
1	Výkon stavebního dozoru při provádění výměny povrchu na vozovce a jejím příslušenství dle § 152 bod 4. zákona č. 183/2006 Stavební zákon				
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>208 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>43 680,00 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>251 680,00 Kč</b>

Digitálně podepsal: [redacted]  
 Datum: 28.04.2022 11:21:07 +02:00

stránka 5 z 5

[redacted]  
 Digitálně podepsal [redacted]  
 Datum: 2022.04.28  
 13:24:25 +02'00'