
Smlouva o dílo

,,Rekonstrukce plynové kotelny v Senior - domě v Soběslavi"

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
TIP - N+V s.r.o.
sIdlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:
kontakt:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním
vložka 20681
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: 381 508 155, e-mail: hlasivec@musobeslav.cz

Petra Bezruče 541, 392 01 Soběslav
28155254
CZ28155254
Miroslavem Vondráčkem, jednatelem
tel.: +420 606 653 507, e-mail: vondracekm@volny.cz

rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích oddíl C,

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník'!

Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvÍsejÍcĹ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem
díla je ,,Rekonstrukce plynové kotelny v Senior - domě v Soběslavi" dále jen
,,předmět díla", nebo ,,dílo".
Technická specifikace díla a souvĹsejÍcÍ požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy) a projektovou dokumentací vypracovanou
Ing. Janem Špinglem, Sezimovo Ústí l, IČO: 42403952.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.



2) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edující závazky:

a) zajistit prováděni bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
b) veškeré stavební přípomoce související s provedením díla
c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě
d) zajistit ke dni předání potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o

shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při prováděni díla
v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem

e) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby, ve smyslu ustanoveni §1
odst.1 písm. g) a nás|edujících, vyhl, Ministerstva pro místnI rozvoj č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli

0

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Celková cena díla:
Cena díla celkem bez DPH 2,868.788,- KČ
DPH 15 % O,- Kč

Cena díla celkem 2.868.788,- KČ

Přenesená daňová povinnost - povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel.

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové
nabídky a zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady
souvÍsejÍcÍ s umístěním stavby, zařízenhn staveniště a také ostatní náklady související
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo.
Úplnost rozpočtů je tím zaručená. Položkové rozpočty slouží pro účely fakturace a
ocenění víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vIcepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne
na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena po dokončení díla, na
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se
všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat soupis
vykonaných prací s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně práce.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plněni dle zákona č.
235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

6) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů
ode dne doručení objednateli.

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky
z účtu objednatele

8) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad
z přejhnacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve
výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto
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článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použit
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.

9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

lV.
Místo a čas provedeni díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova Senior-domu, Mrázkova ulice č.p. 748, 392 01
Soběslav, ve vlastnictví města Soběslavi.

Čas prováděni díla

Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací 1. 5. 2022
b) dokončení stavebních prací: nejpozději do 15. 9. 2022

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předáni a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

3) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm.

a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných
průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak).

4) Předáni a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle
článku VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujIcK
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,
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- datum, od kterého počInaji běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařIzení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo
vykazujIcí vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato
s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad
včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní
strany dále postupuji přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla
v záruční době.

V.
Podmínky prováděni díla a plnění dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašujI, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel
provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni díla
potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, přIslušnými právními
předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo
vztahují.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušeni jeho smluvních či jiných povinnosti.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy.

5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník či jednoduchý záznam
o stavbě v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny
údaje. které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi
a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

6) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.
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7) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolnIch dnů. Kontrolní dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než
v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již
provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této
souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedeni
kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak
zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které
tímto vzniknou, nese zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. C) tohoto odstavce smlouvy přes
to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla
a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřktupněni či příp. provedení jiného zjištěni, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel, Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřistupněnhn či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí
být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit
s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny
dohodnout se na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná
se o podstatné porušení smlouvy.

8) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.

9) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použít pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-
ii objednatel v rámci výběrového řízeni, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději
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však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto
jinak zápisem ve stavebním deníku).

10) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody
objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění
povinností vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovnici, poddodavatelé, nebo jinak.

11) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizenístaveniště
Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s přIslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti)
pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve
stavebním deníku), nejpozději však ke dni předáni dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.

C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslednI vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

12) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to
stanoví právni předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto
činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát měsíců. Záruční doba začíná běžet ode

dne převzetí díla objednatelem.
b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
4) Reklamace vad díla v záruční době
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Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1
občanského zákoníku, se nepoužijí.

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace,
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s přIslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví
osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle
tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plnění podle článku lV.
odst. 2 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatni rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání
a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užIvánI
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím
protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve
výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované
v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujichn po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí itehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
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7) zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z níže uvedeného
ustanoveni (článek lX., odst. 5) a 6)), je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel
je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- kč za každý zjištěný případ.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit
v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude
řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na
základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou
sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vice než 60 dnů, čÍmž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní
strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předáni dosud dokončené části díla
a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujÍcÍho dne po dni účinnosti
odstoupeni od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy
až do doby skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel urči a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení
od smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedeni díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky
a služby řádně provedené před účinnosti odstoupení od smlouvy. Úhrada bude
provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou
splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně
provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou
zhotovitele a představuje konečné narovnáni veškerých povinnosti objednatele vůči
zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet
z cen těch položek rozpočtu, které odpovídajÍ příslušným stavebním pracím, dodávkám
a službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

lX.
Závěrečná ujednání
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l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čIslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského

, zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
3) NedIlnou součásti smlouvy jsou níže uvedené přIlohy smlouvy:

a) příloha č. 1 - položkový rozpočet

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní
předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v
souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným
orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolnIm orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle
předchozího písmene,

C) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plněni veškerých povinností vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů České republiky,
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění
veřejné zakázky podňejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých
poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plněni veřejné zakázky, a to v rozsahu
výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se
smlouvou na veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od
obdrženi platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

6) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyp|ývajÍcÍch z výše uvedeného
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášenI zhotoviteli. je-li k
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. výzva dle
věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

ustanovení
provedení

předložení
předchozí

7) Pokud se stane některé ustanoveni smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

9



8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne ... .-2.5·w,··m·-

objednatel:

zastoupené Ing. Jindři
starostou města

V Soběslavi dne 21. 4. 2022

zhotovitel: ^\

TIP - N+V s.r.o.
zastoupená Miroslavem Vondráčkem

jednatelem
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DPS Plynová kotelna Seznam zařľzenI a materiálu

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
soubor:
D.1.4 VYTÁPĚNÍ; ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU
akce:

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PLYNOVÁ KOTELNA
VYTÁPĚNÍ; ROZVODY PLYNU; REGULACE - úpravy 02/2022

Specifikace uvedeného zař/zen/je pouze referenčnĹ Účastník výběrového ř/zen/ může uvedené výrobky nahradit výrobky
jinými, funkčně a kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími.

ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920

vypracoval: Ing. Jan Špingl

měrná jednotková
položka , popis jednotka množství cena [KČ] celková cena [KČ] poznámka

CELKEM 2 868 788 bezDPH
(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")

A PŘ MĚ NÁKLADY Rekapitulace 2 868 788 bez DPH
STROJOVNA 2 089 817
ARMATURY 188 030
ROZVOD POTRUBÍ 74 538
IZOLACE TEPELNÉ 29 945
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 10 260
NÁTĚRY 11 573
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 40 845
STAVEBNÍ ÚPRAVY 49 410
ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU 88 636
ELEKTRO; MĚŘENÍ A REGULACE 209 916
DEMONTÁŽE 10 894
VYTÁPĚNÍ NÁSTAVBY 64 924

B OSTATN NÁKLADY součet O bez DPH
projektové práce, inženýr ing, apod. (závazná
stanoviska, získání st. povoleni) kpl 1 O
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1 O
zařIzení staveniště kpl 1 O
bourací práce kpl 1 O
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpl 1 O
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1 O

Ing. Jan Špingl -1 celkem 12 stránek



DPS Plynová kotelna Seznam zařízení a materiálu

STROJOVNA l ; 2 089 817j bez DPH ""

Specifikace hlavního technologického zařIzení vychází z nabídky firmy Viessmann Č. 9720094004 - viz příloha. Tato
nabídka v celé své komplexnosti, navíc doplněná o regulační přklušenství (čidla) pro 5. směšovaný okruh a nepřímý
ohřev TV, je nedílnou součásti dodávky zařízení

kus, m za kus, m KČ Pozice

CM2C006
Kotel Vlessman Vitocrossal 200 CM2C 62-311 kW

Kondenzační jednotka s plynovým hořákem MatriX 311 kW,
w Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)
· Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost díky
korozivzdorné topné ploše lnox-Crossal z ušlechtilé nerezové
oceli
m Topná plocha lnox-Crossal pro vysoce účinný přenos tepla a
vysokou míru kondenzace
w Samočisticí efekt díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli
· Spalování s nízkým výskytem škodlivin díky průchozímu
spalovacímu prostoru s nízkým zatížením
m sálavý hořák MatriX nebo válcový hořák MatriX pro
ekologický provoz s modulačním rozsahem až 1:5
w Zvláště tichý provoz
· jednoduše ovládaná regůlace Vitotronic s barevným
dotykovým displejem
m Integrované rozhraní LAN pro komunikaci po internetu a
integrova né Wi-Fi pro servisní rozh raní.

ks 1 519 000 519 000 1

CM2C018
Kotel Vlessman Vitocrossal 200 CM2C 62-311 kW

Kondenzační jednotka s plynovým hořákem MatriX 311 kW,
w Normovaný stupeň využiti až 98 % (Hs)
w Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost díky
korozivzdorné topné ploše lnox-Crossal z ušlechtilé nerezové
oceli
· Topná plocha lnox-Crossal pro vysoce účinný přenos tepla a
vysokou miru kondenzace
w Samočisticí efekt díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli
· Spalováni s nízkým výskytem škodlivin díky pNchozImu
spalovacimu prostoru s nízkým zatížením
· sálavý hořák MatriX nebo válcový hořák MatriX pro
ekologický provoz s modulačním rozsahem až 1:5
w Zvláště tichý provoz
w jednoduše ovládaná regulace Vitotronic s barevným
dotykovým displejem
w Integrované rozhraní LAN pro komunikaá po internetu a
integrované Wi-Fi pro servisní rozhraní. ks 1 519 000 519 000 1

Kompletní příslušenství dle nabídky Viessmann č.
9720094004 - viz příloha

(kaskádová, zabezpečovací, stavební a regulační
technika; zprovozněni) kpt 1 147 850 147 850

Ing. Jan Špingl -2 celkem 12 stránek



DPS Plynová kotelna Seznam zařízení a materiálu

Regulační příslušenshň (čidla) pro 5. směšovaný okruh
a nepřímý ohřev TV - nad rámec nabídky
č. 9720094004 kpt 1 73 631 73 631

Doprava a montáž kódových jednotek kpt 2 5 500 11 000

Spalinový systém navazujÍcÍ na spalinovou kaskádovou
jednotku Viessmann:

- stavební úprava sopouchu na osu cca 1950mm
nad podl.; zazděni sopouchu stávajĹcÍho

- spalinové cesty pro mokrý a přetlakový provoz
ON 300 vedené stávající komínovou šachtou
o celkové délce cca 15 m; obsahujÍcÍ ohyb 90°,
komínovou růžici, patní koleno, rozpěrné kotvení,
hlavové uložen j, pospojováni

- zhotoveni a revize kpt 1 203 000 203 000

pojistný ventil Meibes DUCO DN25/32, otv. přetlak 0,4
MPa, medium topná voda
- přís|ušenstvÍ oddělovací expanzní nádoba ON 65 ks 2 1 149 2 298 2

Vyrovnávací nádoba reflex NG 12/6
nast. přetlak 150 kPa ks 2 1 422 2 844 3

""KiSka ON 65 s elektropohonem (přislušensM
_Viessmann - viz nabídka) ks 1 11 250 11 250 4

Odplyňovací zařízeni Reflex Exvoid A 88,9 (ON 80) ks 1 27 680 27 680 5

Měřidlo tepla určené pro vytápění: Siemens UH50-A70,
DN65, přírubové, Qp=25 m3/h
včetně přjs|ušenstvl (návarky, čidla, kabely) ks 1 33 650 33 650 6

stávající rozdělovač a sběrač: repase, úprava hrdel,
nátěry, nová tepelná izolace ti. 80 mm + oplechováni kpt 2 4 500 9 000 7

Vyrovnávací nádoba reflex NG 80/6
nast. přetlak 150 kPa ks 1 3 974 3 974 8

Oběhové čerpadlo WILO Yonos MAXO 40/0,5-12;
PN6/10, 230 V, 550 W ks 1 39 312 39 312 9

Oběhové čerpadlo WILO Yonos MAXO 30/0,5-7
PN10, 230 V, 120 W ks 1 18 500 18 500 10

Oběhové čerpadlo WILO Yonos MAXO 25/0,5-7
PN10, 230 V, 120 W ks 1 15 870 15 870 11

Oběhové čerpadlo WILO Yonos 40/0,5-8; PN6/10,
230 V, 305 W ks 1 29 800 29 800 12
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DPS Plynová kotelna Seznam zařízeni a materiálu

Oběhové čerpadlo WILO Yonos MAXO 30/0,5-7
PN10, 230 V, 120 W ks 1 17 080 17 080 13

Trojcestný ventil Siemens VXG41.50-40 " pohon
SAS31.00 AC 230 V, 3-bod, 120 S + 3x šroubení DN50 ks 1 17 850 17 850 14

Trojcestný ventil Siemens VXG44.32-16 + pohon
SAS31.00 AC 230 V, 3-bod, 120 s " 3'< šroubení DN32 ks 1 10 890 10 890 15

Trojcestný ventil SiemensVXG44.25-10 + pohon
SAS31.00 AC 230 V, 3-bod, 120 S + 3x šroubení DN25 ks 1 10 890 10 890 16

Trojcestný ventil Siemens VXG44.40-25 " pohon
SAS31.00 AC 230 V, 3-bod, 120 S + 3j< šroubení DN40 ks 1 13 560 13 560 17

Trojcestný ventil Siemens VXG44,32-16 " pohon
SAS31.00 AC 230 V, 3-bod, 120 S + 3x šroubení DN32 ks 1 11 560 11 560 18

NepřÍmoohřívaný zásobník TV
Austria Email HRS 750
objem 750 l, smaltovaný
zvýšená teplosměnná plocha (min. 6,0 m?)
včetně tepelné izolace s povrchovou úpravou ks 1 80 013 80 013 19

Cirkulačni čerpadlo WILO Yonos MAXO-Z 25/0,5-7,
30/0,5-7, 230 V, 120 W ks 1 24 780 24 780 20

Nabíjecí čerpadlo WILO Yonos MAXO 30/0,5-7
PN10, 230 V, 120 W ks 1 30 230 30 230 21

Měřidlo tepla určené pro ohřev TV: Siemens UH50-A45,
DN32, závitové, Qp=3.5 m3/h
včetně přÍs|ušenství (návarky, čidla, kabely) ks 1 13 560 13 560 22

Vyrovnávací nádoba ohřevu TV
Reflex Reňx DT 18/10 " Flowjet G5/4"
stávajIcI ks 1 3 970 3 970 23

pojistný ventil Meibes DUCO DN20/25, otv. přetlak 0,7
MPa, medium TV ks 1 780 780 24

Oddělovací blok reflex Fillset, 4. třída ks 1 16 018 16 018 25

Kabinetní úpravna vody REFLEX RZF K2 ZE
+ přÍs|ušenství (náplně) ks 1 14 200 14 200 26
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DPS Plynová kotelna Seznam zařízeni a materiálu

Dávkovací sestava Aquina JESCO MAGDOMAT

- osazeno dávkovacím čerpadlem JESCO MAGDOS LO
typ 10
- regulace výkonu změnou frekvence zdvihů v rozsahu O
- 100%
- řIzení od pulzního vodoměru
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- možnost el. hladinového snímáni
- řízení od analogového vstupu O - 20 mA není možné

- pulzní vodoměr Qmax 2,5 m3/hod, napojení 3/4"
- PE zásobník 50Ll, CZ provedení s víkem

Dávkovací čerpadlo je upevněno přes mezikus na
pulzním vodoměru. Přes Rexibilní sání je nasáván
dávkovací přípravek z originálního zásobníku
aplikované kapaliny, který je umístěn v záchytné vaně,
Součástí flexi sání je i el. hl idánľ hladiny v zásobní
nádrži, alarm vyprázdnění. Vstřikovač zaústěn přímo na
vodoměru. Sací a výtlačná sestava provedení napojení
hadička 4/6 Funkční základni dávkovací komplet VC.
uvedeného setu přÍs|ušenstvi. ks 1 29 800 29 800 27

Bezexpanzní doplňovací zařízeni Reflex Variomat VSI
l 300, jednočerpadlový, nádoba 300 l, včetně uvedeni
do provozu kpt 1 120 477 120 477 28

_ Oprava a repase otvorů pro přívod a odvod vzduchu kpt 1 6 500 6 500

ARMATURY " " 188 030 bez DPH

vypouštěcí kulový kohout (VK"")
ON 15 ks 16: 297 4 752

Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini R88 (AO" x)
ON 10 ks 3' 297 891

Odvzdušňovací nádobka
DN 80 ks 1 19 668 19 668

Uzavírací kulový kohout s vypuštěním (UKV"")
ON 20 ks 2 367 734

Uzavírací kulový kohout (UK" ")
ON 15 ks 1 297 297
ON 25 ks 15 561 8 415
DN 32 ks 4 741 2 964
ON 40 ks 15 987 14 805
ON 50 ks 4 1 680 6 720

Uzavírací klapka mezipřirubová (UKL" ")
ON 65 - včetně přírub ks 8 3 690 29 520
ON 100 - včetně přírub ks 3 4 620 13 860

Ing. jan Špingl -5 celkem 12 stránek



DPS Plynová kotelna Seznam zařízení a materiálu

závitový filtr (F"")
DN 25 ks 2 517 1 034
DN 32 ks 1 942 942
DN 40 ks 4 1 120 4 480
DN 50 ks 1 2 230 2 230
DN 65 ks 3 2 650 7 950

Zpětná klapka závitová (ZV"") těžká
DN 20 ks 1 327 327
DN 25 ks 3 682 2 046
DN 32 ks 2 997 1 994
DN 40 ks 5 1 320 6 600
DN 50 ks 1' 2 974 2 974

Zpětná klapka mezipřirubová (ZK"")
DN 65 - včetně přírub ks 1 3 120 3 120
DN 100 - včetně přírub ks i; 3 450 3 450

Šroubení (ŠR"")
DN 20 ks 2 105 210
DN 25 ks 1 297 297
DN 32 ks 3 598 1 794
DN 40 ks 2 798 1 596

Teploměrtyp BiTh bimetalový ručkový
D 80 mm, O - 120 "C, délka čidla 45 mm
" pouzdro do T kusu ks 18 325 5 850

Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm
+ návarek M 20 x 1, ventil 3 cestný č. 137513.5
rozsah O - 0,6 MPa ks 3 1994 5 982

Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm
+ návarek M 20 x 1, ventil 3 cestný č. 137513,5
rozsah O - 1,00 MPa ks 1 1994 1 994

Kompenzátor pryžový závitový, 90"c, pn 10, dn40 ks 2 2300 4 600

Kalich a odvodnění přepadu PV
ON 32 ks 2 520 1 040

Kalich a odvodnění odvodu kondenzátu
(komín, spalinovod, 2x kotel)
DN 32 ks 3 520 1 560

Poznámka u potrubí PPrje uvažován vnitřní průměr (světlost)

Potrubí PPr (včetně tvarovek)
připojení doplňkové vody
ON 20 - včetně tepelné izolace m 10 230 2 300

Potrubí PPr (včetně tvarovek)
odvod kondenzátu a přepadů PV 10 m
montováno na stěně ke kotli ve spádu
(teplotní odolnost 100°C)
DN25 m 10 264 2 640
DN40 m 5 420 2 100
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DN40 v podlaze m 3 514 1 542

Potrubí PPr (včetně tvarovek), PN 10, připojení studené
vody, TV a cirkulace TV
DN25 - včetně tepelné izolace m 8 330 2 640
DN40 - včetně tepelné izolace m 16 477 7 632

Zhotovení drážky v podlaze pro uložení potrubí DN50,
následné zapravení m 3 590 1 770

Zaústěni odvodu kondenzátu do stávající vpusti ks 1 230 230

Vodoměr na studenou vodu Qp = 3,5 m3/h
včetně. 2 šroubení, imp. výstup ks 1 2 300 2 300

Hadice (pro doplňování)
DN15 m 4 45 180

ROZVOD POTRUBÍ 74 538 bez DPH

Ocelové potrubí:
včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových
zkoušek
ON 10 m 6 280 1 680
ON 15 m 3 280 840
ON 20 m 3 297 891
ON 25 m 8 352 2 816
ON 32 m 15 428 6 420
ON 40 m 21 489 10 269

57/2,9 mm m 21 614 12 894
76/2,9 mm m 5 694"" 3 470
89/3,9 mm m 12 890 10 680
108/4,0 mm m 16 1320 21 120

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závit. do ON 40 ks 56 19 1 064

Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých
Do 108/4,0 mm ks 54 21 1 134

Návarky a T-kusy pro potřeby profese MaR
(M 20x1 nebo G 1/2") ks 6 210 1 260

IZOLACE TEPELNÉ 29 945 bez DPH

Izolace tepelná návlečnou izolací s min. vlny
s povrchovou úpravou:

Nové potrubí:
pro potrubí ocelové ON 20 ti. 30 mm m 3 112 336

_ pro_ potrubí ocelové ON 25 ti. 30 mm m 8 119 952
pro potrubí ocelové ON 32 ti. 40 mm m 15 197 2 955
pro potrubí ocelové DN 40 ti. 40 mm m 18 197 3 546
pro potrubí ocelové 57/2,7 tl. 50 mm m 13 257 3 341
pro potrubí ocelové 76/3,2 ti, 60 mm m 5 315 1 575
pro potrubí ocelové 863,6 ti. 60 mm m 12 440 5 280
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pro potrubí ocelové 104/32 ti. 80 mm m 16 650 10 400
exvoid ti. 80 mm m 1 1560 1 560

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 10 260 bez DPH

ocelový profil L 50x50x5 m 10 230 2 300
ocelový profil U 65 m 6 410 2 460

Kotvicí zařIzeni pro výše uvedené ocelové potrubí kpt 1 5 500 5 500

NÁTĚRY 11 573 bez DPH

Nátěry doplňkových konstrukcí
dvojnásobné základní + vrchní m' 4 550 2 013

Nátěry kovových potrubí a armatur do ON 40 synt.
na vzduchuschnoucľ dvojnásobné základni

DN 10 m 6 59 354
ON 15 m 3 63 189
DN 20 m 3 69 207
DN 25 m 8 77 616
DN 32 m 15 84 1 260
DN 40 m 21 88 1 848

Nátěry kovových potrubí a armatur do ON 100 synt.
na vzduchuschnouci dvojnásobné základní

57/2,9 mm m 21 90 1 890 "
76/3,2 mm m 5 92 460
89/3,9 mm m 12 96 1 152
108/4,0 mm m 16 99 1 584

ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 40 845 bez DPH

Proplach potrubí celé otopné soustavy kpt 5 200 1 000
Vypuštěni otopné soustavy kpt 5 500 2 500
Napouštění otopné soustavy kpt 5 500 2 500
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předáni protokolů ks 1 4 500 4 500
Topná zkouška hod 72 185 13 320
Autorský dozor ks 1 3 200 3 200
Dokumentace skutečného provedení ks 1 2 000 2 000
Zhotoveni provozního předpisu kpt 1 5 500 5 500
Povinná výbava kotelny dle ČSN 07 0703 kpt 1 4 200 4 200
Popisky štítky zařIzenI ve zdroji tepla ks 25 85 2 125

STAVEBNÍ ÚPRAVY 49 410 bez DPH

Nové protipožární kovové dveře EI30-DP1 C 800/1970
- levé včetně zárubně kpt 1 16 500 16 500
Zazdění dveří VC. zapraveni a omítek kpt 1 3 200, 3 200
Rozšiření základů pod kotle mm včetně zřízeni středové
propusti kpt 1 4 200 4 200
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Zhotovení základu pod zásobník TV rozměr 1000 x
1000 mm kpt 1 4 500 4 500
Zhotovení základu pod exp. nádobu rozměr 600 x 600
mm kpt 1 1 200 1 200
Zazdění a zapravení stávajícIch otvorů pro spaliny,
potrubí a kabely ks 6 2 300 13 800

Zhotoveni nových otvorů pro spaliny, potrubí a kabely ks 6 150 900
Oprava omítek m2 5 320 1 600
Oprava podlahové vpusti (zaústění kondenzátu) kpt 1 1 500 1 500
Zhotovení nátěru stěn kotelny m2 30 67 2 010

ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU 88 636 bez DPH

Samočinný havarijní pojistný ventil závitový
ON 65 bez napětí uzavřeno;
napájení 230 V:
bez nutnosti zřIzení odvětrání;
Bez nutnosti ručního ovládánh
Pro zemni plyn o max. přetlaku 5 kPa

Typ přírubový
BAP DN 65 - NT - B - PN16 - Solo - R - 230 V

Umístění do skříně HUP a regulace plynu;
vodorovná montážní poloha

Ovládáno poruchovou signalizací ks 1 25 600 25 600

Demontáže části plynoinstalace v místnosti kotelny
odpojení ohříváku plynu kpt 1 _ 2 400 2 400
Úprava rozdělovače plynu ON 150
vývody pro kotle v úrovni osy potrubí kpt 1 1 750 1 750
Ověření průchodnosti stávajÍcÍho odvětrávacího potrubí
ON 20 vedeného do venkovního prostoru kpt 1 470 470
Ověření funkčnosti stávajícího zařizení: regulace plynu,
měření plynu kpt 1 550 550
Kulový kohout plynový on 20 ks 6 347 2 082
Kulový kohout plynový on 50 ks 2 2 174 4 348
Kohout plynový vzorkovací ON 15 ks 2 297 594
Filtr DN50 ks 2 8 850 17 700
Šroubení DN 20 ks 2 105 210
Šroubení ON 40 ks 2 570 1 140
Potrubí závitové ON 15, VC. nátěrů m 2 289 578
Potrubí závitové DN 20, VC. nátěrů m 8 387 3 096
Potrubí závitové ON 32, VC. nátěrů m 1 514 514
Potrubí závitové DN 40, VC. nátěrů m 1 880 880
Potrubí závitové DN 50, VC. nátěrů m 7 1 470 10 290
Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm
+ návarek M 20 x 1, ventil 3 cestný č. 137513.5
rozsah O - 4 kPa ks 3 2 100 6 300
zátka ON 20 ks 2 67 134
zprovoznění plynového zařízení kpt 1 2 500 2 500
revize plynového zařIzenl kpt 1 7 500 7 500

ELEKTRO; MĚŘENÍ A REGULACE 209 916 bez DPH
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Regulátor dodaný s kaskádou kotlů bude umožňovat
regulaci:
- kaskády 2 kondenzačních kotlů
- ekvitermní regulaci 5 větví topné a nepřímý ohřev TV
- komunikaci s poruchovou signalizaci

dodávka : přlslušenstvl kotlů viz výše

Prvky poruchové signalizace:

Poruchová signalizace a regulace větrání bude
využívat stávajÍcÍ upravený (adaptovaný) systém Krmy
DBD control systems

Sledované a vyhodnocované veličiny:

· minimální tlak v soustavě
· dvoustupňovou detekci úniku zemního plynu

s odstavením přívodu zemního plynu před
vstupem do plynové kotelny (BAP)

· přehřání topné vody
· přehřáti TV
· výskyt co2
· čidlo zaplavení
· přehřáti prostoru kotelny kpt 1 7 500 7 500

PřÍs|ušenství poruchové signalizace
- Dvoustupňový detektor úniku zemního plynu
- Detektor Výskytu CO2
- GSM modul
- JednotiaC. ovladač v plastové skříni s hřib. knoMkem
- Houkačka signalizační

.- Zárovkove svItidlo nástěnné s cervenym pruhem
kpt 1 8 750 8 750

Návrh, projektová příprava, provedeni úprav stávající
poruchové regulace, revize
zhotovitel: DBD control systems kpt 1 2 850 2 850

Doplněni regulace Viessmann:
Relé (stykač) pro ovládánI čerpadel, 230 V, 6A ks 7 1 100 7 700
Třípcdohový otočný přepínač do panelu
pro ovládáni čerpadel, 230 V, 6A ks 7 1 978 13 846

Kontrolka do panelu ks 7 650 4 550
přístrojové pojistky, svorky, průchodky kpt 1 7 000 7 000
i VUOL&rUI tu v UL.ouuuuu vla Jltl III pkaulu vUů mu vu

o rozměrech VxŠxH| =450'x450x250 mm,
s otevírate|nou čelní deskou, barva šeď sivá,
vstupy a výstupy horem, kryti IP 43/20,
ochrana odpojením vadné části od zdroje,
napět'ová soustava 3N+PE, 400 /230 V, 50 Hz, stř, TN -
S

včetně svorek a kabelových průchodek kpt 1 3 200 3 200

Ostatní montážní a pomocný materiál:
zásuvková skříň IF včetně jištění ks 1 840 840
kabelové lišty, rošty m 30 140 4 200
kabelové příchytky ks 60 29 1 740
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šroubky, hmoždinky ks 20 20 400
zemnící drát 8 mm m 5 41 205

spojovací kabely
CYKY 3CM,5 mm m 45 39 1 755
CYKY 3Cx2,5 mm m 40 59 2 360
CYSY 3C'<0,75 mm m 70 38 2 660
CYSY 4Dx0,75 mm m 40 41 1 640
JYTY 2AM,0 mm m 80 94 7 520

Montážní a pomocné práce, předáni:

pospojování zařízeni kpt 1 1 200 1 200
seznámení se se situací kpt 1 500 500

zhotoveni výrobního schématu zapojení kpt 1 2 000 2 000|
zhotovení návrhu rozváděče MaR kpt 1 3 500 3 500
montáž, zapojeni regulace, seřľzenI, zprovoznění ks 1 10 000 10 000
nastavení programu regulátorů, odzkoušení h 16 5 500 88 000
vypracování revizní zprávy ks 1 3 500 3 500
zaškolení obsluhy h 5 3 000 15 000
revize stávajících prvků stavební elektroinstalace ks 1 3 000 3 000

dokumentace skutečného stavu h 15 300 4 500

DEMONTÁŽE 10 894 bez DPH

Demontáž stávajIcI plynové centrály Multitemp MV
144/480 její vystěhování ven, odvoz a ekologická
likvidace t 0,9 4 500 4 050

Demontáž stávajíciho plynového ohříváku TV
jejich vystěhování ven, odvoz a ekologická likvidace t 0,7 1 200 840

Demontáž stávající ho bdz, hvdt
jejich vystěhováni, odvoz a ekologická likvidace t 0,1 1 200 144

Demontáže části tepelných izolacI ze stávajÍcÍho
potrubí v kotelně, jejich odvod a ekologická likvidace t 0,3 2 300 690

Demontáž stávající tepelné izolace z rozdělovače
a sběrače, její odvoz a ekologická likvidace t 0,1 1 850 185

Demontáž stávajIcIch armatur v kotelně
jejich odvoz a ekologická likvidace t 0,3 2 300 690

Demontáž stávajÍcÍch oběhových čerpadel
jejich odvoz a ekologická likvidace t 0,2 1 450 290

Demontáže části stávajíciho potrubí ON 40 - DN 80
(cca 50 m), odvoz ekologická likvidace t 0,9 1 450 1 305
Demontáže ocelové zárubně stávajících dveří kpt 1,0 420 420
Demontáž stávajÍcÍch elektrických rozvodu m 120,0' 19 2 280

VYTÁPĚNÍ NÁSTAVBY 64 924 bez DPH

Tato částzahrnu/e doplněk kote/nypro vytápěni nástavb,v objektu L?omu Seniorů

Trojcestný ventil SiemensVXG44.25-10 " pohon
SAS31.00 AC 230 V, 3-bod, 120 S + 3x šroubení DN25 ks 1 9 200 9 200
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Oběhové čerpadlo WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10,
230 V, 120 W ks 1 15 870 15 870
Zhotoveni hrdel DN40 na rozdělovači a sběrači kpt 2 750 1 500
Vypouštěcí kulový kohout ON 15 ks 2 215 430
Uzaviraci kulový kohout DN40 ks 4 750 3 000
Zpětná klapka závitová DN40 ks 1 714 714
Filtr závitový dn40 ks 1 642 642
Tepbměrtyp BiTh bimetalový ručkový d 80 mm,
O - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu ks 2 410 820
Ocelové potrubí:
včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových
zkoušek ON 40

závitové potrubí včetně 2 násobného základního nátěru
alternativně tenkostěnné ocelové pozinkované potrubí
bez nátěru m 32 670 21 440
Izolace tepelná návlečnou izolaci s min. vlny
s povrchovou úpravou, ti. 40 mm pro potrubí ON 40 m 32 94 3 008
Tlakové zkoušky, zprovoznění kpt 1 320 320
Rozšh'ení systému regulace (MaR) o přídavnou
směšovanou větev, včetně kabeláže a čidel,
oživení a zprovoznění kpt 1 4750 4 750
Stavební úpravy, prostupy pro potrubní trasu, včetně
zapravení kpt 1 2000 2 000
Ošetření potrubních prostupů požárními úseky
přIslušnými protipožárními ucpávkami kpt 1 1230 1 230

Spec/ňkace uvedeného zařlzenlje pouze referenční. Účastník výběrového řlzenl může uvedené výrobky nahradit výrobky
jinými, funkčně a kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími.
výkaz výměr odpovídá stupni prováděcí pro!ektová dokumentace
---KONEC---
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