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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220780 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1222690094. 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: xxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx  

na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

a 

2. Zhotovitel:  ELTODO, a.s. 
se sídlem:  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka 

právní forma:  akciová společnost  

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1573 

IČ: 45274517 

DIČ:  CZ45274517 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. ČSOB, a.s. 

číslo účtu:  2100021/0100 500034872/0800 115017363/0300 

jednající:  RNDr. Libor Sadílek, předseda představenstva 

 JUDr. Josef Chýle, Ph.D., místopředseda představenstva 

 Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva 

 Mgr. Marat Saber, člen představenstva 

 Ing. Michal Petřík, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx 

kontaktní doručovací adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4, Lhotka 

 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených, tuto smlouvu o dílo. 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jakožto 

přípravu pro část stavby s názvem Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – 1. a 2. fáze (dále také 

jako „Dílo“), číslo dotovaného projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000325, a to podle dokumentace pro 

stavební povolení vypracované společností IGEA s.r.o., se sídlem Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 

(dále také jako „PD“), při současném dodržení podmínek stanovených ve společném povolení stavby 

s názvem „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – 1. a 2. fáze“, vydaném Magistrátem města 

Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu pod č.j. SMO/690424/21/ÚPaSŘ/Vlt dne 

10.11.2021, s nabytím právní moci ke dni 14.12.2021, a objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo za 

podmínek této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu Díla.  

2.2 Jedná se o provedení: 

a) protlaků pod komunikací do areálu DPO dle PD a to 1x DN225, 2x DN110) včetně chráničky PE100 

SRR17,6 v délce mezi ŠK3-ŠK4 a včetně souvisejících zemních prací (startovací jámy, rýhy pro 

chráničky, 

b) protlak pro DN225 si vyžádá demontáž a zpětnou montáž 1ks plotového pole oplocení přilehlého 

sousedního pozemku pro umístění vrtné soupravy, 

c) provedení chráničky Kopoflex DN160 pro VN kabelovou trasu mezi ŠK1-ŠK3 a ŠK4-ŠK7 

s obetonováním v délce pod výjezdem z Vodíkové stanice 

d) osazení kabelové komory dle specifikace PD a to: ŠK3, o rozměrech š 1,33 m x d 0,88 m, hloubka dle 

potřeby 

2.3 Součástí díla je také: 

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, 

b) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění, 

c) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního 

prostředku, přemístění na místo instalace,  

d) uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy), 

e) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů, 

f) potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za 

zábory veřejného prostranství a komunikací v obvodu i mimo obvod stavby a úhrada veškerých 

ostatních poplatků souvisejících s provedením Díla, 

g) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi), 

h) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny 

části Díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad 

a nedodělků bránících a nebránících užívání Díla, 

i) zajištění veřejného provozu na dotčených chodnících, případné zřízení obchozích tras pro pěší. 

Zajištění veřejného provozu na dotčených komunikacích při realizaci řízených protlaků. Zajištění 

provozu na drážním tělese tramvajové dráhy při realizaci řízených protlaků. 

j) zajištění provozu na dotčených komunikacích a vjezdu do areálu Hranečník, při realizaci řízených 

protlaků.  

k) dodání veškerých dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto dokladů 

a splnění dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla objednatelem) – zejména se bude jednat 
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o veškeré atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády technologických zařízení, plány 

oprav a údržby, zaškolení obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, apod. 

(zejména vše potřebné k zavedení zkušebního provozu a k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí 

ke zhotovovanému Dílu ve sjednaném rozsahu a k vlastnímu následnému provozu Díla), 

l) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný 

doklad, 

m) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud 

jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu. 

2.4 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy 

a správců dotčených inženýrských sítí při současném dodržení podmínek stanovených v předaném 

společném povolení.  

III. Místo plnění 

3.1 Místem plnění Díla je prostor před Areálem autobusy Hranečník mezi trakční měnírnou XIV Hranečník 

v areálu autobusy Hranečník (v prostoru veřejné cyklostezky), prostor vedle CNG plnící stanice objednatele 

a prostor u parkoviště zaměstnanců objednatele (v této smlouvě jen „Místo plnění“). Přesné vymezení Místa 

plnění je uvedeno v PD. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu Místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti pozemků pro zhotovení Díla, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a vykonáním 

běžné prohlídky staveniště (s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel je profesionál ve svém oboru). 

IV. Termín plnění a předání Díla 

4.1 Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací) do 50 kalendářních 

dnů od účinnosti této smlouvy (dále jen „Termín plnění“).: 

4.2 Termín plnění může být přiměřeně prodloužen: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla prokazatelně překážky na straně objednatele – Termín plnění se 

prodlouží o dobu překážek na straně objednatele; 

b) pokud nebude možno plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku; za nepříznivé 

klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky 

a venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané 

stavební práce (pozn.: nejedná o případ „nepohodlné“ realizace prací, ale výlučně o případ objektivní 

nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy). Termín plnění 

se prodlouží maximálně o dobu, po kterou nemůže být Dílo prokazatelně prováděno. 

O prodloužení Termínu plnění musí být smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

4.3 Nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel objednateli veškeré dokumenty, které jsou 

součástí Díla, veškeré doklady týkající se zhotoveného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 

závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí Díla, a to zejména 

veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické 

osoby, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných 

vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 

a navazujících vyhlášek (zejména pro uvedení do provozu a provozování Díla), prohlášení o shodě, 

zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a manuály, místní pracovní bezpečnostní 

předpis, geodetické zaměření, protokoly o provedených měřeních a doklady o nakládání s odpady 

vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí Díla, 

to vše v originále a ve třech kopiích (2x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči), s potvrzením 

zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam 

obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení 

o předání a převzetí Díla pouze v případě, že mu zhotovitel předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce 

všechny požadované dokumenty, doklady a prohlášení. 
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4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu 

s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za kompletní, pokud je bez vad a nedodělků bránících 

užívání a/nebo provozu Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými 

normami, které mohou být k Dílu uplatněny. 

4.5 O předání Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran (dále jen 

„Předávací protokol“). 

4.6 Objednatel je povinen převzít pouze Dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty uvedené v této smlouvě, 

zejména v bodě 4.3 této smlouvy.   

4.7 Výsledkem přejímacího řízení bude: 

"předání a převzetí bez výhrad" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení nebude vykazovat 

žádné vady ani nedodělky, bude převzato bez výhrad; 

"předání a převzetí s výhradami" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady 

a nedodělky nebránící užívání Díla, dohodnou se objednatel a zhotovitel písemně na termínu, do kterého je 

zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění 

bude uveden v Předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán a oběma smluvními 

stranami podepsán zápis o odstranění vad (dále jen „Zápis o odstranění vad“). V případě předání a převzetí 

Díla s výhradami se považuje Dílo za předané, objednateli však vznikají nároky z vad předaného Díla. Až 

do úplného odstranění vad a nedodělků a podpisu Zápisu o odstranění vad je objednatel oprávněn pozastavit 

platbu doposud neuhrazené ceny Díla; 

"nepřevzetí Díla" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky 

bránící užívání Díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla. Po jejich odstranění vyzve zhotovitel 

objednatele k novému přejímacímu řízení. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, uvést jej do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené 

plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu, je urovnán terén a případně provedeno osetí travním 

semenem) a předat objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo 

předáno a převzato bez výhrad), nebo do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění vad 

(bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami), nebude-li v Předávacím protokolu či v Zápisu o odstranění 

vad dohodnuto jinak. Vyklizení staveniště bude smluvními stranami písemně potvrzeno. 

4.9 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě jako kontaktní osoby ve věcech technických, jsou 

zmocněni k předání a převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě. 

V. Cena Díla 

5.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení 

Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 2.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění 

Díla. 

Cena Díla bez DPH činí: 310 748,35Kč 

5.2 Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí 

nabídky zhotovitele. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

5.3 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že 

plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, 

daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a dle 

§ 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

5.4 Není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak, cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků.  

5.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují 

použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
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5.6 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k provedení Díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí, náklady 

na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci Díla až do doby předání 

Díla, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného Díla (včetně 

koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návazností).  

VI. Platební podmínky 

6.1 Cenu Díla bude objednatel hradit měsíčně, a to na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Po podpisu Předávacího protokolu 

vystaví zhotovitel konečnou fakturu na celkovou cenu Díla, která bude zohledňovat doposud provedené 

měsíční fakturace zhotovitele. 

6.2 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě konečné 

faktury vystavené po dokončení a předání a převzetí Díla, den předání a převzetí Díla na základě 

Předávacího protokolu. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně 

odsouhlasených a oběma smluvními stranami podepsaných soupisů provedených prací. Nedílnou součástí 

jednotlivých faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného a podepsaného, 

soupisu provedených prací v daném měsíci a u konečné faktury navíc kopie oběma smluvními stranami 

podepsaného Předávacího protokolu. 

6.3 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka (dále jen „Pozastávka“). Tím se rozumí, že 

ve lhůtě splatnosti (viz bod 6.4 této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude 

uvolněna do třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), 

nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu a podpisu 

Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami) na základě 

výzvy zhotovitele k uvolnění Pozastávky. Objednatel je však oprávněn dle svého rozhodnutí Pozastávku 

uvolnit i dříve. Objednatel je oprávněn na Pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za zhotovitelem 

vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.  

6.4 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je 

objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 

V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 

opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.  

6.5 Faktury včetně příloh budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu xxx.  

6.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty 

uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. Na předmět Díla objednatel předpokládá čerpání 

dotace z prostředků EU pro projekt financovaný z Operačního programu Doprava. Název a číslo 

dotovaného projektu je „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa, 

CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000325“. Uvedený název a číslo projektu je zhotovitel povinen uvést na 

samostatně vystavené faktuře, která se vztahuje k tomuto plnění.  

VII. Záruka na Dílo 

7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost po dobu 

60 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po 

kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo 

předáno a převzato s výhradami). 

7.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, 

bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými 

objednatelem, jakož i normami a předpisy obecně závaznými. 
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7.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se 

tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem, nebo doporučeným dopisem na 

adresu zhotovitele). Nestanoví-li objednatel v písemném oznámení jinak, má se za to, že požaduje bezplatné 

odstranění vady provedením opravy. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do patnácti (15) kalendářních 

dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

7.4 Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců (ne však 

méně než činí záruční doba určitého v rámci odstranění vady vyměněného výrobku poskytnutá zhotoviteli 

výrobcem či dodavatelem zhotovitele) s tím však, že běh této záruční doby nikdy neskončí před uplynutím 

záruky za jakost Díla dle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.5 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou a odstraňováním vad Díla. Neodstraní-li zhotovitel 

vady ve stanovené lhůtě nebo nenastoupí-li k odstraňování vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

již bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen 

náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 

VIII. Sankční ujednání 

8.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle bodu 5.1 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

8.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v Předávacím protokolu) v termínu 

sjednaném v Předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek. 

8.4 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo splněním dalších povinností dle bodu 4.8 této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden 

tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.6 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

8.7 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé smluvní straně. Celkový úhrn smluvních pokut nesmí překročit 20% ceny díla 

8.8 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zhotovitel uhradí objednateli v rámci náhrady škody mimo jiné 

i veškeré poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude objednatel povinen z důvodu nedodržení 

podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy, přerušení provozu 

tramvajové dráhy, trolejbusového nebo autobusového provozu v důsledku vady Díla nebo v důsledku 

porušení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom a akceptuje v rámci náhrady škody 

uhradit objednateli mimo jiné i škody vzniklé objednateli v důsledku výskytu vady Díla v záruční době, 

která vedla k přerušení dopravy a nabíjení elektrobusů a měla za následek náklady objednatele spojené se 

zajištěním náhradní dopravy, resp. penalizaci objednatele ze strany jakýchkoli třetích subjektů. 
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IX. Další práva a povinnosti smluvních stran 

9.1 Nestanoví-li tato smlouva jinak, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy, vedle zákonných 

důvodů, také v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností, jimiž jsou zejména, 

nikoliv však výlučně: 

a) nedodržení termínu dle článku IV této smlouvy, 

b) prodlení s úhradou sjednaných plateb ceny Díla a neuhrazení dané platby ani v dodatečné lhůtě 15 dnů 

od výzvy zhotovitele. 

9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém rozsahu nebo i jen ohledně doposud neprovedené 

části Díla. 

9.3 V případě odstoupení od smlouvy: 

a) zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla, 

b) zhotovitel neprodleně vrátí objednateli veškeré uhrazené zálohy na cenu Díla (byly-li poskytnuty), a to 

nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy; v případě nesplnění této povinnosti je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny Díla dle této smlouvy za každý den 

prodlení se splněním této povinnosti (tím není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu 

škody), 

c) zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá objednateli rozpracované a doposud nepředané 

plnění realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace) a postoupí objednateli veškerá 

práva a právní nároky k takovémuto plnění (objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí materiálu, 

který je určen pro provedení Díla, avšak nebyl doposud nainstalován či namontován), 

d) objednatel dokončí Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby a nejpozději do 30 dnů ode dne 

dokončení Díla dle této smlouvy zaplatí zhotoviteli příslušnou část smluvní ceny Díla odpovídající 

zhotovitelem provedeným částem Díla (včetně rozpracovanosti k datu účinnosti odstoupení) po 

odečtení vícenákladů spojených s dokončením Díla (tyto vícenáklady spojené s dokončením Díla ze 

strany objednatele či jiné třetí osoby představují rozdíl mezi náklady vynaloženými objednatelem na 

dokončení Díla namísto zhotovitele a částkou odpovídající ceně za Dílo za tu část Díla, kterou 

zhotovitel v důsledku odstoupení od této smlouvy nerealizoval). Tam, kde nebude zřejmá výše smluvní 

ceny, bude cena určena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu a pokud položkový rozpočet nebude 

obsahovat cenu za některou rozpracovanou část Díla, budou použity ceny obvyklé v daném místě 

a čase pro tento druh prací. 

9.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

9.5 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným 

soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

9.6 Technický dozor stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se 

zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

9.7 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

X. Podmínky poskytování dotace 

10.1 Objednatel na realizaci předmětu smlouvy předpokládá čerpání dotace z prostředků EU financovaný 

z Operačního programu Doprava. Název a číslo dotovaného projektu je „Rozvoj vodíkové mobility 

v Ostravě, 1. etapa, CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000325“. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, 

poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím 

přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě 

podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování 

projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění. 
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10.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele 

dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy 

a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění 

jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím 

stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 

usnadnily. 

10.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se 

budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli 

poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci 

této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně 

účetních dokladů do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního ukončení 

projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat). 

10.5 Zhotovitel je povinen do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního 

ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat), poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své 

náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné 

smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění 

minimálně 15 mil. Kč ročně. 

11.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 

obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla). 

11.3 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek 

stanovených v tomto zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

11.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a 

případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.7 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu 

povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se 

dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů. 

11.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný 

při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

11.9 Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z  této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo 

by se takovým po dobu trvání účinnosti této smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní 

ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je 

svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší. 

11.10 Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto 

smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té 

míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. 

Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za 

žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského 

zákoníku. 

11.11 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (výklad 

použitého výrazu). 

11.12 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

11.13 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy 

do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou 

smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxx nebo do její datové schránky. Plnění 

předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 

povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

11.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Cenová nabídka - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový 

rozpočet) 

V Ostravě dne _____________ V Praze dne _____________ 

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

 

 

 

…………………………………. 

xxx 

 

ELTODO, a.s. 

 

 

 

………………………………………………… 

Mgr. Marat Saber , člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva 

  

 


