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SMLOUVA O DÍLO  
č. 59/2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „smlouva“) 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
 zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým  
 Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu: 524541/0100 
 IČO:  00271632     DIČ: CZ00271632 
 Tel:  +420 493 545 100    Fax: 493 545 222 
 E-mail: posta@mujicin.cz    ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, architekt města 

 
  
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  ISES, s.r.o. 

registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 41234 ze dne 14.11.1995 u Městského soudu v 
Praze 
sídlo : M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6 
IČ : 645 83 988 
DIČ : CZ64583988 
zastoupený : Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel 
bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Ing. Lukáš Toman 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě cenové nabídky ze dne březen 2017 
  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním 
vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 

a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla  
b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky jsou 

pro provedení díla dostačující  
c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla 

 
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 
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insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
 

5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, 
odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla. 

 
6. Objednatel se zavazuje při podpisu předat seznam lokalit určených k umístění podzemních 

kontejnerů. 
 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a 
dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné 
při předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo 
převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu. 

 
 

IV. DÍLO 
 

1. Předmětem této veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací 
souvisejících pro příslušná povolení správních orgánů zejména zaměření dotčených lokalit, 
vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnostech prováděcí 
dokumentace, vypracování rozpočtu a výkazu výměr stavby, dohledu nad prováděním stavby 
a uvedením stavby do užívání akci:  „Podzemní kontejnery města Jičín“ v maximálním počtu 5 míst 
na území města Jičína. 
 
 

2. Zhotovitel zpracuje dílo v jedné projektové dokumentaci s 5 – ti stavebními objekty s tím, že se 
zavazuje předat projektovou dokumentaci objednateli v počtu pro pět žádostí o povolení Stavebnímu 
úřadu. 

 
Obsah dokumentace: je dán stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů, pro prováděcí dokumentaci (DPS) dán vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném 
znění 
Soupis prací ani PD nesmí obsahovat obchodní názvy konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 
obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro 
provedení stavby 

 
Dílo bude rozděleno na čtyři etapy: 

− I. etapa – geodetické zaměření  
- polohopis a výškopis dotčených lokalit 

− II. etapa – inženýrská činnost pro činnosti a umístění staveb v ochranných pásmech 
podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury při vytipování jednotlivých stanovišť 
a určení jejich konkrétní polohy a počtu v souladu s požadavky objednatele 

− III. etapa – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
v podrobnostech prováděcí dokumentace (včetně oceněného a neoceněného výkazu 
výměr) a včetně kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO)  

− IV. etapa – autorský dozor generálního projektanta (AD) v průběhu realizace stavby 
účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě 
IV. etapa bude realizována pouze v případě, že dojde k zahájení stavebních prací do 
30.4.2019.  

 
Součástí II. etapy bude: 

– zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní tří pracovních jednání s dotčenými odbory MěÚ 
Jičín (na základě těchto jednání budou upřesněny technické požadavky) 
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Součástí III. etapy bude následující: 

− zpracování dokumentace obsahující viz výše uvedený popis předmětu zakázky 
− zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní dvou pracovních jednání s dotčenými odbory 

MěÚ Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání) 
− projednání s DO a správci sítí a zajištění jejich souhlasných stanovisek 
− PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, 

atd…), 
− 1x PD s  5-ti stavebními objekty bude dodána v 10-ti tištěných vyhotoveních opatřených 

razítkem autorizované osoby a 1x elektronicky na CD pro 5 řízení před Stavebním úřadem 
(výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf),  

 
 Součástí IV. etapy (AD) bude následující: 

− účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace 

− účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě 

− autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací 

− autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace 
zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, upozorňuje na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 

− podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský dozor 
návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní 

− v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů na 
základě požadavku realizační firmy, případně technického dozoru investora 

− ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů 
oproti schválené projektové dokumentaci 

− účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při oznámení o 
zahájení užívání 

− na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání 
výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

− plní další povinnosti autorského dozoru dle přílohy sazebníku UNIKA 2012 – pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. 

− cena za autorský dozor bude stanovena hodinovou sazbou Kč/hod, přičemž doba výkonu 
autorského dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby po jeho 
ukončení. Další případné náklady (doprava, ubytování, …) budou součástí hodinové sazby za 
výkon AD. Fakturace bude probíhat na základě skutečných odpracovaných hodin. Hodinová 
sazba autorského dozoru bude použita i v případě požadavku objednatele k provedení 
změny v PD.  

− práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu 
nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) 
zhotovitel bude realizovat na vlastní náklady. 

 
3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a 

účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě. 
  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele 
na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti 
schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo 
mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 
 

5. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění 
na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 
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6. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků 
těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

 
 

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:  
 

I. etapa – do 30 ti dnů od podpisu smlouvy a určení dotčených lokalit 
II. etapa – do 90 ti dnů od ukončení I. etapy 
III. etapa – do 90 ti dnů od ukončení II. etapy 
IV. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby 

 
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu 

plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. 
Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní 
účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. 
Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy 
pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o 
prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke 
smlouvě o dílo. 
 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 
předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném 
v záhlaví této smlouvy. 
 

VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu prací 
směřujících ke zhotovení předmětu díla resp. jeho jednotlivých částí podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho 
pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”).  
 

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních 
stran. 
 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti zástupce 
druhé smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem. 
 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
předání příslušné části etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před 
protokolárním předáním jednotlivých části (etap) díla.  
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VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 298.500,00 Kč bez DPH, DPH ve 
výši 21 % činí 62.685,00 Kč, cena celkem včetně DPH činí 361.185,00 Kč. 
 

2. Cena jednotlivých částí díla činí:  
 

Části (fáze) díla 
Cena fáze díla v Kč 

bez DPH: DPH Cena s DPH 

I. etapa 30.000,00 6.300,00 36.300,00 

II. etapa 30.000,00 6.300,00 36.300,00 

III. etapa 180.000,00 37.800,00 217.800,00 

IV. etapa 58.500,00 12.285,00 70.785,00 

CELKEM 298.500,00 62.685,00 361.185,00 

 
Výpočet celkové ceny AD:  

Výpočet celkové ceny AD Celkem  Cena / hod.  
Cena 

celkem   
Cena 

celkem   

Tabulka AD hodin (bez DPH) (bez DPH) 
(včetně 

DPH) 

I.            cena za výkon AD na místě 
stavby (v celkové ceně za výkon AD je 
počítáno s účastí na 15 kontrolních 
dnech v délce trvání kontrolního dne na 
stavbě 3 hodiny. Náklady na dopravu na 
místo stavby a čas strávený na cestě na 
stavbu je třeba započítat do hodinové 
ceny za AD na místě) 

45 750,00 33.750,00 40.837,50 

II.         cena za výkon AD mimo stavbu 
(administrace, příprava, kontrola 
podkladů a rozpočtů, realizace úkolů 
dle požadavků v zápisech z kontrolních 
dnů…)           

45  550,00 24.750,00 29.947,50 

Celková cena za výkon AD     Ʃ 
90  - 58.500,00 70.785,00 

 
 

3. Cena je stanovena za pět stání podzemních kontejnerů, pokud nebude vypracována dokumentace 
pro tento maximální počet, bude cena díla poměrně krácena o cenu za neprovedené etapy. 
 

4. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových 
právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, 
které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur vystavených 

zhotovitelem ke dni předání předmětu díla resp. jednotlivých etap, s datem splatnosti 30 dnů od 
doručení faktury objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena po převzetí každé výše uvedené 
etapy díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

 
Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
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stanovené §\ 435 občanského zákoníku.  
 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

 
7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 

106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle 
ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je 
objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši 
vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet 
příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené 
výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný. 
 

 
VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA,  

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 
 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 
okamžikem předání předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v čl. IV této 
smlouvy) objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě 
potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“(dále jen 
„předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených 
osob. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody 

způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání díla resp. jeho částí objednateli. 
Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu. 

 
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 
 

IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 
1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 

způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit 
svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo 
provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací 
protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla objednatelem 
dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících 
řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto 
termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu. 

 
2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 

sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou 
etapu za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že 
zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty 
pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 
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3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a stanovených 
obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky díla. Jedná se zejména o chyby 
v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné koncepce řešení, o nevhodné 
návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, o volbu nevhodného materiálu, 
který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití při realizaci díla, o použití nesprávné 
výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, 
výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo zvýšení ceny těchto materiálů. 
 
 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a 
platnými a účinnými právními předpisy.  

 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu díla 

počne běžet předáním dokončeného předmětu díla (všech jednotlivých částí) po dobu 5 let. Uvedená 
záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu předmětu díla. Po dobu trvání 
záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré 
písemně vytknuté vady díla.  

 
3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by dílo prováděl sám. 
 
4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění 

objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění. 

 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na autorský dozor na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím záruční doby stavby. 
 

6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci (např. 
chybějící stavební detaily, nerealizovatelnost navrženého řešení) budou tyto v rámci reklamace 
odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění objednatelem. 

 
7. Vady projektové dokumentace zjištěné v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

budou odstraněny do 2 pracovních dnů po uplatnění objednatelem. 
 

 
XI. UKONČENÍ SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této 

smlouvy písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, 

nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele; 
– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla (každé etapy) delším než 30 dní; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel 

zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na 
třetí osobu; 

 
2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 

straně. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních 
pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.  
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4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. 

S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat 
dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo požadovat 
slevu ve výši 10% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým nákladům na 
provedení díla.  

 
5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od 

smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 
doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 
 

 
XII. SANKCE 

 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou etapu za každý započatý 
den prodlení. 
 

2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle čl. VI. odst. 2, je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3%  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
3. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 
4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DPS, které z tohoto důvodu 

nebude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho 
prováděcích předpisů (např. uvedení obchodních názvů) nebo podmínkám stanovených touto 
smlouvou nebo způsobí zvýšení smluvní ceny  na realizaci díla o více než 5 % oproti původní ceně 
smlouvy bez DPH, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za 
každé jednotlivé porušení.  

 
5. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

 
7. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,3% z dlužné částky za 
každý den prodlení 

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 
předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 

 
8. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši. 
 

9. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je 

výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 
 

11. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, 
zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
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XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel bere na vědomí, že dílo podléhá autorskému právu a je plně chráněno autorským 
zákonem.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k libovolnému užití díla na akci: „Podzemní kontejnery 
města Jičín“  (dále také „licence“), a to bez dalšího souhlasu zhotovitele. Oprávněním užít dílo nebo 
jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části 
všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a 
které není v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel uděluje bezúplatně objednateli souhlas s užitím 
autorského díla nejenom k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, ale i k užití pro výběr zhotovitele 
stavby a její realizaci. Toto ustanovení nabude účinnosti úplným uhrazení ceny díla. 

 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele min. ve výši 1.000.000,- Kč. Zhotovitel předložil před uzavřením 
této smlouvy kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
při výkonu povolání v požadované výši. Zhotovitel je povinen dále udržovat toto sjednané pojištění v 
platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění 
skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné 
pojistné smlouvy, anebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je 

vyloučeno měnit ji jinak než písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a 
zhotovitelem. 
 

3. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 
tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 
odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch 
informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. 

 
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 

vyhotovení. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich 
pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy 
v jejím závěru. 

 
6. Tato smlouva byla schválena v souladu usnesením Rady města č. 24/84/RM ze dne 22.3.2017 na jejím 

84. zasedání. 
 
 
 
 
V Jičíně dne 20.4.2017 V Praze dne 11.4.2017 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
město Jičín Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel 
JUDr. Jan Malý, starosta města jednatel společnosti 


