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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění 

  

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: … 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 22Zak00023 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín 

Zastoupeno:        Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 

Zastoupení:   

 ve věcech smluvních:    starosta města  

 ve věcech technických:  I , stavební technik pověřeného odboru  

IČ:     00304450 

DIČ:     CZ00304450    

č. ú.:    

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:   MSS – projekt s.r.o. 

se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 140 00 Praha 4   

jednající:  jednatelka 

  jednatel  

  

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 123163  

IČ:  26849836  

DIČ:  CZ26849836   

Bankovní spojení:   

číslo účtu:  

kontaktní osoba:  jednatel  

(dále jen zhotovitel)  
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             
„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – II. ČÁST- ÚSEK OKOLO HASIČSKÉ 
ZBROJNICE – PD“ 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU    VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 350.000 Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 5333/2022 

 

Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 

jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Článek III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu                      

a vykonat další uvedené služby. 

2. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby 

(DUSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která bude zpracovaná 

v podrobnostech pro realizaci stavby (RDS), která řeší vybudování části připravované „Cyklostezky 

Rokytenka, 1. část“ v délce cca 150 m. Cyklostezka je již částečně vybudovaná nebo připravená 

k realizaci. Tato část                                je umístěná v Rokytnici u Vsetína (za novou hasičskou zbrojnicí) a 

bude propojená s ostatními úseky cyklostezky cyklotrasou, situovanou po místních komunikacích. 

Celková délka této předmětné části cyklostezky bude i s navazující cyklotrasou cca 200 m.  

3. Předmětem plnění je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení 

jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, včetně jejich 

hmotného zachycení objednateli a poskytnutí součinnosti (odborné technické pomoci) objednateli v 

rámci zadávacího řízení při výběru zhotovitele stavby - vyjasňování dotazů uchazečů o veřejnou zakázku, 

příprava a zpracování podkladů pro odpovědi objednatele (jako zadavatele zakázky) v rámci 

dodatečných informací a poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci. 

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou                    

ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět 

mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění 

požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. 

5. Předmětem veřejné zakázky jsou tyto projekční a inženýrské služby: 
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A. Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby cyklostezky v členění 

a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném 

znění                     o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

B. Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na veřejné osvětlení 

cyklostezky v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona                      

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

C. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem územního rozhodnutí VO cyklostezky a vydání stavebního 

povolení cyklostezky, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní 

rozhodnutí pro realizaci stavby podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a zákona                      

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

D. Vyhotovení společné projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v podrobnostech 

pro realizaci stavby a v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,                       

a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

E. Vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován dle vyhlášky                       

č.  169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

F. Autorský dozor - zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 

dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. 

 

6. Podkladem pro realizaci předmětu plnění jsou rovněž přílohy k předmětné zakázce, tj.  Projektová 

dokumentace studie proveditelnosti, kterou rovněž zpracoval MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 

14100 Praha, provozovna: Žerotínova 992, 75501 Vsetín.  

 

7. Předpokládané členění stavby na objekty: 

a. Cyklostezka včetně trvalého dopravního značení  

b. Veřejné osvětlení 

c. Stavební úprava místní komunikace 

8. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze: 

A.    Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 

a) objasnění základních cílů s objednatelem, zabezpečení mapových a vstupních podkladů, 
geodetické zaměření, zajištění informací o stavu inženýrských sítí na staveništi případně další 
potřebné průzkumy,  

b) informace o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v 
území realizace předmětné stavby, 

c) projednání dokumentace, tj. zajištění všech potřebných vyjádření příslušných orgánů                       
a organizací a jejich zapracování do dokumentace,  

d) ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v řešeném území,  
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e)   geodetické zaměření situační pro vypracování projektu (polohopis, výškopis), potřebné údaje 
budou převzaty z JDTM ZK. V případě, že údaje JDTM ZK nebudou dostatečné, zajistí 
zhotovitel doplnění geodetického polohopisného a výškopisného zaměření zájmového území.   

 
B. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí veřejného osvětlení cyklostezky (DUR) 
C. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby cyklostezky (DUSP) 

 D. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně VO (PDPS) 
 

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), společné povolení 
stavby (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS). 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy (vyhláškou č. 62/2013, kterou 
se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), v souladu e zákonem č. 13/1997 Sb.,                       
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,  v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.                     
v platném znění o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb včetně 
kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb.   

b) Projektová dokumentace DUR, DUSP a PDPS (zpracovaná v podrobnostech pro realizaci stavby) 
bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s příslušnými orgány a organizacemi, 
pověřenými výkonem státní správy, správci inženýrských sítí a s ostatními účastníky výstavby tak,              
aby mohlo být zajištěno pravomocné společné povolení stavby, případně územní rozhodnutí (VO). 

c) Dále dokumentace bude obsahovat přílohu: Zásady organizace výroby (dále i ZOV), přílohu 
provizorního dopravního značení včetně projednání s Policií ČR, DI. 

d) Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude i vytyčovací výkres                       

pro vytýčení stavby. 

e) Mezi situace stavby bude zařazena i situace dopravního značení 1:500 a situace bezbariérového 

řešení stavby 1:250. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly 
jednoznačně v souladu.  

g) Dokumentace bude zpracována do podrobností, nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání 
stavby dle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek a dále dle vyhlášky                       
č. 169/2016 Sb. 

h) Technické podmínky musí být zpracovány v souladu s ustanovením zákona č.134/2016 Sb.,                       
o zadávání veřejných zakázek a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

i) Dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro společné povolení stavby bude zpracována                  
ve 4 listinných vyhotoveních a dále v jednom vyhotovení v digitální formě na CD (formát DWG a 
PDF). 

j) Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v podrobnostech pro realizaci stavby                       
v 6 listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a 
PDF). 

k) Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo, zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném 
počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle 
objednatele. Zápis z pracovních jednání vyhotoví zhotovitel. 

l) Dále dokumentace bude obsahovat přílohu – Zásady organizace výstavby (dále i ZOV), přílohu 
provizorního dopravního značení včetně projednání s Policii ČR-DI. 

m) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byla 

jednoznačně v souladu. 

 

Pozn: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění v 
rámci provádění stavby bude zajišťovat investorem určený koordinátor BOZP a není předmětem této 
nabídky. Zhotovitel PD však poskytne v rámci své činnosti investorem určenému koordinátorovi BOZP 
součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP ve fázi realizace stavby. 
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E. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,                 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr: 

a) Jednotlivé položky v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ - musí být zpracovány jako 
položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, ceny 
budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku 2022.    

b) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ musí být uvedeny všechny práce a náležitosti, 
nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné 
apod.).  

c) „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, bude zpracován ve dvou listinných vyhotoveních 
a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu XML případně XMLX v programu 
MICROSOFT OFFICE EXCEL.  

d) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr“. 

e) V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou uvedeny žádné agregované 
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

f) U položek v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou uvedeny obchodní názvy,                   
ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský standard 
stavby). 

 

E. Inženýrská činnost (IČ) se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, 
rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro územní a stavební řízení, tj. včetně podání 
žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného stavebního úřadu 
pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní moci jednotlivých rozhodnutí nebo povolení:  
a) pravomocného společného povolení stavby cyklostezky, 
b)  pravomocného územního rozhodnutí VO cyklostezky, 
d) případně jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona, 
e) v případě potřeby vyřízení povolení ke kácení stromů. 
f) v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 

zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím 

obdržení; 

 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 

požadována; 

 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku, bude-li 

požadováno. 

 

F. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude                 
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů 

po jejím obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-

li požadována; 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku                       

na dodávku stavby a dodávku interiéru a vymezení odchylek od ceny podle projektové 

dokumentace, bude-li požadováno; 
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d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby                     

a dodávky interiéru, bude-li požadováno. 

V průběhu realizace akce: 

a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 

jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se 

vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 

stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet 

vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej 

objektivně vyžadují; 

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

c) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění 

nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení 

(zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, 

úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 

uvedení díla do provozu;  

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

f) zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu                  

o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 

uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 

oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 

dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 

povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních 

prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele                       

a realizaci stavby; 

k) autorským dozorem nejsou: 

a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 

projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 

řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 

zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 

zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude 

možno účast autorů projektu na AD zajistit. 
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m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci 

stavby.   

 

9. Projektová dokumentace bude v neposlední řadě zpracována také v souladu s požadavky a pokyny 

Státního fondu dopravní infrastruktury (z důvodu úmyslu objednatele podat žádost o poskytnutí 

dotačních prostředků v roce 2023). Zpracovatel projektové dokumentace souhlasí s poskytnutím 

součinnosti se Státním fondem dopravní infrastruktury a souhlasí s účastí na pracovních jednáních, 

včetně zapracování případných požadavků tohoto orgánu do projektové dokumentace. 

 

10. Součástí díla je rovněž: 

organizace pracovních jednání v místě sídla objednatele, vedení pracovních jednání a pořizování zápisů 

z těchto schůzek. Tyto budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro 

výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto pracovních jednáních 

musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna 

činit závazné závěry a rovněž zástupci Města Vsetín. Členění dokumentace na jednotlivé stavební 

objekty bude řešeno na první pracovním jednání projektanta s objednatelem. Ze všech pracovních 

jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

11. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními 

předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují. 

12. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo 

specifikaci. 

13. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem 
projektové dokumentace. 

14. Součástí dokumentace bude i projednání a návrhu dopravních opatření včetně organizace výstavby 
vzhledem na dopravní vytíženost dotčené lokality. 

15. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu 

pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele.                       

Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

16. Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž jejich počet 

sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli. 

17. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo                       

ve smluvených částech, v souladu: 

a) svojí nabídkou  

b) s touto smlouvou o dílo  

18. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu. 

19. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 

znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 

 

Článek IV. 

Doba a místo plnění 

1. Požadovaná dodací lhůta: 

a) Předpokládaný termín zahájení projektových prací:  15. 03. 2022  
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b) Termín předání všech stupňů projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu 
výměr pro výběr zhotovitele ve dnech:    250 dnů od dne uzavření smlouvy o dílo. 

c) Termín předání pravomocných povolení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě 
ve dnech:                                                          280 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. 

d) Autorský dozor zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín                       
a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání 
(např.) kolaudačního souhlasu.   

 

Článek V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1) Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. 

Předání                     a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou 

v sídle objednatele. 

2) Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně 

v souladu.  

3) Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  

4) Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho 

části.  

5) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje                       

v architektonické studii. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost architektonické 

studie, aby byla dostatečným podkladem pro zpracování dalších projektových prací, navazujících 

stupňů projektové dokumentace nebo jiných dokumentací a nemůže se v budoucnu dovolávat 

toho, že architektonická studie byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

6) Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele 

dílo/dokumentace nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda 

splňuje uživatelské požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. 

Objednatel zejména není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat 

technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo 

technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel 

nezbavuje odpovědnosti             za škody. 

7) Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této 

smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich 

protokolárního předání a převzetí. 

8) Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive 

jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu 

ve prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto 

Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění 

dle ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít 

jakýmkoliv způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke 

všem účelům. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv 

způsobem,    a to po celou dobu trvání autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, 

technologického, teritoriálního, časového, počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo 

zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě 

vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené 
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právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo 

modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na vůli objednatele, zda a event. v jakém 

rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat další práva v rozsahu výše 

uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla nelze považovat za nevykonávání či 

nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.  

9) Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, 

že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích 

osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné 

známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani 

neposkytne žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, 

resp. jakékoliv části díla, provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již 

zahrnuta v ceně díla. Smluvní strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2,                      

§ 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

10) V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, 

zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého 

porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických 

práv a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění,              

a dále zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11) Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na 

autorský dohled nad použitím díla.    

12) Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou 

okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci 

stavby, veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však 

za tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.  

13) Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak,            

že bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 

dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala 

jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli 

omezení                a nároků ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

14) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 

podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak,                       

aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 

oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto 

smlouvou. 

 

Článek VI. 

      Provádění díla 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické 

specifikace a normy, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 

a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
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e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit                  

se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 

f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou 

formou (dle pokynů objednatele), 

g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv 

na plnění smlouvy, 

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce 

(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).    

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran                 

a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 

skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, 

který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 

smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k 

tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového 

poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel 

prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace 

prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Článek VII. 

Cena díla 

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto: 

 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA CELKEM v Kč 332 500,00  69 825,00  402 325,00 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fází) je uvedeno                       

v Příloze č. 1 – Specifikace  - výkonové fáze. 

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 

touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě 

o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.                       

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu,                       

že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 

rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené 

práce nebo činnosti. 

Článek VIII. 

Platební podmínky 
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1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 

zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo ubude hrazena na základě předání předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po 

jeho provedení na základě faktury zhotovitele.  

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).   

Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena 

doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta 

splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 

odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 

stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 

příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. 

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 

zhotoviteli do 30 dnů  po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad 

až po jejich odstranění. 

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic), 

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 

druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 

splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,                  

v platném znění (dále jen ZDPH),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu                     

za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 

zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový 

přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném 
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registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti                       

o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 

zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce 

zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití 

zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele 

zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 

splatnosti. V případě,   že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z 

přidané hodnoty ve shodě                s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z 

přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na 

účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato 

úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako 

součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 

Článek IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 

zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 

v plném rozsahu. 

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného 

zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v 

záležitosti svého vědění nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

Článek X. 

Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při 

realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 

a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 

bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně ode dne doručení písemného oznámení o vadě                      

a vada bude odstraněna do 5-ti pracovních dní. 

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným 

protokolem. 

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín 

formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.  

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. 

Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud 
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zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného 

článku této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit 

náklady                   na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 

Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou 

částku                                       za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení 

prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 

předávacího protokolu a činí 24 měsíců. 

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty 

upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již 

dokončené dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může 

zadat přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci 

samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace 

dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané 

chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté 

vady).   

Článek XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.                       

Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména 

nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové 

dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením 

majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 a) této smlouvy, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den,                       

po který dané porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 nebo odst. 4 je objednatel 

oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu                    

ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena 

realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části 

zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku                       

na stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 
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7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 

s dokončením prací. 

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během 

provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody 

vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 

odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do 

uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti 

zhotovitele stanoveným touto smlouvou. 

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, 

ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání 

existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné 

jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany                       

se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující 

možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně 

vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto 

odstavci smlouvy. 

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh                       

na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není 

přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí 

osobu.   

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho 

smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

c) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 
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8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit 

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany 

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo 

odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla 

objednatele. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona                       

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 

„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech 

jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění                       

v registru smluv.   

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 

uveřejnění v registru smluv.  

14. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech 
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.  

15. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích,                       
a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona)                       
a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020, kterým je na starostu města delegována 
pravomoc uzavřít tuto smlouvu. 

16. Přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace  - výkonové fáze  

 

za objednatele:     za zhotovitele:   

 

Ve Vsetíně dne: …………..   Ve  Vsetíně dne: 25.4.2022  

  

 ………………………………….  

Město Vsetín     MSS – projekt s.r.o. 

   

starosta     jednatel 

 


