
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 18 932 145,44CZK

2022-02-10

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

Lesostavby Třeboň a.s.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace 

materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 

předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení 

bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně 

prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou 

dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s 

využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

15 646 401,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

15 646 401,1921,00% 3 285 744,25

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-02-10

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

404 896,76334 625,42

3 955 971,073 269 397,58

Vodovod a vodovodní přípojky

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

18.03.2022

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 370 04 

SO 701 Kontejnerové přístřešky

514 953,01425 581,00VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 303 Dešťová kanalizace a přípojky

884 094,01730 656,21SO 401 Veřejné osvětlení (dále jen „VO)

SO 301 1 703 809,13 2 061 609,05

3 069 187,58SO 302 Splašková kanalizace a přípojky 2 536 518,66

SO 101 6 645 813,19
Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění 

komunikace
8 041 433,96

15 646 401,19 18 932 145,44

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 645 813,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 645 813,19 21,00% 1 395 620,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 041 433,96

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

Lesostavby Třeboň a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 645 813,19

HSV - Práce a dodávky HSV 6 645 813,19

    1 - Zemní práce 1 120 330,11

    2 - Zakládání 105 201,29

    5 - Komunikace pozemní 3 932 388,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 674 660,01

    997 - Přesun sutě 780 408,10

    998 - Přesun hmot 32 825,58

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 645 813,19

D HSV Práce a dodávky HSV 6 645 813,19

D 1 Zemní práce 1 120 330,11

1 K 113107211 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 684,147 17,41 46 731,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107211

VV 1628,251+1055,896 2 684,147

VV Součet 2 684,147

2 K 113154253 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 1 073,659 56,67 60 844,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154253

P
Poznámka k položce:

PAU ZAS-T3

VV 1628,251+1055,896 2 684,147

VV Součet 2 684,147

VV 2684,147*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 1 073,659

3 K 113154254 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 1 610,488 89,29 143 800,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 

m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154254

VV 1628,251+1055,896 2 684,147

VV Součet 2 684,147

VV 2684,147*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 610,488

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 634,031 80,37 50 957,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

VV 634,031 634,031

VV Součet 634,031

5 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 30,000 50,55 1 516,50 CS ÚRS 2022 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

6 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 240,000 25,28 6 067,20 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV 40*6 240,000

VV Součet 240,000

7 K 121-R01 Příplatek za provádění prací v blízkosti stromů a jejich kořenů viz situace C2 m2 22,768 147,59 3 360,33

PP Příplatek za provádění prací v blízkosti stromů a jejich kořenů viz situace C2

P

Poznámka k položce:

Plocha, ve které musí výkopy být prováděny šetrnou technologii, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním 

výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

8 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 

strojně
m3 857,628 62,35 53 473,11 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122452205

VV (S1)*(0,41-0,15) 423,345

VV (S2_I+S2_II+S2_III+S2_IV)*(0,42-0,15) 147,790

VV (S3_I+S3_II+S3_III+S3_IV)*(0,4-0,15) 276,085

VV (S4)*(0,25-0,15) 10,408

VV Součet 857,628

9 K 1225-R01
Vodorovné přemístění výkopku na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy -  zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
m3 924,815 637,75 589 800,77

PP
Vodorovné přemístění výkopku na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04 

VV 857,628+67,187 924,815

10 K 132351103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 67,187 195,05 13 104,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351103

VV "výkop rýhy pro trativod

VV (((0,2+0,5)*0,6)/2)*319,939 67,187

VV Součet 67,187

11 K 181151321
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 3 384,045 21,20 71 741,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151321

VV (S1) 1 628,251

VV (S2_I+S2_II+S2_III+S2_IV) 547,372

VV (S3_I+S3_II+S3_III+S3_IV) 1 104,340

VV (S4) 104,082

VV Součet 3 384,045

12 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 771,190 34,42 26 544,36 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

13 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 771,190 24,76 19 094,66 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131

VV 771,19 771,190

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 115,679 148,20 17 143,63 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková

VV 771,19*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,679

15 K 1999-R01 Ochrana kmene stromu dřevěným bedněním kus 3,000 2 090,06 6 270,18

PP Ochrana kmene stromu dřevěným bedněním

16 K 1999-R02 Aboristický dohled v průběhu provádění prací kpl 1,000 9 880,00 9 880,00

PP Aboristický dohled v průběhu provádění prací

D 2 Zakládání 105 201,29

17 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 67,187 1 034,95 69 535,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111

VV "výkop rýhy pro trativod

VV (((0,2+0,5)*0,6)/2)*319,939 67,187

VV Součet 67,187

18 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 671,872 25,32 17 011,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 

při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

VV (0,2+0,7+0,7+0,5)*319,939 671,872

VV Součet 671,872

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 795,832 23,44 18 654,30 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 671,872*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 795,832

D 5 Komunikace pozemní 3 932 388,10

20 K 56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347 142,72 484 726,64

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

ŠDA 0/32

VV S1+S4+S2_I+S2_II+S3_III+S2_IV+S3_I+S3_II+S3_III+S3_IV 3 396,347

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 628,251 142,72 232 383,98 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

P

Poznámka k položce:

ŠDA 0/63



VV S1 1 628,251

22 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 104,082 113,94 11 859,10 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564921411

VV S4 104,082

23 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 628,251 410,02 667 615,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111

VV S1 1 628,251

24 K 567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712 410,51 678 044,29 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567921112

VV S2_I+S2_II+S2_III+S2_IV+S3_I+S3_II+S3_III+S3_IV 1 651,712

25 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 1 628,251 32,11 52 283,14 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111

VV S1 1 628,251

26 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 1 628,251 17,29 28 152,46 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107

VV S1 1 628,251

27 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 104,082 527,35 54 887,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577133111

VV S4 104,082

28 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 628,251 296,40 482 613,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134141

VV S1 1 628,251

29 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 782,460 328,55 257 077,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211113

30 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 724,672 269,58 195 357,08 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV S3_I+S3_III 724,672

31 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 57,788 515,37 29 782,20 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV S3_II 57,788

32 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 353,380 328,55 116 103,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212213

33 M 59245005.I dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 321,880 396,44 127 606,11 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV "černá

VV S3_IV 321,880

34 M 59245005.II dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 31,500 396,44 12 487,86 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV "červená

VV S2_III 31,500

35 K 596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 515,872 338,68 174 715,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412213

VV S2_II+S2_I+S2_IV 515,872

36 M 5924601R1 Vegetační dlažba červená, 210x140x80 mm, šířka spáry 30 mm m2 450,469 661,06 297 787,04

PP Vegetační dlažba červená, 210x140x80 mm, šířka spáry 30 mm

VV S2_I 446,009

VV 446,009*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 450,469

37 M 5924601R2 Vegetační dlažba šedá 210x140x80 mm, šířka spáry 30 mm m2 70,562 409,65 28 905,72

PP Vegetační dlažba šedá 210x140x80 mm, šířka spáry 30 mm

VV S2_IV+S2_II 69,863

VV 69,863*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 70,562

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 674 660,01

38 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 11,000 345,80 3 803,80 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

39 M 40445622 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm kus 1,000 1 607,97 1 607,97 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm

VV 1"IP4b 1,000

VV Součet 1,000

40 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 4,000 1 020,11 4 080,44 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV 2"IP11a 2,000

VV 1"IP12+225 1,000

VV 1"IP11c 1,000

VV Součet 4,000

41 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 812,63 812,63 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

VV 1"E1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 3,000 795,34 2 386,02 CS ÚRS 2022 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV 1"B2 1,000

VV 1"B24b 1,000

VV 1"C2c 1,000

VV Součet 3,000

43 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 426,08 852,16 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

VV 2"E8 2,000

VV Součet 2,000

44 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 8,000 1 778,40 14 227,20 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

45 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 8,000 1 000,35 8 002,80 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

46 K 915311112 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 kus 2,000 926,25 1 852,50 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915311112

VV "ZTP

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

47 K 915331111 Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm m 124,000 49,40 6 125,60 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915331111

VV "dělící čáry parkovacích míst

VV 22*5 110,000

VV 7*2 14,000

VV Součet 124,000

48 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 879,690 357,49 314 480,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

VV 879,69 879,690

VV Součet 879,690

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 740,912 157,25 116 508,41 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 879,69-96,186-57,12 726,384

VV Součet 726,384

VV 726,384*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 740,912

50 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 96,186 392,47 37 750,12 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 3+3+3+3+5,65+3,1+4,05+3,1+3,45+3,05+2,35+3+2,45+1,9+3,55+3,55+5,2+3+3,1+3+1,1+3,55+6+3,1+5,3+3,65+3,1+3 94,300

VV Součet 94,300

VV 94,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 96,186

51 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 57,120 128,68 7 350,20 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 28*2 56,000

VV 56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,120

52 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 338,976 262,47 88 971,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112

VV 338.9756 338,976

VV Součet 338,976

53 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 345,756 76,68 26 512,57 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 338,976*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 345,756

54 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 23,750 33,76 801,80 CS ÚRS 2022 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122

55 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 23,750 135,04 3 207,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

VV 5,65 5,650

VV 6+6,8+5,3 18,100

VV Součet 23,750

56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 23,750 83,46 1 982,18 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV 5,65 5,650

VV 6+6,8+5,3 18,100

VV Součet 23,750

57 K 9197-R01 Oprava chodníku mezi ulicemi Komenského a Třebízského v délce 30 bm, šířka 2 m m2 60,000 555,75 33 345,00

PP Oprava chodníku mezi ulicemi Komenského a Třebízského v délce 30 bm, šířka 2 m

D 997 Přesun sutě 780 408,10

58 K 99722-R01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - odpadu asfaltového 

bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 493,883 1 060,04 523 535,74

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

P
Poznámka k položce:

PAU ZAS-T3

VV 123,471+370,412 493,883

VV Součet 493,883

59 K 99722-R02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - odpadu betonového 

kód odpadu 17 01 01
t 185,069 442,23 81 843,06

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

VV 1,2+183,869 185,069

VV Součet 185,069

60 K 99722-R03
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - zeminy a kamení 

kód odpadu 17 05 04
t 483,146 362,27 175 029,30

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

VV 483,146 483,146

VV Součet 483,146

D 998 Přesun hmot 32 825,58

61 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 631,504 51,98 32 825,58 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 703 809,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 703 809,13 21,00% 357 799,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 061 609,05

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 703 809,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 543 189,13

    1 - Zemní práce 424 551,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 560,12

    4 - Vodorovné konstrukce 41 524,70

    8 - Trubní vedení 1 041 830,90

    997 - Přesun sutě 11 232,76

    998 - Přesun hmot 1 489,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 160 620,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 395,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 56 810,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 540,00

    VRN7 - Provozní vlivy 30 875,00

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 703 809,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 543 189,13

D 1 Zemní práce 424 551,03

1 K 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 388,870 170,27 66 212,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254104

VV Výkop do hloubky 2,0m šířky 0,8m

VV 325,36 325,360

VV Výkop do hloubky 2,0m šířky 0,6m

VV 63,51 63,510

VV Součet 388,870

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 404,000 105,18 42 492,72 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV 404 404,000

VV Součet 404,000

3 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 404,000 25,28 10 213,12 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 482,220 64,22 30 968,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 147,760 156,67 23 149,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 388,870 42,88 16 674,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 295,520 307,52 90 878,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV f9

VV 147,76*2 "Přepočtené koeficientem množství 295,520

VV Součet 295,520

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 147,760 14,01 2 070,12 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 241,110 94,44 22 770,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 104,460 394,41 41 200,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 104,46 104,460

VV Součet 104,460

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 208,920 372,97 77 920,89 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV f2

VV 104,46*2 "Přepočtené koeficientem množství 208,920

VV Součet 208,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 560,12

12 K 891181R90 Demontáž stávajícího vodovodu PE 90 m 322,000 55,58 17 896,76

PP Demontáž stávajícího vodovodu PE 90

13 K 891181R91 Demontáž stávajících vodovodních přípojek do DN 32 m 118,000 39,52 4 663,36

PP Demontáž stávajících vodovodních přípojek do DN 32

D 4 Vodorovné konstrukce 41 524,70

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 43,300 959,00 41 524,70 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV 43,3 43,300

VV Součet 43,300

D 8 Trubní vedení 1 041 830,90

15 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 7,000 845,98 5 921,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122

16 M 55253236 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 250mm kus 3,000 1 778,40 5 335,20 CS ÚRS 2022 01

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 250mm

17 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 3,000 2 090,86 6 272,58 CS ÚRS 2022 01

PP koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80

18 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 1,000 687,90 687,90 CS ÚRS 2022 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

19 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 10,000 960,83 9 608,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122

20 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,000 1 711,71 1 711,71 CS ÚRS 2022 01

PP přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80

21 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 9,000 845,98 7 613,82 CS ÚRS 2022 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110

22 K 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 3,000 1 221,42 3 664,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857264122

23 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 2,000 3 579,03 7 158,06 CS ÚRS 2022 01

PP tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80

24 M 55253592 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100 kus 1,000 7 850,90 7 850,90 CS ÚRS 2022 01

PP kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100

25 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 87,000 70,40 6 124,80 CS ÚRS 2022 01

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161211

26 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 87,000 46,21 4 020,27 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle PAS 1775 typ2

27 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 4,000 83,98 335,92 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211141

28 M 28613962 trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm m 4,000 49,30 197,20 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm

29 M 28655100 manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50 kus 8,000 564,40 4 515,20 CS ÚRS 2022 01

PP manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50

30 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 324,000 229,71 74 426,04 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251211

31 M 28613510 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2  dl 100m m 324,000 666,90 216 075,60 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2  dl 100m

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle PAS 1775 typ2

32 K 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m 16,000 428,55 6 856,80 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871321141

33 M 28613970 trubka ochranná pro plyn PEHD 160x6,2mm m 16,000 224,08 3 585,28 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 160x6,2mm

34 M 28655115 manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x160mm DN 100x150 kus 35,000 957,13 33 499,55 CS ÚRS 2022 01

PP manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x160mm DN 100x150

35 M 28655R01 objímka kluzná pro potrubí D 110 do chráničky s vnitřním průměrem 141 mm kus 16,000 590,33 9 445,28

PP objímka kluzná pro potrubí D 110 do chráničky s vnitřním průměrem 141 mm

36 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 432,25 432,25 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101

37 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 263,06 263,06 CS ÚRS 2022 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm

38 K 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 11,000 512,53 5 637,83 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877261101

39 M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 529,82 529,82 CS ÚRS 2022 01

PP elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm

40 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 466,58 466,58 CS ÚRS 2022 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

41 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 9,000 389,51 3 505,59 CS ÚRS 2022 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

42 K 877261110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 6,000 512,53 3 075,18 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877261110

43 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 6,000 915,14 5 490,84 CS ÚRS 2022 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm

44 K 891161322 Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32 kus 20,000 1 181,90 23 638,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s 

PE konci SDR 11 PN16 DN 25/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891161322

45 M 42221144 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100 kus 20,000 6 830,79 136 615,80 CS ÚRS 2022 01

PP šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100

46 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 20,000 1 822,84 36 456,80 CS ÚRS 2022 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m

47 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 263,41 3 790,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 

poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112

48 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 3,000 6 134,25 18 402,75 CS ÚRS 2022 01

PP šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16

49 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 3,000 2 978,23 8 934,69 CS ÚRS 2022 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m

50 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 4 322,50 12 967,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111

51 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 3,000 29 288,03 87 864,09 CS ÚRS 2022 01

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm

52 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 5,000 1 409,14 7 045,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 

poklopů) DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261112

53 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 5,000 7 011,10 35 055,50 CS ÚRS 2022 01

PP šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16

54 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 5,000 2 978,23 14 891,15 CS ÚRS 2022 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m

55 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 20,000 2 284,75 45 695,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891269111

56 M 42273549 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1” kus 20,000 2 978,23 59 564,60 CS ÚRS 2022 01

PP pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1”

57 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 28,000 833,63 23 341,64 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112

58 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 28,000 812,28 22 743,84 CS ÚRS 2022 01

PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

59 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 1 383,20 4 149,60 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113

60 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 1 844,92 5 534,76 CS ÚRS 2022 01

PP poklop litinový hydrantový DN 80

61 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 330,000 46,93 15 486,90 CS ÚRS 2022 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

62 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 411,000 12,97 5 330,67 CS ÚRS 2022 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

63 K 899722R90 Propojení stávající a nové vodovodní přípojky soubor 20,000 2 000,70 40 014,00

PP Propojení stávající a nové vodovodní přípojky

D 997 Přesun sutě 11 232,76

64 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,188 77,31 323,77 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

65 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 37,692 14,98 564,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,188*9 "Přepočtené koeficientem množství 37,692

VV Součet 37,692

66 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 4,188 2 470,00 10 344,36 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813

D 998 Přesun hmot 1 489,62

67 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,907 126,09 744,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

68 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 5,907 126,09 744,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 620,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 395,00

69 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum, inženýrsko geologický posudek na vhodnost zemin pro zpětné zásypy soubor 1,000 14 820,00 14 820,00

PP Inženýrsko-geologický průzkum, inženýrsko geologický posudek na vhodnost zemin pro zpětné zásypy

70 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Geodetické práce před výstavbou

71 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Geodetické práce po výstavbě

72 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 6 175,00 6 175,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 56 810,00

73 K 041903000 Dozor geologa hod 10,000 494,00 4 940,00

PP Dozor geologa

74 K 043114R01 Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí soubor 1,000 51 870,00 51 870,00

PP Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí

D VRN6 Územní vlivy 2 540,00

75 K 062103R01 Ochrana výkopané zeminy proti znehodnocení deštěm zaplachtováním apod. soubor 1,000 2 540,00 2 540,00

PP Ochrana výkopané zeminy proti znehodnocení deštěm zaplachtováním apod.

D VRN7 Provozní vlivy 30 875,00

76 K 071103R01 Zásobování vodou pomocí cisterny po nezbytně dlouhou dobu soubor 1,000 30 875,00 30 875,00

PP Zásobování vodou pomocí cisterny po nezbytně dlouhou dobu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 536 518,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 536 518,66 21,00% 532 668,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 069 187,58

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 536 518,66

HSV - Práce a dodávky HSV 2 433 943,66

    1 - Zemní práce 1 266 297,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 171 608,97

    4 - Vodorovné konstrukce 112 850,07

    8 - Trubní vedení 816 638,57

    997 - Přesun sutě 58 260,09

    998 - Přesun hmot 8 288,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 575,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 395,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 29 640,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 540,00

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 536 518,66

D HSV Práce a dodávky HSV 2 433 943,66

D 1 Zemní práce 1 266 297,82

1 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 925,580 153,60 142 169,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV Výkop do hloubky 2,0m šířky 1,25m

VV 369,94 369,940

VV Výkop do hloubky 2,5-4,0m šířky 1,25m

VV 389,75 389,750

VV Výkop do hloubky 2,0m šířky 1,1m

VV 61,43 61,430

VV Výkop do hloubky 2,5-4,0m šířky 1,1m

VV 104,46 104,460

VV Součet 925,580

2 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 019,700 126,17 254 825,55 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

VV 2019,7 2 019,700

VV Součet 2 019,700

3 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 019,700 34,41 69 497,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 828,400 64,22 53 199,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 511,380 156,67 80 117,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 925,580 42,88 39 688,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 022,760 307,52 314 519,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV f9

VV 511,38*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 022,760

VV Součet 1 022,760

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 511,380 14,01 7 164,43 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 414,200 94,44 39 117,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV 414,2 414,200

VV Součet 414,200

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 233,260 394,41 92 000,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 233,26 233,260

VV Součet 233,260

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 466,520 372,97 173 997,96 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV f2

VV 233,26*2 "Přepočtené koeficientem množství 466,520

VV Součet 466,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 171 608,97

12 K 358215R01 Demontáž stávající betonové stoky DN 400 m 294,000 371,59 109 247,46

PP Demontáž stávající betonové stoky DN 400

13 K 358215R02 Demontáž stávajících kanalizačních přípojek do DN 150 kamenina, PVC m 159,000 176,04 27 990,36

PP Demontáž stávajících kanalizačních přípojek do DN 150 kamenina, PVC

14 K 358215R10 Demontáž revizních šachet betonových DN 1000 výšky 2,0 m kus 11,000 3 124,65 34 371,15

PP Demontáž revizních šachet betonových DN 1000 výšky 2,0 m

D 4 Vodorovné konstrukce 112 850,07

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 112,230 959,00 107 628,57 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV 112,23 112,230

VV Součet 112,230

16 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,728 3 021,70 5 221,50 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311141

VV 8*1,2*1,2*0,15 1,728

VV Součet 1,728

D 8 Trubní vedení 816 638,57

17 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 127,000 504,82 64 112,14 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315241

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle ČSN EN 1401

40 K 871315R01 Napojení na stávající kanalizační přípojku přes pružnou spojku D 160/kamenina, PVC soubor 26,000 1 140,75 29 659,50

PP Napojení na stávající kanalizační přípojku přes pružnou spojku D 160/kamenina, PVC

41 K 871315R02 Zátka na potrubí DN 160 kus 10,000 112,91 1 129,10

PP Zátka na potrubí DN 160

18 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m 299,000 1 360,81 406 882,19 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871375241

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle ČSN EN 1401

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 26,000 202,56 5 266,56 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877375221

20 M 28611439 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/110/87° kus 26,000 3 830,60 99 595,60 CS ÚRS 2022 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/110/87°

21 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 30,000 1 385,60 41 568,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311

22 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 200,07 200,07 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

23 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 213,41 213,41 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

24 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 6,000 240,08 1 440,48 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

25 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 6,000 266,76 1 600,56 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

26 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 293,44 586,88 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

27 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 4,000 1 083,05 4 332,20 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm

28 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 4,000 1 516,53 6 066,12 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm

29 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 6,000 2 607,58 15 645,48 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm

30 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 4,000 1 422,65 5 690,60 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411

31 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 4,000 1 871,32 7 485,28 CS ÚRS 2022 01

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

32 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 8,000 1 924,90 15 399,20 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111

33 M 592240R1 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x522, tl. 15 cm kus 7,000 6 977,11 48 839,77

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x522, tl. 15 cm

34 M 592240R2 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x612, tl. 15 cm kus 1,000 8 258,89 8 258,89

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x612, tl. 15 cm

35 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 22,000 213,41 4 695,02 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

36 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4,000 477,55 1 910,20 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211

37 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 4,000 3 884,03 15 536,12 CS ÚRS 2022 01

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

38 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 747,91 5 983,28 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112

39 M 286619R1 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400, s kloubem bez větracích otvorů kus 8,000 3 067,74 24 541,92

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400, s kloubem bez větracích otvorů

D 997 Přesun sutě 58 260,09

42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 99,995 77,31 7 730,61 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

43 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 899,955 14,98 13 481,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 99,995*9 "Přepočtené koeficientem množství 899,955

VV Součet 899,955

44 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 99,995 370,50 37 048,15 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601

D 998 Přesun hmot 8 288,14

45 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 32,866 126,09 4 144,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

46 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 32,866 126,09 4 144,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 575,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 395,00

47 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum, inženýrsko geologický posudek na vhodnost zemin pro zpětné zásypy soubor 1,000 14 820,00 14 820,00

PP Inženýrsko-geologický průzkum, inženýrsko geologický posudek na vhodnost zemin pro zpětné zásypy

48 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Geodetické práce před výstavbou

49 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Geodetické práce po výstavbě

50 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 6 175,00 6 175,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 29 640,00

51 K 041903000 Dozor geologa hod 10,000 494,00 4 940,00

PP Dozor geologa

52 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

D VRN6 Územní vlivy 2 540,00

53 K 062103R01 Ochrana výkopané zeminy proti znehodnocení deštěm zaplachtováním apod. soubor 1,000 2 540,00 2 540,00

PP Ochrana výkopané zeminy proti znehodnocení deštěm zaplachtováním apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 269 397,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 269 397,58 21,00% 686 573,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 955 971,07

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 269 397,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 166 822,58

    1 - Zemní práce 1 510 722,53

    4 - Vodorovné konstrukce 151 987,42

    8 - Trubní vedení 1 493 834,03

    998 - Přesun hmot 10 278,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 575,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 395,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 29 640,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 540,00

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 269 397,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 166 822,58

D 1 Zemní práce 1 510 722,53

1 K 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 1 321,360 153,60 202 960,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254206

VV Výkop do hloubky 2,0m šířky 1,35m

VV 676,29 676,290

VV Výkop do hloubky 2,0m šířky 1,2m

VV 66,99 66,990

VV Výkop do hloubky 2,5-4,0m šířky 1,35m

VV 81,75 81,750

VV Výkop do hloubky 2,0m šířky 1,1m

VV 496,33 496,330

VV Součet 1 321,360

2 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 088,640 126,17 263 523,71 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

VV 2088,64 2 088,640

VV Součet 2 088,640

3 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 088,640 34,41 71 870,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 709,240 64,22 109 767,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 466,740 156,67 73 124,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 321,360 42,88 56 659,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 933,480 307,52 287 063,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV f9

VV 466,74*2 "Přepočtené koeficientem množství 933,480

VV Součet 933,480

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 466,740 14,01 6 539,03 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 854,620 94,44 80 710,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV 854,62 854,620

VV Součet 854,620

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 314,380 394,41 123 994,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 314,38 314,380

VV Součet 314,380

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 628,760 372,97 234 508,62 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV f2

VV 314,38*2 "Přepočtené koeficientem množství 628,760

VV Součet 628,760

D 4 Vodorovné konstrukce 151 987,42

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 152,360 959,00 146 113,24 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV 152,36 152,360

VV Součet 152,360

13 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,944 3 021,70 5 874,18 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311141

VV 9*1,2*1,2*0,15 1,944

VV Součet 1,944

D 8 Trubní vedení 1 493 834,03

14 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 248,000 504,82 125 195,36 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315241

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle ČSN EN 1401

37 K 871315R01 Napojení na stávající kanalizační přípojku přes pružnou spojku D 160/kamenina, PVC soubor 40,000 1 140,75 45 630,00

PP Napojení na stávající kanalizační přípojku přes pružnou spojku D 160/kamenina, PVC

38 K 871315R02 Zátka na potrubí DN 160 kus 40,000 112,91 4 516,40

PP Zátka na potrubí DN 160

15 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 41,000 891,32 36 544,12 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871365241

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle ČSN EN 1401

16 K 871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 265,000 2 292,38 607 480,70 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871395241

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle ČSN EN 1401

17 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 10,000 202,56 2 025,60 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877365221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 28611436 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87° kus 10,000 2 660,93 26 609,30 CS ÚRS 2022 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle ČSN EN 1401

19 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 41,000 405,12 16 609,92 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877395221

20 M 28611446 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87° kus 41,000 6 094,73 249 883,93 CS ÚRS 2022 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87°

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle ČSN EN 1401

21 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 31,000 1 385,60 42 953,60 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311

22 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 213,41 426,82 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

23 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 8,000 240,08 1 920,64 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

24 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 6,000 266,76 1 600,56 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

25 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 293,44 586,88 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

26 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 7,000 1 083,05 7 581,35 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm

27 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 2,000 1 516,53 3 033,06 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm

28 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 4,000 2 607,58 10 430,32 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm

29 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 9,000 1 924,90 17 324,10 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111

30 M 592240R2 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x612, tl. 15 cm kus 9,000 8 258,89 74 330,01

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x612, tl. 15 cm

31 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 22,000 213,41 4 695,02 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

32 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 9,000 477,55 4 297,95 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211

33 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 9,000 3 884,03 34 956,27 CS ÚRS 2022 01

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

36 K 895941R01
Uliční vpust betonová DN 450 s mříží plastovou D 400, zápachovou uzávěrkou a kalovým košem A4, výška 

sestavy cca 1,5 m
soubor 11,000 12 805,57 140 861,27

PP Uliční vpust betonová DN 450 s mříží plastovou D 400, zápachovou uzávěrkou a kalovým košem A4, výška sestavy cca 1,5 m

34 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 747,91 6 731,19 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112

35 M 286619R1 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400, s kloubem bez větracích otvorů kus 9,000 3 067,74 27 609,66

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400, s kloubem bez větracích otvorů

D 998 Přesun hmot 10 278,60

39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 40,759 126,09 5 139,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

40 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 40,759 126,09 5 139,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 575,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 395,00

41 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum, inženýrsko geologický posudek na vhodnost zemin pro zpětné zásypy soubor 1,000 14 820,00 14 820,00

PP Inženýrsko-geologický průzkum, inženýrsko geologický posudek na vhodnost zemin pro zpětné zásypy

42 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Geodetické práce před výstavbou

43 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Geodetické práce po výstavbě

44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 6 175,00 6 175,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 29 640,00

45 K 041903000 Dozor geologa hod 10,000 494,00 4 940,00

PP Dozor geologa

46 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

D VRN6 Územní vlivy 2 540,00

47 K 062103R01 Ochrana výkopané zeminy proti znehodnocení deštěm zaplachtováním apod. soubor 1,000 2 540,00 2 540,00

PP Ochrana výkopané zeminy proti znehodnocení deštěm zaplachtováním apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 730 656,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 730 656,21 21,00% 153 437,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 884 094,01

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 401 - Veřejné osvětlení (dále jen „VO)

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 730 656,21

C46M - - Zemní práce 222 025,20

D1 - Revize, DSPS,  geo. Zaměření 37 729,25

D2 - Materiály 323 376,17

D3 - C21M - Elektromontáže 147 525,59

SO 401 - Veřejné osvětlení (dále jen „VO)

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 730 656,21

D C46M - Zemní práce 222 025,20
1 K 4600000001 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 315,000 104,98 33 068,70

PP kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm

2 K 4600000002 křižovatka se silovým kabelem (potrubí) ks 30,000 555,75 16 672,50

PP křižovatka se silovým kabelem (potrubí)

3 K 4600000003 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 315,000 12,35 3 890,25

PP fólie výstražná z PVC šířky 33cm

4 K 460010024 Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě km 0,320 18 525,00 5 928,00

PP Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě

5 K 460050003.1 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 2,000 1 173,25 2 346,50

PP ruční výkop jámy zem.tř.3-4

6 K 460050003.1.1 zához jámy zem.tř. 3-4 m3 1,000 370,50 370,50

PP zához jámy zem.tř. 3-4

7 K 460050005 betonový základ do bednění m3 1,000 3 087,50 3 087,50

PP betonový základ do bednění

8 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3 m 300,000 364,33 109 299,00

PP Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3

9 K 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3 m 15,000 802,75 12 041,25

PP Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3

10 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3 m 300,000 49,40 14 820,00

PP Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3

11 K 460560283 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny tř. 3 m 15,000 148,20 2 223,00

PP Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny tř. 3

12 K Pol4 Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M kpl 1,000 3 458,00 3 458,00

PP Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M

13 K Pol5 Revize, DSPS,  geo. zaměření  -  MONTÁŽ kpl 1,000 12 350,00 12 350,00

PP Revize, DSPS, geo. zaměření - MONTÁŽ

14 K Pol7 Podružný materiál 5,00% kpl 1,000 2 470,00 2 470,00

PP Podružný materiál 5,00%

D D1 Revize, DSPS,  geo. Zaměření 37 729,25
15 K 320410001.1 celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. kpl 1,000 9 880,00 9 880,00

PP celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.

16 K 320410001.2 dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 7 410,00 7 410,00

PP dokumentace skutečného provedení stavby

17 K 320410001.3 geodetické zaměření kpl 1,000 14 820,00 14 820,00

PP geodetické zaměření

18 K 320410001.4 montážní plošina kpl 1,000 3 705,00 3 705,00

PP montážní plošina

19 K 320410001.5 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku měření 1,000 1 852,50 1 852,50

PP Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku

20 K 460620002 recyklační poplatky kpl 1,000 61,75 61,75

PP recyklační poplatky

D D2 Materiály 323 376,17
21 K 00240 trubka ohebná KOPODUR 50 m 380,000 30,88 11 734,40

PP trubka ohebná KOPODUR 50

22 K 00906 pojistkový dotyk 20A ks 10,000 74,10 741,00

PP pojistkový dotyk 20A

23 K 00909.1 beton C25/20 m3 1,000 3 087,50 3 087,50

PP beton C25/20

24 K 00909.2 pojistková vložka E27/20A ks 10,000 74,10 741,00

PP pojistková vložka E27/20A

25 K 00909.3 svítidlo LED - 28 W ks 10,000 10 188,75 101 887,50

PP svítidlo LED - 28 W

26 K 00909.4 vertikální držák ks 10,000 802,75 8 027,50

PP vertikální držák

27 K 01063 stožár sadový ocelový - 133/89/60, výška 6 m ks 10,000 6 792,50 67 925,00

PP stožár sadový ocelový - 133/89/60, výška 6 m

28 K 01154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 10,000 728,65 7 286,50

PP elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

29 K 01403 FeZn průměr 10mm m 340,000 60,52 20 576,80

PP FeZn průměr 10mm

30 K 01473.1 ochranná manžeta plastová ks 10,000 1 482,00 14 820,00

PP ochranná manžeta plastová

31 K 01473.2 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 34,000 30,88 1 049,92

PP připojovací svorka SS spojovací pro lana

32 K 01473.3 stožárové pouzdro ks 10,000 852,15 8 521,50

PP stožárové pouzdro

33 K 02944 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) m 380,000 185,25 70 395,00

PP CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)

34 K 15100 pojistková hlavice 2310-11 E27 ks 10,000 37,05 370,50

PP pojistková hlavice 2310-11 E27

35 K 15101 pojistkový spodek 2110-30 E27 ks 10,000 98,80 988,00

PP pojistkový spodek 2110-30 E27

36 K 33746 CY  6mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 10,000 14,82 148,20

PP CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý

37 K 33912 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 70,000 22,23 1 556,10

PP CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)

38 K Pol8 GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu kpl 1,000 3 519,75 3 519,75

PP GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu

D D3 C21M - Elektromontáže 147 525,59
39 K 210010046 trubka KOPODUR 50, volně m 380,000 49,40 18 772,00

PP trubka KOPODUR 50, volně

40 K 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 ks 30,000 24,70 741,00

PP ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2

41 K 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 ks 6,000 49,40 296,40

PP ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2

42 K 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 80,000 111,15 8 892,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 401 - Veřejné osvětlení (dále jen „VO)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2

43 K 210120001 pojistka včetně vložek E 27 do 25 A ks 10,000 24,70 247,00

PP pojistka včetně vložek E 27 do 25 A

44 K 210202011.1 demontáž svítidla ks 9,000 247,00 2 223,00

PP demontáž svítidla

45 K 210202011.2 montáž svítidla ks 10,000 617,50 6 175,00

PP montáž svítidla

46 K 210204002.1 demontáž stožár sadový ocelový ks 9,000 2 470,00 22 230,00

PP demontáž stožár sadový ocelový

47 K 210204002.2 stožár sadový ocelový ks 10,000 4 322,50 43 225,00

PP stožár sadový ocelový

48 K 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh ks 10,000 432,25 4 322,50

PP elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh

49 K 210220022 uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů m 340,000 43,23 14 698,20

PP uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů

50 K 210800527 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 10,000 14,82 148,20

PP CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)

51 K 210810005 CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) m 70,000 19,76 1 383,20

PP CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)

52 K 210810013 CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU) m 380,000 43,23 16 427,40

PP CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)

53 K 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 20,000 49,40 988,00

PP označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)

54 K Pol2 Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu kpl 1,000 6 756,69 6 756,69

PP Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 334 625,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 334 625,42 21,00% 70 271,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 404 896,76

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 701 - Kontejnerové přístřešky

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 334 625,42

HSV - Práce a dodávky HSV 26 527,50

    1 - Zemní práce 679,87

    2 - Zakládání 25 847,63

PSV - Práce a dodávky PSV 308 097,92

    767 - Konstrukce zámečnické 308 097,92

SO 701 - Kontejnerové přístřešky

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 334 625,42

D HSV Práce a dodávky HSV 26 527,50

D 1 Zemní práce 679,87

1 K 1225-R01
Vodorovné přemístění výkopku na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy -  zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
m3 0,648 637,75 413,26

PP
Vodorovné přemístění výkopku na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04 

2 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 0,648 411,44 266,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101

VV 0,3*0,3*0,6*6*2 0,648

VV Součet 0,648

D 2 Zakládání 25 847,63

3 K 233211119 Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 730 mm kus 0,648 6 935,14 4 493,97 CS ÚRS 2022 01

PP Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky průměru 66 mm, délky 730 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/233211119

4 K 2332111R Kotevní profily pro pergoly a přístřešky kus 12,000 1 543,75 18 525,00

PP Kotevní profily pro pergoly a přístřešky 

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

5 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,162 1 481,71 240,04 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

VV 0,3*0,3*0,15*6*2 0,162

VV Součet 0,162

6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,648 3 994,78 2 588,62 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV 0,3*0,3*0,6*6*2 0,648

VV Součet 0,648

D PSV Práce a dodávky PSV 308 097,92

D 767 Konstrukce zámečnické 308 097,92

7 K 7671-R01 Kontejnerový přístřešek kus 2,000 117 572,00 235 144,00

PP Kontejnerový přístřešek

P

Poznámka k položce:

Kontejnerový přístřešek bude kotven do základových patek o rozměru 0,3x0,3x0,6 m. Základy budou

umístěny 0,2 m pod úrovní zpevněných ploch.

0,000 = Úroveň zpevněných ploch

- 0,200 = Horní hrana základové patky

- 0,800 = Spodní hrana základové patky

Základové patky budou z prostého betonu C20/25.

Sloupy jsou do základů připevněny pomocí kotevních profilů zapuštěných v betonových základech.

Nosné konstrukce přístřešku je tvořena konstrukcí ze surového hliníku opatřena šedým nátěrem. Boční a

zadní výplně jsou tvořeni pozinkovanou výplní tahokov. Zastřešení bude z trapézového plechu z

pozinkovanou polyesterovou povrchovou vrstvou. Součástí přístřešku jsou i okapní plech na zadní straně a

krycí plech na čelní straně.

Konstrukce je tvořena třemi druhy rámu, dvěma druhy vodorovných příčlí, svislými příčlemi. Stěny jsou

tvořeny boční a zadní výplní. Zastřešení je tvořeno trapézovým, prolamovaným plechem.

Jeden z přístřešků je umístěn na zpevněné ploše u křížení ulic Československé Armády a Komenského.

Druhý z přístřešků je umístěn na zpevněné ploše u křížení ulic Komenského a Polní.

8 K 7671-R02 Ostatní náklady a práce související s přístřeškem kpl 1,000 72 953,92 72 953,92

PP Ostatní náklady a práce související s přístřeškem 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 581,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 425 581,00 21,00% 89 372,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 514 953,01

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 425 581,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 146,00

    VRN6 - Územní vlivy 9 880,00

    VRN9 - Ostatní náklady 19 266,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 142 025,00

VRN3 - Zařízení staveniště 104 975,00

VRN4 - Inženýrská činnost 56 810,00

VRN7 - Provozní vlivy 92 625,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 425 581,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 146,00

D VRN6 Územní vlivy 9 880,00

1 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 9 880,00 9 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000

D VRN9 Ostatní náklady 19 266,00

2 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 14 820,00 14 820,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní náklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

P

Poznámka k položce:

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY





zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 4 446,00 4 446,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní náklady bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000

P

Poznámka k položce:

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky podle požadavku ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 018013 – 

Požární tabulky a nař. vl. č. 375/2017 Sb. 

- hlavní vypínač elektrické energie, rozvaděče a elektrické zařízení. 

- hlavní uzávěr vody 

- směry úniku fotoluminiscenčními tabulkami 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 142 025,00
4 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 37 050,00 37 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/010001000

P

Poznámka k položce:

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ

5 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 86 450,00 86 450,00

PP Geodetické práce

P

Poznámka k položce:

"Zaměřené před zahajením výstavby. 

Zaměření skutečného provedení stavby."

6 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 6 175,00 6 175,00

PP Projektové práce

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 12 350,00 12 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby, Obsah a rozsah dle zadávací dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 104 975,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 37 050,00 37 050,00

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Zajištění dvou kanceláří jako zázemí pro objednatele (SS+TDI) vč. sociálního zařízení a elektřiny. Dále zajištění kanceláře - zasedací místnosti 

pro cca 20 osob pro konání KD stavby a jednání se zástupci objednatele. Po celou dobu realizace.



zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

9 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 6 175,00 6 175,00 CS ÚRS 2022 01

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031203000

10 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 18 525,00 18 525,00 CS ÚRS 2022 01

PP Připojení energií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000

11 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 34 580,00 34 580,00 CS ÚRS 2022 01

PP Oplocení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 705,00 3 705,00 CS ÚRS 2022 01

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 4 940,00 4 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 56 810,00
14 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 2 470,00 2 470,00 CS ÚRS 2022 01

PP Plán BOZP na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000

15 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 24 700,00 24 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000

16 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 29 640,00 29 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000

D VRN7 Provozní vlivy 92 625,00
17 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 6 175,00 6 175,00

PP Provozní vlivy

18 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy nebo místní komunikace kpl 1,000 86 450,00 86 450,00

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy nebo místní komunikace

P

Poznámka k položce:

Vč. osazení dočasného dopravního značení, pronájmu po celou dobu výstavby a demontáže.

Vč. vypracování projektu DIO

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 18.03.2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

S1 Konstrukce asfaltové vozovky m2 1 628,251

1628,251 1 628,251

Součet 1 628,251

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 628,251

565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 628,251

573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 1 628,251

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 1 628,251

577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 628,251

S2_I Konstrukce parkovišť - Parkovací stání - Širokospárá dlažba červená 210x140x80 mm (spára 30 mm) m2 446,009

446,0088 446,009

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 353,380

596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 515,872

5924601R1 Vegetační dlažba červená, 210x140x80 mm, šířka spáry 30 mm m2 450,469

S2_II Konstrukce parkovišť - Bezpečnostní odstup -  Širokospárá dlažba šedá 210x140x80 mm (spára 30 mm) m2 62,863

62,863 62,863

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 353,380

596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 515,872

5924601R2 Vegetační dlažba šedá 210x140x80 mm, šířka spáry 30 mm m2 70,562

S2_III Konstrukce parkovišť - Stání pro ZTP - Zámková dlažba červená 100x200x80 mm m2 31,500

31,5 31,500

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 353,380

59245005.II dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 31,500

S2_IV Konstrukce parkovišť - Bezpečnostní odstup - Zmáková dlažba šedá 210x140x80 mm m2 7,000

7 7,000

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 353,380

596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 515,872

5924601R2 Vegetační dlažba šedá 210x140x80 mm, šířka spáry 30 mm m2 70,562

S3_I Konstrukce chodníků - Zámková dlažba šedá 100x200x60 mm m2 680,870

680,870 680,870

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 782,460

59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 724,672

S3_II Konstrukce chodníků - Hmatové prvky - červená dlažba s výstupky m2 57,788

57,788 57,788

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 782,460

59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 57,788

S3_III Konstrukce chodníků - Odrazový proužek/okapový chodník - Zámková dlažba šedá 100x200x80 mm m2 43,802

43,802 43,802

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 782,460

59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 724,672
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S3_IV Konstrukce chodníků - Dlážděné vjezdy - Zámková dlažba černá 100x200x80 mm m2 321,880

321,8797 321,880

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2 1 651,712

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 353,380

59245005.I dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 321,880

S4 Konstrukce asfaltových chodníků m2 104,082

104,082 104,082

Použití figury:

122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně m3 857,628

181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 384,045

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 396,347

564921411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 104,082

577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 104,082
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


