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SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. SMJN: SD/2022/0252
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:


Statutární město Jablonec nad Nisou, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem

Sídlo: Mírové náměstí 19, PSČ 466 01
 

IČ: 00262340


DIČ: CZ00262340

Bankovní spojení: 121451/0100, Komerční banka


kontaktní osoba: Ing. Jitka Fantová 

tel.: 483 357 249, 770 199 544

e-mail: fantova@mestojablonec.cz
(dále jen objednatel)


Zhotovitel:
Azet Group s.r.o, zastoupený Pavlem Janouškem, jednatelem
Sídlo: Máchova 553/6, Jablonec n. N.
IČ: 28717830
DIČ: CZ28717830
Bankovní spojení: 5164497001/5500
kontaktní osoba: Pavel Janoušek
tel.: 606 613 590
e-mail: pavel.janousek@a-zet.cz
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C ze dne 9. 2. 2010


(dále jen zhotovitel)

PreambULE

1. Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla.
2. Předmět zakázky je realizován v rámci projektu „Sekční vrata a dveře – garáž hasičské zbrojnice JSDHO Proseč nad Nisou“. Na realizaci projektu bylo požádáno o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje.  

3. Zhotovitel bude realizovat dílo v souladu s povolením stavby „nástavba a stavební úpravy stavby na pozemku parc. č. 28/2 v katastrálním území Proseč nad Nisou, dešťová kanalizace, zpevněná plocha“, které nabylo právní moci dne 9. 4. 2021.

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

5. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují, že Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené Dílo a Objednatel řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže sjednanou cenu za Dílo.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

· dodávka a montáž 2 ks sekčních lamelových garážových vrat s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním o rozměrech uvedených v projektové dokumentaci:
· š. 3 500 mm, v. 2 850 mm (jedna sekce s průhledy, ve vratech osazeny vstupní dveře)

· š. 2 500 mm a v. 2 300 mm (jedna sekce s průhledy).
· dodávka a montáž plných dvoukřídlých vstupních dveří o rozměrech: š. 1 460 mm, v. 2 130 mm., přičemž jedno křídlo bude otevíravé (800 mm) a druhé křídlo s aretací. 
Barevné provedení vrat: vnější strana: RAL 3003, vnitřní strana: bílá.

Realizace proběhne v souladu s projektovou dokumentací „Dílna a sklady Sboru dobrovolných hasičů Proseč nad Nisou“ zpracovanou Ing. Otakarem Novotným. 
1.2. Předmět díla zahrnuje rovněž

· sjednání a zajištění povolení záboru veřejného prostranství a komunikací, pokud to bude nezbytné k provedení díla, včetně úhrady případných poplatků;
· zajištění informovanosti osob dotčených stavbou o průběhu výstavby, o možných omezeních, které realizace díla vyvolá, a o změně způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti vjezdu složek IZS, zásobování, svozu komunálního a separovaného odpadu, atp.) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;

· zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích dotčených stavební činností dle této Smlouvy a úklidu těchto komunikací v průběhu celé stavby, a to až do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem bez vad a nedodělků;

· zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí během provádění Díla;

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí; zajištění přípojek vody, elektřiny a dalších inženýrských sítí pro zařízení staveniště, pokud budou pro Zhotovitele k realizaci díla nezbytné;

· zajištění bezpečnosti při provádění Díla a zajištění ochrany životního prostředí; Zhotovitel bude Dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;

· vyhotovení fotodokumentace důležitých technických a technologických částí díla v průběhu provádění v digitální formě,
· provedení ostatních souvisejících prací potřebných ke kompletnímu dokončení Díla dle zadávací a projektové dokumentace, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace Díla a platných norem a předpisů, a k zajištění jeho plné funkčnosti;

· zajištění odvozu a likvidace odpadů stavby na skládku včetně úhrady poplatků ve smyslu platných předpisů;

· doložení dokumentace provedeného Díla (dokladů) zahrnující veškeré relevantní doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, související s plněním předmětu zakázky nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudačním řízením.  Jedná se o doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a zařízení (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, záruční listy), revize, protokoly o Funkčních zkouškách včetně vyhodnocení, doklady o likvidaci a uložení odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady, povolení k nakládání s odpady, povolení zvláštního užívání místní komunikace, průběžnou fotodokumentaci Díla, záznamy o kontrole nepoškozenosti inž. sítí při provádění prací v jejich ochranném pásmu, při souběhu či křížení před jejich záhozem.  Konečná dokumentace provedeného Díla bude Zhotovitelem doložena v termínu stanoveném v odst. 2.2. této Smlouvy. Bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) v tištěné podobě Zhotovitelem Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené; 
 
2. DOBA PLNĚNÍ
2.1. Realizace díla
Předpokládaný termín zahájení realizace: 1. 7. 2022
Předpokládaný termín ukončení realizace: 31. 8. 2022
Předání a převzetí díla nejpozději do: 9. 9. 2022
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

2.2. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.
3. cena díla a platební podmínky
3.1 Celková cena za provedení díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH:
151 514 Kč
DPH:
  31 818 Kč

Cena vč. DPH (21 %): 
183 332 Kč
3.2 Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. 
4. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

4.1. Nebezpečí škody na Díle

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle, jeho částech na staveništi a na věcech určených k jeho provedení od data protokolárního předání a převzetí staveniště.  Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků a s vyklizeným staveništěm. 
5. OBJEDNATEL
5.1. Obecné povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen:

a) zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě, a
b) splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.
5.2. Součinnost objednatele
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) odpovídající součinnost, tj. předání veškeré příslušné projektové dokumentace nutné k provedení díla, pokud tato nebyla předána Zhotoviteli již v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo ke dni uzavření této Smlouvy.
6. Zhotovitel

6.1. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s pokyny Objednatele, s touto Smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí danou charakterem a rozsahem Zakázky. 
Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy, včetně následujících:

(a) Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené Objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti Objednatele.

(b) Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně veškeré změny a skutečnosti, které mají vliv, popř. mohou mít vliv na předmět smlouvy nebo s předmětem smlouvy či veřejnou zakázkou souvisejí.

(c) Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo Objednatelem požadováno jinak. Během realizace Díla se Zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
(d) Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých prací a provedení a splnění jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, jakož i v jiné dokumentaci, která je specifikována v článku 1. této Smlouvy.
(e) Zhotovitel je povinen zajistit a předat Objednateli konečnou dokumentaci provedeného Díla. Nepředložení konečné kompletní dokumentace provedeného Díla či jeho části je překážkou, která brání jeho převzetí.
(f) Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy. 
(g) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci. 

(h) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu. 

6.2. Zajištění kvality

Pro určení kvality prací dle této Smlouvy jsou rozhodující technické podmínky vyplývající z technických norem, zákonných předpisů, ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace, a pokud pro dané práce nejsou konkrétní podmínky stanoveny, účel Díla, který vyplývá z dokumentace vymezené v článku 1. této Smlouvy. 
7. staveniště

7.1. Předání a převzetí staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení provádění Díla v předem domluvený termín, aby mohla být zahájena realizace díla. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá opatření při provádění Díla, kterými bude zabráněno poškození okolních soukromých pozemků, jejich vybavení a úprav povrchů. V případě jakéhokoliv poškození sousedních pozemků a komunikací, jejich vybavení či povrchů bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do původního stavu.

7.2. Pořádek na staveništi

Během provádění Díla je Zhotovitel odpovědný za udržování pořádku a čistoty na Staveništi, sousedních prostorech a na přístupových cestách, a dále za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů. 
7.3. Bezpečnostní postupy

Zhotovitel je zejména povinen:

(a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,

(c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,

(d) zajistit na své náklady oplocení, osvětlení, ochranu, ostrahu staveniště a zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele, popř. TDS až do doby předání a převzetí Díla. 
(e) zamezit přístup nepovolaných osob na staveniště, a to během celého období realizace Díla.
(f) podniknout veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti,
Nejpozději ke dni předání a převzetí díla Zhotovitel vyklidí staveniště, tj. odstraní a odklidí z té části staveniště a Díla, na které se příslušný Protokol o předání a převzetí díla vztahuje, veškeré vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení. 

8. STAVEBNÍ DENÍK

Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat příslušným právním předpisům. 

9. KONTROLA STAVBY
9.1. Kontrolní dny 

Kontrolní dny Zhotovitele a Objednatele se budou konat na staveništi v předem dohodnutých termínech.
9.2. Kontrola prací ze strany objednatele, Technický dozor stavebníka (také jen „TDS“)
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací dle této Smlouvy a vstup na staveniště. 
Za Objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací taktéž i osoby pověřené technickým dozorem stavebníka („TDS“). TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

10. Změny díla

Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit Objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou najevo v průběhu provádění Díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či nezbytnost změny Díla či jakékoli jeho části – provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) nebo naopak nerealizování méněprací. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny anebo úpravy Díla, pokud Objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. 
Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) či nerealizaci méněprací je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení Objednateli ke každé změně návrh změnového listu.
Na základě odsouhlasených změnových listů připraví Objednatel návrh dodatku Smlouvy. 
11. předání a Převzetí DÍLA
11.1. Předání a převzetí Díla 

Dílo bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu s touto Smlouvou.
Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání Díla ke stanovenému účelu.

Objednatel převezme dokončené dílo jako celek.
12. Odpovědnost, záruční doba
12.1. Odpovědnost zhotovitele
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně Podzhotovitelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

12.2. Záruční doba

12.2.1. Délka záruční doby

K provedenému Dílu poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce 24 měsíců.
Délka Záruční doby se počítá od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s článkem 2. této Smlouvy.
12.2.2. Odpovědnost za vady Díla

Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.

Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést bez zbytečného prodlení.
O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13. Odstoupení od Smlouvy
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel stane z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své povinnosti podle Smlouvy. 
14. smluvní pokuty

14.1. Smluvní pokuta pro případ zpoždění s plněním Díla
Pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost dokončit a předat Dílo ve lhůtě pro dokončení stavebních prací (Díla) v souladu s odstavcem 2.2., může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý započatý den vzniklého prodlení, dokud nebude Dílo převzato Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 
15. odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
Ve věcech technických je pro plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou:

 Na straně objednatele:

· Ing. Petr Bartoň, oddělení krizového řízení, tel.: 483 357 247, 
e-mail: pavlin@mestojablonec.cz
· Luděk Drahokoupil, velitel JSDHO Jablonec nad Nisou, Proseče nad Nisou, 
tel.: 724 179 442
Na straně dodavatele:

· Pavel Janoušek, jednatel společnosti, tel.: 606 613 590, 

e-mail: pavel.janousek@a-zet.cz
16. Závěrečná ustanovení

16.1. Vyhotovení Smlouvy

Tato Smlouva byla uzavřena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel.
16.2. Platnost Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami

16.3. Účinnost Smlouvy
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
16.4. Změny Smlouvy

Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

16.5. Zveřejnění Smlouvy, Uhrazené ceny a Podzhotovitelů, Obchodní tajemství
Strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
	
	


Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
Jablonec nad Nisou, dne  ………………                   ………………………………, dne  


Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
RNDr. Jiří Čeřovský
Pavel Janoušek
primátor
jednatel
……………………………………

Mgr. Jana Matěchová
vedoucí kanceláře primátora
za věcnou správnost: 
Ing. Petr Bartoň, oddělení krizového řízení
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