
Zbraslavské náměstí 464
Městská část
Praha-Zbraslav 156 00 Praha-Zbraslav

tel:+420257 111 888

Městská část Praha-Zbraslav email: info@mc-zbraslav.cz

Odbor majetku, investic a rozvoje IDDS: zcmapów

SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha - Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
Česká republika, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou
za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "Objednáte!')
a

Pro právnickou osobu
zapsanou v OR: REALM Group s.r.o., IČO: 45270945, se sídlem K hájovně 753/9, Praha 4 142 00,

Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 9029, ID datové schránky: dtw5x5d, jednající Adam Krbec, oprávněným
za společnost podepisovat samostatně.

(dále jen "Zhotovíte! )

uzavírají níže uvedenou smlouvu:
ČLÁNEK 1

VÝKLAD POJMŮ

1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užité v textu Smlouvy budou mít
významy, jak je uvedeno níže:

"Cena" má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy;

"Dílo" znamená komplexní dodávku stavebních a jiných souvisejících prací
v tomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadávací
dokumentaci Zakázky):

(a) Provedení rekonstrukce a dostavby toalet v Základní škole VI.
Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav v souladu s
Projektovou dokumentací, Stavebním Povolením a na základě
Rozpočtu. Realizací stavebních prací se rozumí úplné, funkční a
bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek
potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení
Díla, dále provedení veškerých činností souvisejících
s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je
pro řádné dokončení Díla nezbytné;

(b) vypracování dokumentace skutečného stavu (včetně všech
profesí) ve třech (3) listinných vyhotoveních a jednom (1)
vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg);

(c) vypracování všech dokladů a podkladů pro podání žádosti o
vydání Kolaudačního souhlasu a poskytnutí veškeré součinnosti
v souvislosti s takovou žádostí a příslušným kolaudačním řízením;

VZ(Zbraslav-BDNadParkem): SMLOUVA: NÁVRH 01: (21/10/2019)

1



(d) odstranění případných kolaudačních vad a vad uplatněných
v záruční době;

(e) zajištění odvozu a uskladněni odpadu a předložení dokladů o
nezávadném zneškodnění odpadu;

(f) provedení veškerých stavebních prací specifikovaných touto
Smlouvou (včetně všech jejích příloh, a to i volných), činností
uvedených zejména v odstavci 2.6 této Smlouvy;

"Doba plnění" má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy;

"Harmonogram postupu prací" znamená závazný harmonogram postupu prací, předložený
Zhotovitelem v rámci Nabídky, který, mimo jiné, obsahuje podrobný
rozpis prací, které budou prováděny v rámci realizace Díla, s uvedením
termínu dokončení jednotlivých fází realizace Díla během Doby plnění,
a který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy;

"Kč" znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu
České republiky;

"Kolaudační souhlas" znamená kolaudační souhlas vydaný příslušným stavebním úřadem
v souladu s §122 Stavebního zákona nebo kolaudační rozhodnutí
vydané příslušným stavebním úřadem v souladu s §122a Stavebního
zákona opravňující Objednatele k užívání Díla;

"Konečný předávací
protokol" má význam stanovený v odstavci 13.1 této Smlouvy;

"Místo plnění" má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy;

"Nabídka" znamená nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou
Objednateli v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Objednatelem
v souladu s podmínkami zadávacího řízení Zakázky vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější;

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

"Objekt" znamená budovu č.p. 591 a 593, které jsou umístěny na pozemcích
pare. č. 217 a 218/1, nacházejícího se v katastrálním území Zbraslav,
obec Praha, na adrese Hauptova 591 a U Lékárny 593, 156 00 Praha -
Zbraslav;

"Plán organizace výstavby? znamená závazné zásady organizace výstavby, který je součástí
Projektové dokumentace;

"Pracovní den" znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou
v České republice zákonnými státními svátky;

"Projektová dokumentace" znamená prováděcí dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli
předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena
společností APRIS 3MP (IČO: 271 83 912), a která tvoří volnou Přílohu
této Smlouvy;

"Rozpočet" znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění
přiloženém k Nabídce, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy;

"Smlouva" znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích (i volných) Příloh)
uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv
v budoucnu doplňována či měněna;
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(f) provedení veškerých stavebních prací specifikovaných touto 
Smlouvou (včetně všech jejích příloh, a to i volných), činností 
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Stanoviska' závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů pro stavební povolení
a stanoviska a vyjádření správců sítí, která byla Zhotoviteli předána před
podpisem této Smlouvy;

Stavební povolení" znamená stavební povolení pro realizaci Díla, které bude vydáno
odborem výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části
Praha 16 v rámci stavebního řízení vedeného pod sp. zn.
00361 /2022/OVŽDP/Bm ze dne 17.1.2022;

'Stavební zákon? znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu {stavební zákon), v platném znění;

'Zakázka" znamená podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce realizovanou
na základě zjednodušeného podlimitního řízení realizovaného v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, evidovanou u Objednatele pod názvem ?Rekonstrukce a
dostavba toalet v Základní škole VI. Vančury, Hauptova 591, Praha-
Zbraslav?;

"Zádržné' má význam stanovený v odstavci 5.9 této Smlouvy.

1.2 Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást:

Příloha 1 - Harmonogram postupu prací;
Příloha 2 - Rozpočet (rekapitulace).

Nedílnou součástí této Smlouvy je také Projektová dokumentace a položkový rozpočet, které jsou její
volnou Přílohou.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch
Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této
Smlouvě.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:

(a) Nabídkou;
(b) Projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);
(c) Stanovisky;
(d) Stavebním povolením (včetně jakýchkoliv případných změn);
(e) zadávací dokumentací Zakázky (včetně všech jejích příloh);
(f) Rozpočtem;
(g) ustanoveními této Smlouvy;
(h) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných

technických norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění; a

(i) jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informaci a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených
dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen
a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením Zhotoviteli
určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy
a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré
materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky
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musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodrženi veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo
vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě
stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací
dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen
u výrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů
a barvy materiálů a výrobků.

2.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou
dokumentací a Stanovisky a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelné.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že při realizaci a provádění Díla bude respektovat a dodržovat harmonogram
stavby.

2.5 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele. Provedením jakékoliv
části Díla kterýmkoliv poddodavatelem nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele
vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů
Zhotovitele za jakoukoliv část Dita. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím
poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého
jednání Zhotovitele a takového poddodavatele,

2.6 Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, avšak bez omezení:

zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských síti během
provádění Díla;
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku;
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
zajištění a provedeni všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizi vztahujících se
k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů;
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a jejich
předání Objednateli;
odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
provádění úklidu Místa plnění (staveniště), průběžné odstraňování znečištění Místa plnění a jeho
okolí či škody na Místě plnění a jeho okolí; a
zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení a/nebo jiných dokladů.

2.7 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu
s Harmonogramem postupu prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v Harmonogramu postupu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněni jakéhokoliv
takového časového prodlení.

2.8 Součástí Díla podle této Smlouvy není provádění technického dozoru stavebníka Zhotovitelem či
jakoukoliv osobou se Zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou.

2.9 Součástí Díla podle této Smlouvy není zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se tímto
zavazuje vypracovat všechny doklady a podklady nezbytné pro podání žádosti o vydání
Kolaudačního souhlasu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s takovou žádostí a
příslušným kolaudačním řízením.

2.10 Dokumentace skutečného provedení stavby (včetně všech profesí) bude vypracována v rozsahu a
podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněni, a současně v
rozsahu, který umožní vydání Kolaudačního souhlasu. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného
provedení stavby (včetně všech profesí) a součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, jsou i veškeré
potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení stavby
(včetně všech profesí) bude vyhotovena v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného
Objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně všech profesí) odevzdá Zhotovitel

musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodrženi veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo 
vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě 
stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací 
dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen 
u výrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů 
a barvy materiálů a výrobků.

2.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a Stanovisky a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelné.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že při realizaci a provádění Díla bude respektovat a dodržovat harmonogram 
stavby.

2.5 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele. Provedením jakékoliv 
části Díla kterýmkoliv poddodavatelem nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů 
Zhotovitele za jakoukoliv část Dita. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím 
poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého 
jednání Zhotovitele a takového poddodavatele,

2.6 Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, avšak bez omezení:

zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských síti během 
provádění Díla;
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku;
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
zajištění a provedeni všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizi vztahujících se 
k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů;
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a jejich 
předání Objednateli;
odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
provádění úklidu Místa plnění (staveniště), průběžné odstraňování znečištění Místa plnění a jeho
okolí či škody na Místě plnění a jeho okolí; a
zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení a/nebo jiných dokladů.

2.7 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu 
s Harmonogramem postupu prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným 
v Harmonogramu postupu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněni jakéhokoliv 
takového časového prodlení.

2.8 Součástí Díla podle této Smlouvy není provádění technického dozoru stavebníka Zhotovitelem či 
jakoukoliv osobou se Zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou.

2.9 Součástí Díla podle této Smlouvy není zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se tímto 
zavazuje vypracovat všechny doklady a podklady nezbytné pro podání žádosti o vydání 
Kolaudačního souhlasu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s takovou žádostí a 
příslušným kolaudačním řízením.

2.10 Dokumentace skutečného provedení stavby (včetně všech profesí) bude vypracována v rozsahu a 
podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněni, a současně v 
rozsahu, který umožní vydání Kolaudačního souhlasu. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného 
provedení stavby (včetně všech profesí) a součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, jsou i veškeré 
potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení stavby 
(včetně všech profesí) bude vyhotovena v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného 
Objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně všech profesí) odevzdá Zhotovitel



Objednateli ve třech (3) listinných vyhotoveních a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě (ve formátu
* dwg).

ČLÁNEK 3
MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

3.1 Dílo bude prováděno v Objektu a na přilehlých pozemcích pare. č. 217 a 218/1, katastrální území
Zbraslav, obec Praha, na adrese Hauptova 591 a U Lékárny 593, 156 00 Praha-Zbraslav (dále jen "Místo
plnění), jak je blíže popsáno v Projektové dokumentaci a Stanoviscích. Před podpisem této Smlouvy
Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo plnění je vhodné pro provádění
Díla a plně umožňuje dokončení Díla.

3.2 Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel na základě písemného protokolu Místo plnění. O
převzetí Místa plnění bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude
podepsán oběma smluvními stranami. Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat
zejména:

všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
fyzických osob zdržujících se na Místě plnění,
jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí
a pravomoci,
uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou
konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod.,
určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a
určení prostoru pro odstaveni strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

3.3 Zhotovitel zajistí, že vlastní realizace Díla bude zahájena na Místě plnění nejpozději do pěti (5)
Pracovních dnů ode dne převzetí Místa plnění s tím, že Dílo bude provedeno a zcela dokončeno ve lhůtě
uvedené v článku 4 této Smlouvy.

3.4 Objednatel poskytne Zhotoviteli na Místě plnění kromě staveniště prostory pro zařízení staveniště, a to ve
dvoře objektu. Zhotovitel zde má možnost parkování, popř. umístění stavebních buněk a sociálního
zázemí. Objednatel poskytne pro Zhotovitele dodávky elektrické energie a vody pouze v rámci budovy
školy, a to zdarma.

3.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Do doby
splnění takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel v prodlení
s provedením Díla.

3.6 Staveniště a místo skladování materiálů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit,
osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

3.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů po provedeni Díla a jeho předání Objednateli
vyklidit Místo plnění a předat je v řádném stavu zpět Objednateli. O předání a převzetí Místa plnění bude
sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat Místo plnění v řádném stavu Objednateli je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním
Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3{f) této Smlouvy.

3.8 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s Objednatelem. Nedohodnou-li se
smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo plnění
vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů, jinak je povinen hradit
Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu
s odstavcem 8.3(f) této Smlouvy,

Objednateli ve třech (3) listinných vyhotoveních a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě (ve formátu 
* dwg).

ČLÁNEK 3
MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

3.1 Dílo bude prováděno v Objektu a na přilehlých pozemcích pare. č. 217 a 218/1, katastrální území 
Zbraslav, obec Praha, na adrese Hauptova 591 a U Lékárny 593, 156 00 Praha-Zbraslav (dále jen "Místo 
plnění), jak je blíže popsáno v Projektové dokumentaci a Stanoviscích. Před podpisem této Smlouvy 
Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo plnění je vhodné pro provádění 
Díla a plně umožňuje dokončení Díla.

3.2 Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel na základě písemného protokolu Místo plnění. O 
převzetí Místa plnění bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat 
zejména:

všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na Místě plnění,
jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí 
a pravomoci,
uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou 
konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod., 
určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a
určení prostoru pro odstaveni strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

3.3 Zhotovitel zajistí, že vlastní realizace Díla bude zahájena na Místě plnění nejpozději do pěti (5) 
Pracovních dnů ode dne převzetí Místa plnění s tím, že Dílo bude provedeno a zcela dokončeno ve lhůtě 
uvedené v článku 4 této Smlouvy.

3.4 Objednatel poskytne Zhotoviteli na Místě plnění kromě staveniště prostory pro zařízení staveniště, a to ve 
dvoře objektu. Zhotovitel zde má možnost parkování, popř. umístění stavebních buněk a sociálního 
zázemí. Objednatel poskytne pro Zhotovitele dodávky elektrické energie a vody pouze v rámci budovy 
školy, a to zdarma.

3.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Do doby 
splnění takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel v prodlení 
s provedením Díla.

3.6 Staveniště a místo skladování materiálů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, 
osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

3.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů po provedeni Díla a jeho předání Objednateli 
vyklidit Místo plnění a předat je v řádném stavu zpět Objednateli. O předání a převzetí Místa plnění bude 
sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat Místo plnění v řádném stavu Objednateli je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním 
Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3{f) této Smlouvy.

3.8 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s Objednatelem. Nedohodnou-li se 
smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo plnění 
vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů, jinak je povinen hradit 
Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu 
s odstavcem 8.3(f) této Smlouvy,



3.9 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plně- a> : octi v
sním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednává, sra-? = -
pokutu pro každý jednotlivý případ takového porušení v souladu s odstavcem 8.3(g) této Srn :..

ČLÁNEK 4
DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodě*.
a předmět Díla bude, v souladu s článkem 13 této Smlouvy, předán Objednateli ve lhůtě 50 kalendářních
dnů ode dne převzetí Místa plnění (dále jen jako "Doba plnění'), ledaže by nastaly skutečnosti uvedené
v odstavcích 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodlužující Dobu plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že ve
lhůtě uvedené v předchozí větě jsou zahrnuty veškeré potřebné technologické přestávky vyžadované
Projektovou dokumentací.

Veškerá činnost Zhotovitele do doby převzetí Místa plnění (zajištění materiálů, subdodávek apod.) je
přípravná fáze této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele (zejména z technologických
důvodů či na základě rozhodnutí, vyjádřeni nebo jiného úkonu státního úřadu) a dále je oprávněn práce
přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým
způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen neodkladně písemně zápisem do stavebního
deníku Objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby
opětovného pokračování v práci Zhotovitel na svůj náklad střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k
provedení Díla i celé Dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na
straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání
takového přerušení prací se prodlužuje Doba plněni, avšak s tím, že jakékoliv takové prodloužení Doby
plnění nemá vliv na Cenu.

ČLÁNEK 5
CENA, ZÁDRŽNÉ, BANKOVNÍ ZÁRUKA

5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez
jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 7 780 300,2 Kč (slovy
sedm miliónů sedm set osmdesát tisíc tři sta celá dva českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši
21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 1 633 863,04 Kč (slovy milión šest set třicet tři tisíc osm set
šedesát tři celá nula čtyři českých korun), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí 9 414 163,24 Kč
(slovy devět miliónů čtyři sta čtrnáct tisíc sto šedesát tři celá dvacet čtyři českých korun) (dále jen "Cena").

Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla a je podrobně
rozepsána v Rozpočtu.

5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být
navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že
Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec Díla podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku
k této Smlouvě s Objednatelem o provedení takových prací v souladu s § 222 ZZVZ, nemá Zhotovitel
nárok na zaplacení navýšené ceny prací, u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny.

5.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu Zhotoviteli na základě jednotlivých faktur (daňových dokladů)
vystavených Zhotovitelem. Jednotlivé dílčí faktury včetně zálohových budou Zhotovitelem vystavovány dle
potřeby s tím, že zálohové faktury budou podloženy kupní či subdodavatelskou smlouvou. Konečná
faktura bude Zhotovitelem vystavena po řádném předání bezvadného a plně funkčního Díla Zhotovitelem
Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu s odstavcem 14.1 této Smlouvy, avšak nejdříve
poté, co budou odstraněny jakékoliv a veškeré případné vady a/nedodělky Díla.

Faktury Zhotovitele budou splatné čtrnáct (14) dnů pojejim doručení Objednateli.

3.9 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plně- a> : octi v 
sním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednává, sra-« = - 
pokutu pro každý jednotlivý případ takového porušení v souladu s odstavcem 8.3(g) této Srn :..

ČLÁNEK 4 
DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodě*. 
a předmět Díla bude, v souladu s článkem 13 této Smlouvy, předán Objednateli ve lhůtě 50 kalendářních 
dnů ode dne převzetí Místa plnění (dále jen jako "Doba plnění'), ledaže by nastaly skutečnosti uvedené 
v odstavcích 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodlužující Dobu plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že ve 
lhůtě uvedené v předchozí větě jsou zahrnuty veškeré potřebné technologické přestávky vyžadované 
Projektovou dokumentací.

Veškerá činnost Zhotovitele do doby převzetí Místa plnění (zajištění materiálů, subdodávek apod.) je 
přípravná fáze této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele (zejména z technologických 
důvodů či na základě rozhodnutí, vyjádřeni nebo jiného úkonu státního úřadu) a dále je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen neodkladně písemně zápisem do stavebního 
deníku Objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby 
opětovného pokračování v práci Zhotovitel na svůj náklad střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k 
provedení Díla i celé Dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na 
straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání 
takového přerušení prací se prodlužuje Doba plněni, avšak s tím, že jakékoliv takové prodloužení Doby 
plnění nemá vliv na Cenu.

ČLÁNEK 5
CENA, ZÁDRŽNÉ, BANKOVNÍ ZÁRUKA

5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez 
jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 7 780 300,2 Kč (slovy 
sedm miliónů sedm set osmdesát tisíc tři sta celá dva českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 
21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 1 633 863,04 Kč (slovy milión šest set třicet tři tisíc osm set 
šedesát tři celá nula čtyři českých korun), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí 9 414 163,24 Kč 
(slovy devět miliónů čtyři sta čtrnáct tisíc sto šedesát tři celá dvacet čtyři českých korun) (dále jen "Cena").

Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla a je podrobně 
rozepsána v Rozpočtu.

5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být 
navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že 
Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec Díla podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku 
k této Smlouvě s Objednatelem o provedení takových prací v souladu s § 222 ZZVZ, nemá Zhotovitel 
nárok na zaplacení navýšené ceny prací, u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny.

5.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu Zhotoviteli na základě jednotlivých faktur (daňových dokladů) 
vystavených Zhotovitelem. Jednotlivé dílčí faktury včetně zálohových budou Zhotovitelem vystavovány dle 
potřeby s tím, že zálohové faktury budou podloženy kupní či subdodavatelskou smlouvou. Konečná 
faktura bude Zhotovitelem vystavena po řádném předání bezvadného a plně funkčního Díla Zhotovitelem 
Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu s odstavcem 14.1 této Smlouvy, avšak nejdříve 
poté, co budou odstraněny jakékoliv a veškeré případné vady a/nedodělky Díla.

Faktury Zhotovitele budou splatné čtrnáct (14) dnů pojejim doručení Objednateli.



Faktury (daňové doklady) budou vystaveny v souladu s tímto odstavcem 5.3 a na základě smluvními
stranami vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb
v uplynulém období. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálu a
výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách
prováděných v souladu s plánem jakosti. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje před vystavením každé
jednotlivé faktury předložit Objednateli, v dostatečném časovém předstihu, ke kontrole soupis
provedených prací s tím, že tento soupis bude Objednateli předán jak v listinné tak v elektronické podobě.

5.4 Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění (dále jen ?Zákon o účetnictví), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále
jen ?Zákon o DPH") a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 Zákona o DPH.
V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne jejího doručeni
Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

5.5 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné
částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury,
a takové porušení nenapraví ani do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení
Zhotovitele o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli
úrok z prodlení v zákonné výši z jakékoliv takové dlužné částky.

5.6 Cena (či jakákoliv její část) splatná dle této Smlouvy bude převedena na účet Zhotovitele č.
vedený u Raiffeisen Bank] (či případně na jakýkoliv bankovní účet Zhotovitele uvedený v

příslušné faktuře).

5.7 Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu
ustanovení § 106a Zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu
je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle §96 Zákona o DPH. V případě, že ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, může Objednatel
provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH a částku rovnající se DPH může Objednatel
v takovém případě přímo poukázat na účet správce daně podle §109aZákona o DPH.

5.8 Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního
účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak
neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném
správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu
závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto
důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

5.9 Objednatel má za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele v době realizace Díla, a to až do doby
úplného odstranění veškerých případných vad a/nebo nedodělků uvedených v Konečném předávacím
protokolu a/nebo v Kolaudačním souhlasu právo na zádržné ve výši 10% z ceny Díla bez DPH (dále jen
"Zádržně"). Zádržné bude Zhotovitelem uhrazeno následujícím způsobem:
(a) částka ve výši 50% ze Zádržného bude uhrazena poté, co Zhotovitel zcela odstraň i veškeré
případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu a/nebo Kolaudačním
souhlasu, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s odstavci 5.3 a 5.4 této Smlouvy; a
(b) částka ve výši 50% ze Zádržného bude uhrazena po uplynutí poslední záruční doby v rámci
Díla podle této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s odstavci 5.3 a 5.4
této Smlouvy.

5.10 Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, bezpodmínečné písemné bankovní
záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. Občanského zákoníku nahrazující Zádržné jako prostředek zajištění
nároků Objednatele z této Smlouvy, zejména řádného provedení Díla a odstranění případných vad či
nedodělků Díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a
vydána renomovanou bankou na částku rovnající se výši Zádržného a vystavena výslovně bez možnosti
banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli)



(iii) žádné
výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené
Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.

6.8 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby,

k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanove-e - 5~cuvou.
Banka i forma bankovní záruky nahrazující Zádržné musí být předem písemně schválem I: ť : *aa em
Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatni: ? ; = -?. : a

takové záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe Zádržné v případě jere -; =?hť-
bankovní zárukou.

ČLÁNEK 6
VLASTNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1 Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane
okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy)
Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi
s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

6.2 Předmět Dila a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě
plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací
dokumentaci Zakázky a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu či jinou
újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (včetně Objednatele) při realizaci Díla pokrývající veškeré
plnění podle této Smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně 20 miliónů
na jednu pojistnou událost.

6.3 Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předložil Objednateli kopii platné a
účinné pojistné smlouvy splňující podmínky stanovené v odstavci 6.2 výše.

6.4 Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto
v rámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištěni vztahujícího se na provádění Díla
Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulováno ve prospěch Objednatele s tím, že Objednatel může
poskytnout jakákoliv a veškerá pojistná plnění, která obdržel na základě takové pojistné smlouvy,
Zhotoviteli výlučně za účelem navrácení takových částí předmětu Díla, které byly poškozeny v rámci
příslušné pojistné události, do stavu, ve kterém se nacházely před poškozením.

6.5 Zhotovitel je povinen mít od převzetí Místa plnění do uplynutí poslední záruční lhůty podle této Smlouvy
uzavřeno pojištěni pro případ:

(i) vzniku újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na
Místě plnění, ať již vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně)
pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy;

(ii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním této
Smlouvy, a to jak z důvodu způsobení újmy na jakémkoli majetku Objednatele (i jiném než
uvedeném výše v odrážce (i)), tak z důvodu vzniku odpovědnosti Objednatele za újmu vůči třetím
osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem, a

(iii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této
Smlouvy, a to minimálním celkovým limitem pojistného plnění uvedeným v odstavci 6.2 výše.

6.6 Pojištění nesmí obsahovat žádnou podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedeného limitu pojistného
plnění pro období uvedená v odstavci 6.2 výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních
pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Místě plnění podle bodu (i) výše uveden
Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,
musí být Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného
majetku Objednatele do původního stavu.

6.7 Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně
používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu podle bodů (ii) a

k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanove-e - 5~cuvou. 
Banka i forma bankovní záruky nahrazující Zádržné musí být předem písemně schválem I: ť : *a a em 
Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatni: „ ; = -«. : a 
takové záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe Zádržné v případě jere -; =• hť- 
bankovní zárukou.
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okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy) 
Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

6.2 Předmět Dila a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě 
plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací 
dokumentaci Zakázky a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu či jinou 
újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (včetně Objednatele) při realizaci Díla pokrývající veškeré 
plnění podle této Smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně 20 miliónů 
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6.3 Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předložil Objednateli kopii platné a 
účinné pojistné smlouvy splňující podmínky stanovené v odstavci 6.2 výše.

6.4 Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto 
v rámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištěni vztahujícího se na provádění Díla 
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uzavřeno pojištěni pro případ:

(i) vzniku újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na 
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(iii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této 
Smlouvy, a to minimálním celkovým limitem pojistného plnění uvedeným v odstavci 6.2 výše.

6.6 Pojištění nesmí obsahovat žádnou podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné 
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedeného limitu pojistného 
plnění pro období uvedená v odstavci 6.2 výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních 
pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Místě plnění podle bodu (i) výše uveden 
Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 
musí být Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného 
majetku Objednatele do původního stavu.

6.7 Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně 
používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu podle bodů (ii) a (iii) žádné 
výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.

6.8 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby,



Smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti,
které vznikly v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

6.9 Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele:

(a) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu specifikována při
předání a převzetí Místa plnění,

(b) likvidaci odpadu vzniklého při realizací Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle
příslušných předpisů ve smysiu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech);

(c) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §156
Stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných
platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;

(d) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují
bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv.
prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti
prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody
zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

(e) veškeré instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
(f) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními

předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat
a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou
pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni,

(g) Zhotovitel před zahájením provádění Díla zajistí pasport (fotodokumentaci) veškerých okolních
nemovitostí. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v
případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou
před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli;

(h) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;

(i) po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

(j) všechny povrchy, konstrukce, venkovní a vnitřní plochy apod. poškozené v důsledku provádění
Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do
původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými;

(k) Zhotovitel předloží Objednateli doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební
činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí
požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zněni.

6.10 Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů od vzniku kterékoliv z níže
uvedených skutečností, písemně informovat Objednatele o tom, že:

(a) Zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se
na plnění této Smlouvy,

(b) Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
(c) bylo rozhodnuto o tom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace,
(d) Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy,

anebo
(e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti

podle této Smlouvy.
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smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(c) v případě prodlení s odstraněním havarijní vady smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset
tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(d) v případě porušení povinnosti Zhotovitele oznámit Objednateli skutečnosti odstavce 6.10 této
Smlouvy ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušeni
takové povinnosti;

(e) v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost písemně vyžádanou
Objednatelem v přiměřené lhůtě uvedené v takové žádosti Objednatele smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;

(f) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění nebo jiné prostory související
s prováděním Díla ve lhůtě stanovené v odstavcích 3.7 a/nebo 3.8 této Smlouvy smluvní pokutu ve
výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den takového prodlení;

(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele k užití
Místa plnění a souvisejících ploch pro reklamní účely dle odstavce 3.9 této Smlouvy smluvní pokutu
ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového
porušení;

(h) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši
20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

(i) v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v posledním odstavci odstavce 2.4 této Smlouvy

ČLÁNEK 7
ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA

7.1 Do doby, než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím
protokolu a/nebo Kolaudačním souhlasu, zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel
neurčí jinak) zastupovat Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v
záležitostech provádění Díla a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli
plnou moc.

7.2 Do doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu
a/nebo Kolaudačním souhlasu Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude
odpovídat za jakékoliv škody na předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla
nebo materiálů/vybavení umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či
třetím osobám v souvislosti s provedením Díla.

ČLÁNEK 8
SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

8 1 Pokud Zhotovitel poruší (dle názoru Objednatele) povinnost předat zcela dokončený předmět Díla ve lhůtě
uvedené v odstavci 4.1 této Smlouvy, nebo pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů
uvedených v odstavci 13.3 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000,-
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje
právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z takového prodlení, a to v plné výši.

8.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením realizace Díla dle odstavce 3.3 této Smlouvy, zaplatí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý
započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z
takového prodlení, a to v plné výši.

8.3 Zhotovitel dále Objednateli uhradí níže uvedené smluvní pokuty v případě následujících porušení
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, aniž by tím bylo vyloučeno právo Objednatele na náhradu újmy
vzniklé z takového porušení (a to v plné výši):

(a) v případě prodlení s odstraněním jakýchkoliv a veškerých vad, nedostatků a nedodělků ve lhůtě
uvedené v Konečném předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc
korun českých) za každý den takového prodlení;

(b) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv záruční vady
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záležitostech provádění Díla a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli 
plnou moc.

7.2 Do doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu 
a/nebo Kolaudačním souhlasu Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude 
odpovídat za jakékoliv škody na předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla 
nebo materiálů/vybavení umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či 
třetím osobám v souvislosti s provedením Díla.

ČLÁNEK 8
SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY
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10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;

(f) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění nebo jiné prostory související 
s prováděním Díla ve lhůtě stanovené v odstavcích 3.7 a/nebo 3.8 této Smlouvy smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den takového prodlení;

(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele k užití 
Místa plnění a souvisejících ploch pro reklamní účely dle odstavce 3.9 této Smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového 
porušení;

(h) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

(i) v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v posledním odstavci odstavce 2.4 této Smlouvy



smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ
takového porušení;

(j) v případě prodleni s odstraněním jakékoliv reklamované vady ve Ihůtě stanovené v odstavci 14.5
této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den
takového prodlení.

8.4 Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1, 8.2 a 8.3 této Smlouvy může být Objednatelem
započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

8.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele.

8.6 Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele
doručené Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele.

8.7 Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od smlouvy dosud
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

8.8 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně
smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými
právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybnosti nastává uplynutím
posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

8.9 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze Stavebního povolení a/nebo Stanovisek
nebo pokud poruší povinnost stanovenou v odstavci 15.4 této Smlouvy, pak se timto zavazuje
Objednatele odškodnit za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených
na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z takového titulu uplatněny.

ČLÁNEK 9
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním
deníku, dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:

(a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než pět (5) dnů;

(b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla o více než pět (5) dnů a takové
prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;

(c) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky
neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky vzniklé nesprávným provádění Díla během
lhůty stanovené Objednatelem;

(a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy
o více než deset (10) Pracovních dnů, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí; anebo

(b) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové
porušení nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení písemného oznámení
Objednatele o takovém porušení.

9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel
Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni
účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti
s odstoupením).

9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5)
Pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo
získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená
v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
takového porušení;

(j) v případě prodleni s odstraněním jakékoliv reklamované vady ve Ihůtě stanovené v odstavci 14.5 
této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den 
takového prodlení.

8.4 Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1, 8.2 a 8.3 této Smlouvy může být Objednatelem 
započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

8.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele.

8.6 Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele 
doručené Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele.

8.7 Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od smlouvy dosud 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

8.8 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybnosti nastává uplynutím 
posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

8.9 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze Stavebního povolení a/nebo Stanovisek 
nebo pokud poruší povinnost stanovenou v odstavci 15.4 této Smlouvy, pak se timto zavazuje 
Objednatele odškodnit za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených 
na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z takového titulu uplatněny.

ČLÁNEK 9
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním 
deníku, dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:

(a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než pět (5) dnů;

(b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla o více než pět (5) dnů a takové 
prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;

(c) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky 
neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky vzniklé nesprávným provádění Díla během 
lhůty stanovené Objednatelem;

(a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy 
o více než deset (10) Pracovních dnů, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí; anebo

(b) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové 
porušení nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení písemného oznámení 
Objednatele o takovém porušení.

9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel 
Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni 
účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti 
s odstoupením).

9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5) 
Pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo 
získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená 
v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.



Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, kterou považuje za
případ vyšší moci ve smyslu ustanovení odstavce 10.1 výše, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného
prodlení, nejpozději však do tří (3) dnů poté, co měl nebo mohl takovou okolnost zjistit, písemně oznámit
Objednateli, jinak se nemůže případu vyšší moci dovolávat. Zároveň s takovým oznámením Zhotovitel
Objednateli písemně sdělí návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení následků případu vyšší
moci, je-li to vzhledem k povaze okolnosti možné, konkrétní povinnosti, které mu takový případ vyšší moci
brání splnit, předpokládaném prodloužení Doby plnění a zároveň doloží dostupné důkazy o existenci
oznamovaného případu vyšší moci.

10.3 Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby
minimalizoval následky případu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo předem schválit, jaká opatření o
jakých nákladech budou pro minimalizaci případu vyšší moci přijata. Zhotovitel je proto Objednatele
povinen předem písemně informovat, jaké náklady na taková opatření očekává. Účelné vynaložené a
řádně prokázané náklady takto přijatých opatření nesou smluvní strany společně rovným dílem. Nesplní-li
Zhotovitel informační povinnost ve třetí větě tohoto písmene, nese náklady přijatých opatření sám;
podobně mohou-li být účelně vynaložené náklady takto přijatých opatření kryty z pojištění Zhotovitele,
nese náklady přijatých opatření sám.

10.4 Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli zánik případu vyšší moci. Zhotovitel se
případu vyšši moci nemůže dovolávat vedle důvodů vyplývajících zejména z Občanského zákoníku,
případně z ustanovení této Smlouvy, mj. rovněž v případě,

(a) kdy je v prodlení s prováděním Díla oproti Harmonogramu postupu prací,
(b) kdy je o více jak deset (10) dnů v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti vůči

Objednateli vyplývající z této Smlouvy, nebo
(c) výpadku dodávky média, které lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů či jinak v Místě plnění.

ČLÁNEK 11
STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA,

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA A AUTORSKÝ DOZOR

11.1 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením §157

9.4 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající
z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením,
zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni, respektive
zániku, této Smlouvy.

9.5 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu
ustanovení §2595 Občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10
VYŠŠÍ MOC

10.1 Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Doby plnění bude mít Zhotovitel právo (po
předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli dle odstavce 10.2 níže) prodloužit lhůtu pro
splnění svých závazků podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu
vyšší moci a prodloužit tak Dobu plnění o takovou dobu. Případem vyšši moci se pro účely této Smlouvy
rozumí překážky dle ustanovení §2913(2) Občanského zákoníku, zejména extrémní působení přírodních
živlů, teroristický útok, válka, povstání, nepokoje nebo jiná událost, která zapříčiní' zničení či poškození
předmětu Díla za předpokladu, že takovému zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl
zabránit a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním
Zhotovitele. Případem vyšší moci nejsou nepříznivé klimatické podmínky.

10.2 V případě, že

9.4 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající 
z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením, 
zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni, respektive 
zániku, této Smlouvy.

9.5 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu 
ustanovení §2595 Občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10 
VYŠŠÍ MOC

10.1 Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Doby plnění bude mít Zhotovitel právo (po 
předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli dle odstavce 10.2 níže) prodloužit lhůtu pro 
splnění svých závazků podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu 
vyšší moci a prodloužit tak Dobu plnění o takovou dobu. Případem vyšši moci se pro účely této Smlouvy 
rozumí překážky dle ustanovení §2913(2) Občanského zákoníku, zejména extrémní působení přírodních 
živlů, teroristický útok, válka, povstání, nepokoje nebo jiná událost, která zapříčiní' zničení či poškození 
předmětu Díla za předpokladu, že takovému zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl 
zabránit a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním 
Zhotovitele. Případem vyšší moci nejsou nepříznivé klimatické podmínky.

10.2 V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, kterou považuje za 
případ vyšší moci ve smyslu ustanovení odstavce 10.1 výše, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
prodlení, nejpozději však do tří (3) dnů poté, co měl nebo mohl takovou okolnost zjistit, písemně oznámit 
Objednateli, jinak se nemůže případu vyšší moci dovolávat. Zároveň s takovým oznámením Zhotovitel 
Objednateli písemně sdělí návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení následků případu vyšší 
moci, je-li to vzhledem k povaze okolnosti možné, konkrétní povinnosti, které mu takový případ vyšší moci 
brání splnit, předpokládaném prodloužení Doby plnění a zároveň doloží dostupné důkazy o existenci 
oznamovaného případu vyšší moci.

10.3 Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby 
minimalizoval následky případu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo předem schválit, jaká opatření o 
jakých nákladech budou pro minimalizaci případu vyšší moci přijata. Zhotovitel je proto Objednatele 
povinen předem písemně informovat, jaké náklady na taková opatření očekává. Účelné vynaložené a 
řádně prokázané náklady takto přijatých opatření nesou smluvní strany společně rovným dílem. Nesplní-li 
Zhotovitel informační povinnost ve třetí větě tohoto písmene, nese náklady přijatých opatření sám; 
podobně mohou-li být účelně vynaložené náklady takto přijatých opatření kryty z pojištění Zhotovitele, 
nese náklady přijatých opatření sám.

10.4 Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli zánik případu vyšší moci. Zhotovitel se 
případu vyšši moci nemůže dovolávat vedle důvodů vyplývajících zejména z Občanského zákoníku, 
případně z ustanovení této Smlouvy, mj. rovněž v případě,

(a) kdy je v prodlení s prováděním Díla oproti Harmonogramu postupu prací,
(b) kdy je o více jak deset (10) dnů v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti vůči 

Objednateli vyplývající z této Smlouvy, nebo
(c) výpadku dodávky média, které lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů či jinak v Místě plnění.

ČLÁNEK 11
STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA,

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA A AUTORSKÝ DOZOR

11.1 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením §157



Stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě (2) kopie pro Objednatele.
Další podrobnosti vedeni stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v tomto článku 11
a v příslušných právních předpisech. Stavební deník musí být řádně vedený. Objednateli přísluší první
kopie, kterou odevzdává Zhotovitel Objednateli vždy na jeho vyžádání. V den konečného předání
a převzetí Díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.

11.2 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu uvedenou v odstavci 5,1 této Smlouvy.

11.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv
přístup do Místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat
a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací, použitých materiálů a instalovaného zařízení pro
účely předmětu Díla. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady související
s prováděním Díla.

11.4 Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do tří (3)
Pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený.
U zápisů majících vliv na postup prací na realizaci Díla oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky
v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

11.5 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom (1) vyhotovení ukládají na Místě plnění
(staveništi) s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.

11.6 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část Díla
před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do tří (3) Pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele
a ve stavebním deníku zapsat eventuální připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději
pět (5) Pracovních dnů předem. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené 5-denní lhůtě ke kontrole části
Dila před zakrytím nevyzve, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené
a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky
testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z Projektové dokumentace, příslušných právních předpisů,
příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo
řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty.

11.7 Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavebníka technologické postupy jednotlivých prací, a
to nejpozději tři (3) Pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací.

11.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné při
provádění Díla, a to ústně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby
jakékoliv takové ústní sdělení bylo následně doloženo Objednatelem písemně.

11.9 Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel
zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem
a/nebo kterýmkoliv jeho poddodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude
znovu zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem. V případě,
že žádná vada a/nebo nedodělek v provádění Díla Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv z jeho poddodavateiů
nebyla zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění Díla Objednatelem v souladu s tímto odstavcem,
pak je Zhotovitel oprávněn (na základě předchozí písemného a zdůvodněného oznámení Objednateli)
prodloužit lhůtu pro splněni svých povinností dle této Smlouvy nejdéle však o lhůtu v trvání takového
pozastavení prací a prodloužit Dobu plnění o stejnou dobu.

11.10 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu
provádění Díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického dozoru
stavebníka a autorského dozoru Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří
svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců či
subdodavatelů při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním této
Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní
správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Zjistí-li
Objednatel (či jakýkoliv jeho zástupce), že Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu
se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení této Smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně
s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky z Místa plnění,
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subdodavatelů při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním této 
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odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem.
V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky z Místa plnění a závady neodstraní ani
v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

11.11 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) Pracovní dny
předem svolat kontrolní den. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě
potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů
se Zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla.
Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání,
seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že
proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kontrolní dny se konají minimálně
čtyřikrát (4x) měsíčně.

11.12 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby Díla.

11.13 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.

11.14 Materiály, které neodpovídají Projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo
podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny z Místa plnění ve lhůtě stanovené
Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

11.15 Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto
škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu Díla s náležitou odbornou péčí
a podle pokynů Objednatele V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel
povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit
provádění Díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá,
není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí
být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

11.16 Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou považována za závazná jednak veškerá
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců
materiálů použitých při zhotovování Díla.

11.17 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytovat třetím osobám
Projektovou dokumentaci.

ČLÁNEK 12
PODKLADY PRO KOLAUDACI

12.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání
Kolaudačního souhlasu opravňujícího Objednatele k užívání Díla. Zhotovitel předá Objednateli dvě (2)
kompletní vyhotovení veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem.

12.2 Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v Kolaudačním souhlasu a odstranit, popřípadě
zajistit odstranění nedostatků Díla uvedených v Kolaudačním souhlasu, a to v přiměřených lhůtách
stanovených Objednatelem, stavebním úřadem či jiným správním orgánem. V případě, že Zhotovitel
neodstraní či nezajistí odstranění vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Kolaudačním souhlasu, je
Objednatel oprávněn postupovat v souladu s ustanovením odstavce 14.8 této Smlouvy.

ČLÁNEK 13
PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

13.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu, Zhotovitel písemně vyzve, nejméně pět (5) Pracovních dnů předem,
Objednatele k převzetí Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě
konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo
nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále
jen "Konečný předávací protokoť). V souladu s §2628 Občanského zákoníku Objednatel nebude
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stanovených Objednatelem, stavebním úřadem či jiným správním orgánem. V případě, že Zhotovitel 
neodstraní či nezajistí odstranění vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Kolaudačním souhlasu, je 
Objednatel oprávněn postupovat v souladu s ustanovením odstavce 14.8 této Smlouvy.

ČLÁNEK 13
PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

13.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu, Zhotovitel písemně vyzve, nejméně pět (5) Pracovních dnů předem, 
Objednatele k převzetí Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě 
konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo 
nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále 
jen "Konečný předávací protokoť). V souladu s §2628 Občanského zákoníku Objednatel nebude



oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

13.2 Pokud se strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, který má být součástí
Konečného předávacího protokolu, pak jakékoliv spory budou předloženy autorizovanému znaici
jmenovanému Objednatelem, jehož názor bude konečný a pro strany této Smlouvy závazný.

13.3 V den převzetí Díla Zhotovitel Objednateli předá dokumentaci skutečného stavu (včetně všech profesí) a
dále Zhotovitel Objednateli předá, veškeré potřebné, sjednané a povinné doklady, jakož i veškeré
zbývající či náhradní materiály a vybavení k zabudování do Díla, zejména, avšak bez omezení, revizní
zprávu ohledně instalace elektrického kotle, případné další zkušební protokoly k funkčnosti zařízení, která
jsou součástí Díla, záruční listy a prohlášení o použitých materiálech, výrobcích a vybavení a záruční
prohlášení.

13.4 Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla či předmět Dila, ohledně nějž
Zhotovitel Objednateli neodevzdal potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, nicméně jestliže
tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla do bezvadného a úplného stavu a odstranit
veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu, a to během
dvaceti (20) Pracovních dnů poté, respektive v jakékoliv jiné lhůtě uvedené v Konečném předávacím
protokolu. Pokud Zhotovitel nepředá během Doby plnění {ve lhůtě stanovené v odstavci 4.1 této Smlouvy)
Objednateli zcela dokončený předmět Díla (prostý jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy),
pak ustanovení článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno převzetím vadného nebo neúplného
předmětu Díla Objednatelem.

13.6 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv
dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek
uvedených v Konečném předávacím protokolu a/nebo Kolaudačním souhlasu, avšak za podmínky, že
takové úpravy si vyžádala existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. V případě, kdy
by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové úpravy
provést na náklady Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.

ČLÁNEK 14
ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST

14.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho
předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty
vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu
Díla dle odstavce 14.6 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže
byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

14.2 Záruční doba ve vztahu ke stavebním pracím je sjednána na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí Díla. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Není-li
ve smlouvě uvedeno jinak, u dodávky elektrického kotle a u strojních a speciálních dodávek se poskytuje
záruka na dobu stanovenou záručním listem výrobce (s tím, že tato záruka se nevztahuje na spotřební
materiál), avšak v minimální délce dvacet čtyři (24) měsíců.

14.3 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel před vypršením jakékoliv
záruční lhůty (respektive v období posledního měsíce jakékoliv takové záruční lhůty) záruční kontrolu. Na
základě jakékoliv takové záruční kontroly bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

14.4 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu trváni záruční doby vlastnosti stanovené Projektovou
a související dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účeíu této Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem Díla, použité
technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trváni záruky. Není-li
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení §2615 a násl. a §2099 a násl.
Občanského zákoníku.
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14.5 Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady Díla nejpozději do konce příslušné záruční doby.
Reklamaci provádí Objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu
pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo:

(a) půjde-li o vady nepodstatné (§2107 Občanského zákoníku), na bezplatné a bezodkladné
odstranění takových vad a nedodělků - opravou opravitelných částí Díla, výměnou neopravitelných
částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny,

(b) půjde-li o vady podstatné (§2106 Občanského zákoníku), má Objednatel vedle nároků shora
uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady
a nedodělky v přiměřené lhůtě.

Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-
li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené
lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od této Smlouvy odstoupit.

14.6 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do pěti
(5) dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda
reklamaci uznává, nebo sdělí Objednateli své námitky spoiu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od obdržení reklamace,
nedohodne-li se s Objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady.

14.7 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba,
a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.

14.8 Neodstraní-li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem,
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše
uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků
a/nebo výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu Díla jiným zhotovitelem
a Zhotovitel se tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5)
Pracovních dnů po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smiuvní
pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv
náklady, jež mu vznikly v souvislostí s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní
pokutu vůči jakékoliv platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy, či vůči
zádržnému nebo případné bankovní záruce dle článku 5 této Smlouvy.

14.9 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému
předmětu Díla, ani pro případ odstoupeni jedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

ČLÁNEK 15
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při
provádění Dila, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel
a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.

15.2 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních
rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování
poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí, případně je také splněna při
doručování datovou schránkou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.3 Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv za svých
práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu,
zejména Zhotovitel není (bez předchozího písemného souhlasu Objednatele) oprávněn postoupit
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nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše 
uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků 
a/nebo výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu Díla jiným zhotovitelem 
a Zhotovitel se tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) 
Pracovních dnů po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smiuvní 
pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv 
náklady, jež mu vznikly v souvislostí s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní 
pokutu vůči jakékoliv platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy, či vůči 
zádržnému nebo případné bankovní záruce dle článku 5 této Smlouvy.

14.9 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému 
předmětu Díla, ani pro případ odstoupeni jedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

ČLÁNEK 15 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při 
provádění Dila, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel 
a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.

15.2 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování 
poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí, případně je také splněna při 
doručování datovou schránkou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí 
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.3 Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv za svých 
práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu, 
zejména Zhotovitel není (bez předchozího písemného souhlasu Objednatele) oprávněn postoupit



jakékoliv peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na
jakoukoliv třetí osobu.

15.4 Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke kontrole
Objednatelem vynaložených prostředků veškeré náklady, které jsou předmětem Zakázky označeny jako
uznatelné pro dotační financování Zakázky.

15.5 Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související
s plněním na základě této Smlouvy a související s realizací Zakázky, včetně veškerých účetních dokladů,
nejméně po dobu deseti (10) let ode dne podpisu Konečného předávacího protokolu.

ČLÁNEK 16
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními
Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem
České republiky.

16.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce.

16.3 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve
formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.

16.4 Strany tímto vylučují použití §1740(3) Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena
i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady (včetně
úhrady DPH) a změna Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností se Strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení §2610, §2611, §2620(2) a §2622
Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je
komplexně upraveno příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom,
že ustanovení §2605, §2606, §2608, §2609, §2627 a §2628 Občanského zákoníku se pro účely této
Smlouvy nepoužijí.

16.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této
Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, zejména, avšak bez omezení, v souladu
s odstavcem 16.7 níže. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na
ochranu osobních údajů (zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
?Nařízení ), či jakýchkoliv dalších právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů) tzn.
osobních i citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj
výslovný souhlas ve smyslu výše uvedených předpisů na ochranu osobních údajů se zpracováním
veškerých v této Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za
účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupněni obsahu Smlouvy veřejnosti.

16.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění, a dále bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené Smlouvy
(s výjimkou Projektové dokumentace, která tvoří volnou přílohu této Smlouvy), včetně všech jejích změn a
dodatků a dalších souvisejících dokumentů a informací a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění
Zakázky na profilu Objednatele ve smyslu ustanovení §219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

16.7 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel a Zhotovitel
obdrží každý jedno (1) vyhotovení.
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16.8 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.

16.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejněni v registru smluv.

V Praze-Zbrasiavi dne V'-1'- 2022

Za Objednatele:

Městská část Praha-Zbraslav:

Podpis:
Jméno: Ing. Zuzana
Funkce: starostka

V Praze dne ořt- 1. 2022

Za Zhotovitele:

REALM Group s.r.o.
K hájovně 753/9 Praha 4 142 00

Podpis
Jmér)?f: Adam Krbec
Funkce: jednatel

Schváleno usnesením
RMČ / ZMČPPraha - Zbraslav

číslo h 4 101 JI
ze dne VI M)Ij
za správnost:



HMG Prací Rekonstrukce ZŠ Zbraslav
REALM Group s.r.o,, K hájvoně 753/9,14200, Praha, IČ: 45270945

Den číslo
Práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Předání stavby
Demontáže prvků 1NP
Demontáže prvků 2NP
Demontáže prvků 3NP
Bourací práce 1NP
Bourací práce 2NP
Bourací práce 3NP
Příčky 1NP
Příčky 21MP

Příčky 3ISIP

Rozvody TZB + elektro 1NP
Rozvody TZB + elektro ZNP
Rozvody TZB + elektro 3NP
Omítky stěn 1NP
Omítky stěn 2NP
Omítky stěn 3NP
Obklady a dalžby 1NP
Obklady a dlažby 2NP
Obklady a dlažby 3NP
SDK konstrukce 1NP
SDK konstrukce 2NP
SDK konstrucke 3NP
Konstrukce truhlářské
Konstrukce klempířské
Vnitřní podlahy
Malby a nátěry
Osazování prvků 1NP
Osazování prvků 2NP
Osazování prvků 3NP
Dokončovací práce
Odstranění VaN
Předání díla

HMG Prací Rekonstrukce ZŠ Zbraslav 
REALM Group s.r.o,, K hájvoně 753/9,14200, Praha, IČ: 45270945

Den číslo
Práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
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Demontáže prvků 1NP
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Předání díla



KAPITULACE STAVBY
2021017_3

stavba: ZŠ Hauptova Zbraslav - kabinet psychologie

ulice Hauptova 591, Praha - Zbraslav Vyplň údaj

Městská část Praha - Zbraslav
45270945

REALM Group s.r.o. CZ45270945

27183912
APRIS 3MP s.r.o,, Saarova 3S, 140 00 Praha 4 CZ 271 839 12

27183912
APRIS 3MP s.r.o., Saarova 3S, 140 00 Praha 4 CZ 271 839 12

soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKb. položky, utere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve Sloupci uenova
soustava' označeny popisem CS ŮRS1a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalši Informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu
www.podminky.urs.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace pro prováděni stavby společnosti APRIS 3MP, s.r.o. z
07/2021, kde jsou řešení bliže popsána. Změny projektu podléhají autorským právům spol. APRIS 3MP, s.r.o. Při zpracování nabídky je
nezbytné vycházet ze všech částí přikládané dokumentace. Případné disproporce v dokumentaci je nutno konzultovat se zadavatelem
nebo zpracovatelem projektu. V průběhu zadávacího řízeni je nutno na ně upozornit a zohlednit je. Bez předchozího odsouhlasení se
zadavatelem není uchazeč oprávněn zasahovat do dokumentace či výkazu výměr. Podaná nabídka je závazná, na pozdější připomínky k
dokumentaci nebo výkazu výměr nebude a nemůže být brán zřetel. Veškeré použité zařízení a materiály musí být schválené pro použití v
ČR, musí k nim být dodána veškerá potřebná technická dokumentace v českém jazyce, příslušné atesty, případně doklady o shodé.
Veškeré zařízeni a materiály se rozumí včetně dodávky, montáže a elektrického připojeni či technologického a programového vybaveni,
včetně veškerého potřebného pomocného materiálu (montážní materiál, propojovací krabičky, spojovací materiál, kabelové kanály...).
Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném připadá nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního
výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedeni a vybavení těchto komponentů. Výroba
a předložení vzorků je započítaná v ceně dila a nebude hrazena zvlášť. Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné
vykonáváni jednotlivých práci. Schváleni dokumentace nelze použit jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z úprav
nevyznačených v dokumentaci a neohlášených během prací. Po skončeni díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení,
která bude obsahovat skutečné provedeni s vyznačením odchylek oproli projektu. Uchazeč je povinen překontrolovat výpočty výměr a
nrniektovon dokumentaci

Cena bez DPH 624 895,72

Cena s DPH v CZK 756 123,82
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soustava' označeny popisem CS ŮRS1 a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalši Informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace pro prováděni stavby společnosti APRIS 3MP, s.r.o. z 
07/2021, kde jsou řešení bliže popsána. Změny projektu podléhají autorským právům spol. APRIS 3MP, s.r.o. Při zpracování nabídky je 
nezbytné vycházet ze všech částí přikládané dokumentace. Případné disproporce v dokumentaci je nutno konzultovat se zadavatelem 
nebo zpracovatelem projektu. V průběhu zadávacího řízeni je nutno na ně upozornit a zohlednit je. Bez předchozího odsouhlasení se 
zadavatelem není uchazeč oprávněn zasahovat do dokumentace či výkazu výměr. Podaná nabídka je závazná, na pozdější připomínky k 
dokumentaci nebo výkazu výměr nebude a nemůže být brán zřetel. Veškeré použité zařízení a materiály musí být schválené pro použití v 
ČR, musí k nim být dodána veškerá potřebná technická dokumentace v českém jazyce, příslušné atesty, případně doklady o shodé. 
Veškeré zařízeni a materiály se rozumí včetně dodávky, montáže a elektrického připojeni či technologického a programového vybaveni, 
včetně veškerého potřebného pomocného materiálu (montážní materiál, propojovací krabičky, spojovací materiál, kabelové kanály...). 
Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném připadá nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního 
výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedeni a vybavení těchto komponentů. Výroba 
a předložení vzorků je započítaná v ceně dila a nebude hrazena zvlášť. Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné 
vykonáváni jednotlivých práci. Schváleni dokumentace nelze použit jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z úprav 
nevyznačených v dokumentaci a neohlášených během prací. Po skončeni díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, 
která bude obsahovat skutečné provedeni s vyznačením odchylek oproli projektu. Uchazeč je povinen překontrolovat výpočty výměr a 
nrniektovon dokumentaci

Cena bez DPH 624 895,72

Cena s DPH v CZK 756 123,82
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00 67 760,00 STA
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
2021017 3

Stavba: ZŠ Hauptova Zbraslav - kabinet psychologie

ulice Hauptova 591, Praha - Zbraslav Vyplň údaj

Městské část Praha - Zbraslav APRIS 3MP s.r.o.,Saarova
36, 140 00 Praha

REALM Group s.r.o. APRIS 3MP s.r.o.,Baarova
36, 140 00 Praha

Kód Popis Cena bez DPH |CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 624 895,72 756 123,82
D.O Bourací práce a demolice 53 470,97 64 699,87 STA
D.01 Architektonicko stavební řešení 294 766,55 356 667,53 STA
D.04 Zdravotně technické instalace, vzduchotechnika 158 670,20 191 990,94 STA
D.06 Elektroinstalace - silnoproud 61 988,00 75 005,48
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boupis prací |e sestaven s využitím uenove soustavy UKt>. roiozKy, Kiere pocnazi z teto cenová soustavy, jsou ve sloupci osnova
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu
www.podminky.urs.cz. Nedílnou součásti výkazu výměr je projektová dokumentace pro provádění stavby společnosti APRIS 3MP, s.r.o. z
07/2021, kde jsou řešeni blíže popsána. Změny projektu podléhají autorským právům spol. APRIS 3MP, s.r.o. Při zpracování nabídky je
nezbytné vycházet ze všech částí přikládané dokumentace. Případné disproporce v dokumentaci je nutno konzultovat se zadavatelem
nebo zpracovatelem projektu, V průběhu zadávacího řízení je nutno na ně upozornit a zohlednit je. Bez předchozího odsouhlaseni se
zadavatelem není uchazeč oprávněn zasahovat do dokumentace čí výkazu výměr. Podaná nabídka je závazná, na pozdější připomínky k
dokumentaci nebo výkazu výměr nebude a nemůže být brán zřetel. Veškeré použité zařizeni a materiály musí být schválené pro použití v
ČR, musí k nim být dodána veškerá potřebná technická dokumentace v českém jazyce, příslušné atesty, případné doklady o shodě
Veškeré zařízení a materiály se rozumí včetně dodávky, montáže a elektrického připojení či technologického a programového vybaveni,
včetně veškerého potřebného pomocného materiálu (montážní materiál, propojovací krabičky, spojovací materiál, kabelové kanály...).
Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazuji dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního
výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybaveni těchto komponentů. Výroba
a předložení vzorků je započítaná v ceně díla a nebude hrazena zvlášť. Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné
vykonávání jednotlivých prací. Schválení dokumentace nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z úprav
nevyznačených v dokumentaci a neohlášených během prací Po skončeni díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedeni,
která bude obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu. Uchazeč je povinen překontrolovat výpočty výměr a
nrníektovou dokumnntaci

Cena bez DPH 7 155 404,48

Cena s DPH v CZK 8 658 039,42
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boupis prací |e sestaven s využitím uenove soustavy UKt>. roiozKy, Kiere pocnazi z teto cenová soustavy, jsou ve sloupci osnova 
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz. Nedílnou součásti výkazu výměr je projektová dokumentace pro provádění stavby společnosti APRIS 3MP, s.r.o. z 
07/2021, kde jsou řešeni blíže popsána. Změny projektu podléhají autorským právům spol. APRIS 3MP, s.r.o. Při zpracování nabídky je 
nezbytné vycházet ze všech částí přikládané dokumentace. Případné disproporce v dokumentaci je nutno konzultovat se zadavatelem 
nebo zpracovatelem projektu, V průběhu zadávacího řízení je nutno na ně upozornit a zohlednit je. Bez předchozího odsouhlaseni se 
zadavatelem není uchazeč oprávněn zasahovat do dokumentace čí výkazu výměr. Podaná nabídka je závazná, na pozdější připomínky k 
dokumentaci nebo výkazu výměr nebude a nemůže být brán zřetel. Veškeré použité zařizeni a materiály musí být schválené pro použití v 
ČR, musí k nim být dodána veškerá potřebná technická dokumentace v českém jazyce, příslušné atesty, případné doklady o shodě 
Veškeré zařízení a materiály se rozumí včetně dodávky, montáže a elektrického připojení či technologického a programového vybaveni, 
včetně veškerého potřebného pomocného materiálu (montážní materiál, propojovací krabičky, spojovací materiál, kabelové kanály...).
Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazuji dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního 
výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybaveni těchto komponentů. Výroba 
a předložení vzorků je započítaná v ceně díla a nebude hrazena zvlášť. Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné 
vykonávání jednotlivých prací. Schválení dokumentace nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z úprav 
nevyznačených v dokumentaci a neohlášených během prací Po skončeni díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedeni, 
která bude obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu. Uchazeč je povinen překontrolovat výpočty výměr a 
nrníektovou dokumnntaci
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