

SMLOUVA O DÍLO

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	29-04-2022
PODATELNA 2	
Čj.:	TV4K/209/22

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **BP – STAV HK, s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27551
Zastoupený: jednatelem [redacted]
Sídlo: Číbuz 35, 503 03 Skalice
Doručovací adresa: Číbuz 35, 503 03 Skalice
IČ: 28788842
DIČ: CZ28788842
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu oplocení areálu školního hřiště ZŠ SNP, třída SNP 694, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122037 s názvem „ZŠ SNP – OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit

za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a dokumentací pro územní souhlas.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - navržení etapizace záboru a opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci včetně projednání na odboru správy majetku města a odboru dopravy;
 - demontáž všech instalovaných prvků oplocení;
 - demontáž kovových plotových dílců;
 - demontáž kovových sloupků se spodními betonovými částmi;
 - demontáž stávajících betonových podhrabových desek;
 - demontáž vjezdových bran a branek;
 - odvoz a likvidace sutí a vybouraných hmot;
 - výkopy pro sloupky nového plotu;
 - osazení nových sloupků dle přesné specifikace technické zprávy a soupisu prací;
 - dodávka a montáž podhabových desek;
 - osazení plotových dílců dle přesné specifikace technické zprávy a soupisu prací;
 - dodávka a montáž vjezdových bran a vstupních branek včetně základového prahu;
 - opravy a začistění navazujících zpevněných ploch z betonu nebo zámkové dlažby;
 - uvedení terénů a okolí stavby do původního stavu;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. **Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.**
4. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.

6. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.
7. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.
9. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
10. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
12. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. V létě 2022 (předpoklad červen – září) bude v objektu ZŠ SNP probíhat rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. V prostoru mezi školní kuchyní a tělocvičnou bude umístěno zázemí

stavenišť. Z tohoto důvodu bude dílo realizováno ve dvou etapách dle vyznačení v dokumentaci pro územní souhlas.

2. Termín zahájení provádění I. **etapy** díla (zároveň termín předání staveniště): **1. 7. 2022.**
3. Termín dokončení a předání I. **etapy** díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději **do 31. 8. 2022.**
4. Termín zahájení provádění II. **etapy** díla (zároveň termín předání staveniště): nejpozději **do 10 dnů** od písemné výzvy objednatele (e-mail). Objednatel výzvu učiní ihned po dokončení rekonstrukce školní kuchyně a jídelny.
5. Termín dokončení a předání II. **etapy** díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději **do 30 dnů** od zahájení provádění II. etapy.
6. Místem plnění je Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694, třída SNP 694/40, 500 03 Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1.287.629,- Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule o rozměrech 100 x 100 cm na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí každé etapy díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a požadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být přílohou faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
5. V případě, že bude II. etapa díla dokončena a předána až v roce 2023 proběhne platba na základě faktur (daňových dokladů vystavených zhotovitelem, a to následujícím způsobem: Práce provedené v roce 2022 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 31. 12. 2022. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Práce provedené v roce 2023 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o

předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a lze objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury.

6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
7. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla, resp. jeho jednotlivých etap, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamáce objednatele zhotoviteli písemné

odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před zahájením díla je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
5. Před započítáním prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení sítí a to jak z hlediska směrového, tak i hloubkového uložení, včetně vyznačení přímo v terénu. Během provádění díla budou restpektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.

6. Před započítím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
7. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození vč. následného uvedení do původního stavu, přičemž je toto zhotovitel povinen doložit pořízenou fotodokumentací (stav před a po).
8. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
9. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
10. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
11. V průběhu provádění díla budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd. tak, aby nedošlo k úrazu.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli zodpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím souvisejícími následky.
13. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
14. Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit přístup do objektu po celou dobu provádění díla.
16. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
17. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
18. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrýty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
19. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.

Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

20. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

21. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

22. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

23. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

25. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

26. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

27. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

28. Zhotovitel zajistí po dokončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného čistého úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho jednotlivé etapy, řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuje.
2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí jednotlivé etapy díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlžení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatелеm. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla, resp. jeho jednotlivých etap, delší než 7 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů
 - opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. PŘÍLOHY


1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

V Číbuži dne 21. 04. 2022


V Hradci Králové dne **29. 04. 2022**

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:



BP – STAV HK s.r.o.



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220316
Stavba: ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
TSHK

Uchazeč:
BP - STAV HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.03.2022

IC:
DIČ:

IC: 28788842
DIČ: CZ28788842

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH	1 287 629,00
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 287 629,00	270 402,09
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 558 031,09
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
-----------------	---------	-----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220316

Stavba: ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu

Místo: Hradec Králové

Datum: 25.03.2022

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Uchazeč: BP - STAV HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 287 629,00	1 558 031,09
1. Etapa	ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu	974 190,00	1 178 769,90
2. Etapa	ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu	225 439,00	272 781,19
OST	Vedlejší rozpočtové náklady	88 000,00	106 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu

Objekt:

1. Etapa - ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu

Místo: Hradec Králové

Datum: 25.03.2022

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Uchazeč: BP - STAV HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

974 190,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	P	Poznámka k položce: Všechné odvozu a likvidace						
2	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	P	Poznámka k položce: Všechné odvozu a likvidace						
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,800			CS ÚRS 2022 01
	WV		40*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm"		12,000			
	WV		26*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		7,800			
	WV		Součet		19,800			
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,900			CS ÚRS 2022 01
	WV		3*0,3 "zámková dlažba západ"		0,900			
5	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	19,800			CS ÚRS 2022 01
	WV		40*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm"		12,000			
	WV		26*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		7,800			
	WV		Součet		19,800			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
	WV		2 "brána ozn.5"		2,000			
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	287,400			CS ÚRS 2022 01
	WV		40*0,6 "západní část dlažba 300x300 mm"		24,000			
	WV		26*0,6 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		15,600			
	WV		168*1,2 "zeleň jihozápad"		201,600			
	WV		74*0,6 "asfalt východní část"		44,400			
	WV		3*0,6 "zámková dlažba východ"		1,800			
	WV		Součet		287,400			
8	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	113,040			CS ÚRS 2022 01
	WV		(314/2,5)*0,9 "počet sloupků x hloubka výkopu"		113,040			
9	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,760			CS ÚRS 2022 01
	WV		3,3*0,4*0,4 "práh brána č.1"		0,528			
	WV		4,4*0,4*0,4 "práh brána č.5"		0,704			
	WV		3,3*0,4*0,4 "práh brána č.6"		0,528			
	WV		Součet		1,760			
10	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,760			CS ÚRS 2022 01
	P	Poznámka k položce: rozvoz zeminy k zásypu						
11	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	8,800			CS ÚRS 2022 01
	WV		1,76*5 "Přepočtené koeficientem množství"		8,800			
12	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,495			CS ÚRS 2022 01
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,495			CS ÚRS 2022 01
	P	Poznámka k položce: Odvoz přebytečné zeminy						
	WV		125*0,9*3,14*0,15*0,15 "počet sloupků x hloubka výkopu nové sloupky"		7,948			
	WV		3,3*0,4*0,4 "práh brána č.1"		0,528			
	WV		4,4*0,4*0,4 "práh brána č.5"		0,704			
	WV		3,3*0,4*0,4 "práh brána č.6"		0,528			
	WV		-163*0,8*(3,14*0,15*0,15) "počet sloupků x hloubka výkopu původní sloupky"		-9,213			
	WV		Součet		0,495			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,340			CS ÚRS 2022 01
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,213			CS ÚRS 2022 01
	P	Poznámka k položce: Zásyp vybouraných patek						
	WV		163*0,8*(3,14*0,15*0,15) "počet sloupků x hloubka výkopu původní sloupky"		9,213			
16	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	311,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Důkladné rovinaté urovnění terénu s vybraním kamenů - finální úprava před osazením					
	W		40*1 "západní část dlažba 300x300 mm"		40,000			
	W		26*1 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		26,000			
	W		168*1 "zeleň jihozápad"		168,000			
	W		74*1 "asfalt východní část"		74,000			
	W		3*1 "zámková dlažba východ"		3,000			
	W		Součet		311,000			
17	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	155,500			CS ÚRS 2022 01
	W		311/2 "50% zahrady odhad"		155,500			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	311,000			CS ÚRS 2022 01
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,220			CS ÚRS 2022 01
	W		311*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		6,220			
D	2		Zakládání					
20	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,520			CS ÚRS 2022 01
	W		3,3*0,4*0,8 "práh brána č.1"		1,056			
	W		4,4*0,4*0,8 "práh brána č.5"		1,408			
	W		3,3*0,4*0,8 "práh brána č.6"		1,056			
	W		Součet		3,520			
21	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,200			CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Tažová výztuž prahu bran					
	W		0,2 "výztuž prahů odhad"		0,200			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
22	K	338171123.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	125,000			CS ÚRS 2020 02
	W		40 "západní část dlažba 300x300 mm"		40,000			
	W		26 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		26,000			
	W		168 "zeleň jihozápad"		168,000			
	W		74 "asfalt východní část"		74,000			
	W		3 "zámková dlažba východ"		3,000			
	W		Mezisoučet		311,000			
	W		311/2,5		124,400			
	W		125 "počet sloupků"		125,000			
23	M	553_001R	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný obdélníkový 40x60mm dl. 2,3 m povrchová úprava Pz a komaxit. tl. stěny 2 mm	kus	125,000			
24	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	124,000			CS ÚRS 2020 02
25	M	592_001R	deska plotová podhrabová betonová 2450x300x50 mm	kus	124,000			
26	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	314,000			CS ÚRS 2020 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena včetně oboustranných kovových držáků polí (4 ks na sloupek, 8 ks na jednotlivé pole)					
	W		40 "východní část dlažba 300x300 mm"		40,000			
	W		26 "východní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		26,000			
	W		168 "zeleň jihozápad"		168,000			
	W		74 "asfalt východní část"		74,000			
	W		3+3 "zámková dlažba východ"		6,000			
	W		Součet		314,000			
27	M	553_002R	plotový panel svařovaný 2D výšky 1,43 m šířky 2,5m průměru drátu 8/6/8 mm oka 50x200mm povrchová úprava PZ + komaxit	kus	124,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> Barva antracit, Průměr drátu: vodorovně 2x8 mm, svisle 6 mm					
D	5		Komunikace pozemní					
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	20,700			CS ÚRS 2022 01
	W		40*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm"		12,000			
	W		26*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		7,800			
	W		3*0,3 "zámková dlažba východ"		0,900			
	W		Součet		20,700			
29	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm	m2	9,400			CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Doplnění zpevněné plochy po instalaci plotu					
	W		74*0,05 "asfalt východní část"		3,700			
	W		2*(2,8+3,9+2,8)*0,3 "začištění asfaltu u bran a branek"		5,700			
	W		Součet		9,400			
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,900			CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zpětná montáž, nové 10% plochy					
	W		3*0,3 "zámková dlažba východ"		0,900			
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,090			CS ÚRS 2022 01
	W		0,9*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,090			
32	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	19,800			CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zpětná montáž, nové 10% plochy					
	W		40*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm"		12,000			
	W		26*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		7,800			
	W		Součet		19,800			
33	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	1,980			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		19,8*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,980			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: zpětné osazení 2 "brána ozn.5"		2,000			
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	19,000			CS ÚRS 2022 01
	W		2*(2,8+3,9+2,8) "zacištění asfaltu u bran a branek"		19,000			
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,760			CS ÚRS 2022 01
	W		3,3*0,4*0,4 "práh brána č.1"		0,528			
	W		4,4*0,4*0,4 "práh branka č.5"		0,704			
	W		3,3*0,4*0,4 "práh brána č.6"		0,528			
	W		Součet		1,760			
37	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	157,000			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Do suti					
	W		40 "východní část dlažba 300x300 mm"		40,000			
	W		26 "východní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		26,000			
	W		168 "zeleň jhozápad"		168,000			
	W		74 "asfalt východní část"		74,000			
	W		3+3 "zámková dlažba východ"		6,000			
	W		Mezisoučet		314,000			
	W		314/2 "		157,000			
38	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	163,000			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Bourání včetně betonové palky umístěné v zemi					
	W		314 "délka plotu"		314,000			
	W		Mezisoučet		314,000			
	W		2*3 "sloupky bran"		6,000			
	W		314/2 "pole 2m"		157,000			
	W		163 "počet sloupků"		163,000			
39	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2 m	m	314,000			CS ÚRS 2020 02
	W		314 "délka plotu"		314,000			
	D	997	Přesun sutě					
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,880			CS ÚRS 2022 01
	W		3,52 "beton základových pasů"		3,520			
	W		12,56 "podhrabové desky plotu"		12,560			
	W		26,895 "sloupky: beton + kov"		26,895			
	W		2,905 "pole plotu"		2,905			
	W		Součet		45,880			
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	688,200			CS ÚRS 2022 01
	W		45,88*15 "Přepočtené koeficientem množství		688,200			
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	16,080			CS ÚRS 2022 01
	W		3,52 "beton základových pasů"		3,520			
	W		12,56 "podhrabové desky plotu"		12,560			
	W		Součet		16,080			
43	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	24,904			CS ÚRS 2022 01
	W		26,215*0,95 "palka sloupy se zabetonovaným sloupkem"		24,904			
	D	998	Přesun hmot					
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	47,469			CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
45	K	767_001R	Demontáž a zpětná montáž informačních ceduli nebo čísel popisných	ks	4,000			
46	K	767_003R	Demontáž původní ocelové dvoukřídlové brány na pozici ozn. 01 (2800x1200 mm)	ks	1,000			
47	K	767_004R	Montáž a dodávka ocelové dvoukřídlové brány na ozn. 01 (2800x1700 mm)	ks	1,000			
48	K	767_010R	Demontáž původní ocelové dvoukřídlové brány na pozici ozn. 05 (3900x1400 mm)	ks	1,000			
49	K	767_011R	Montáž a dodávka ocelové dvoukřídlové brány na ozn. 05 (3900x1700 mm)	ks	1,000			
50	K	767_012R	Demontáž původní ocelové dvoukřídlové brány na pozici ozn. 06 (2800x1500 mm)	ks	1,000			
51	K	767_013R	Montáž a dodávka ocelové dvoukřídlové brány na ozn. 06 (2800x1700 mm)	ks	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu

Objekt:

2. Etapa - ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.03.2022

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Uchazeč:

BP - STAV HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 439,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,900			CS ÚRS 2022 01
	W		3*0,3 "zámková dlažba západ"		0,900			
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	0,900			CS ÚRS 2022 01
	W		3*0,3 "zámková dlažba východ"		0,900			
	W		Součet		0,900			
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	34,200			CS ÚRS 2022 01
	W		54*0,6 "asfalt východní část2"		32,400			
	W		3*0,6 "zámková dlažba východ"		1,800			
	W		Součet		34,200			
4	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	19,800			CS ÚRS 2022 01
	W		(55/2,5)*0,9 "počet sloupků x hloubka výkopu"		19,800			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,768			CS ÚRS 2022 01
	W		3,0*0,4*0,4 "práh brána č.2"		0,480			
	W		1,8*0,4*0,4 "práh branka č.4"		0,288			
	W		Součet		0,768			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,768			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: rozvoz zeminy k zásypu					
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,840			CS ÚRS 2022 01
	W		0,768*5 "Přepočtené koeficientem množství"		3,840			
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,584			CS ÚRS 2022 01
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,584			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Odvoz přebytečné zeminy					
	W		22*0,9*3,14*0,15*0,15 "počet sloupků x hloubka výkopu nové sloupky"		1,399			
	W		3,0*0,4*0,4 "práh brána č.2"		0,480			
	W		1,8*0,4*0,4 "práh brána č.4"		0,288			
	W		-28*0,8*(3,14*0,15*0,15) "počet sloupků x hloubka výkopu původní sloupky"		-1,583			
	W		Součet		0,584			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,580			CS ÚRS 2022 01
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,583			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Zásyp vybouraných pater					
	W		28*0,8*(3,14*0,15*0,15) "počet sloupků x hloubka výkopu původní sloupky"		1,583			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Důkladné rovinatě urovnění terénu s vybráním kamenů - finální úprava před osetím					
	W		54*1 "asfalt východní část2"		54,000			
	W		3*1 "zámková dlažba východ"		3,000			
	W		Součet		57,000			
13	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	28,500			CS ÚRS 2022 01
	W		57/2 "50% zahrady odhad"		28,500			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,000			CS ÚRS 2022 01
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,140			CS ÚRS 2022 01
	W		57*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,140			
D		2	Zakládání					
16	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,016			CS ÚRS 2022 01
	W		3,0*0,4*0,8 "práh brána č.2"		0,960			
	W		3,3*0,4*0,8 "práh brána č.4"		1,056			
	W		Součet		2,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,050			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Tahová výztuž prahu bran					
	VV		0,05 "výztuž prahů odhad"		0,050			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
18	K	338171123.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	23,000			CS ÚRS 2020 02
	VV		54 "asfalt východní část2"		54,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		54/2,5		21,600			
	VV		23 "počet sloupků"		23,000			
19	M	553_001R	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný obdélníkový 40x60mm dl. 2,3 m povrchová úprava Pz a komaxit. tl. stěny 2 mm	kus	23,000			
20	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	22,000			CS ÚRS 2020 02
21	M	592_001R	deska plotová podhrabová betonová 2450x300x50 mm	kus	22,000			
22	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	54,000			CS ÚRS 2020 02
	P		Poznámka k položce: Cena včetně oboustranných kovových držáků polí (4 ks na sloupek, 8 ks na jednotlivé pole)					
	VV		54 "asfalt východní část2"		54,000			
	VV		Součet		54,000			
23	M	553_002R	plotový panel svařovaný 2D výšky 1,43 m šířky 2,5m průměru drátu 8/6/8 mm oka 50x200mm povrchová úprava PZ + komaxit	kus	22,000			
	P		Poznámka k položce: Barva antracit, Průměr drátu: vodorovně 2x8 mm, svislé 6 mm					
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,900			CS ÚRS 2022 01
	VV		3*0,3 "zámková dlažba východ"		0,900			
	VV		Součet		0,900			
25	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm	m2	4,980			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Doplnění zpevněné plochy po instalaci plotu					
	VV		54*0,05 "asfalt východní část2"		2,700			
	VV		2*(2,5+1,3)*0,3 "začištění asfaltu u bran a branek"		2,280			
	VV		Součet		4,980			
26	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,900			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Zpevněná montáž, nově 10% plochy					
	VV		3*0,3 "zámková dlažba východ"		0,900			
27	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm ořivodní	m2	0,090			CS ÚRS 2022 01
	VV		0,9*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,090			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,600			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(2,5+1,3) "začištění asfaltu u bran a branek"		7,600			
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,768			CS ÚRS 2022 01
	VV		3,0*0,4*0,4 "práh brána č.2"		0,480			
	VV		1,8*0,4*0,4 "práh brána č.4"		0,288			
	VV		Součet		0,768			
30	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	27,000			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Do suti					
	VV		54 "asfalt východní část2"		54,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		54/2 "zaokrouhleno"		27,000			
31	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	32,000			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Bourání včetně betonové patky umístěné v zemi					
	VV		55 "délka plotu"		55,000			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		2*2 "sloupky bran"		4,000			
	VV		55/2 "pole 2m"		27,500			
	VV		32 "počet sloupků"		32,000			
32	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2 m	m	55,000			CS ÚRS 2020 02
	VV		55 "délka plotu"		55,000			
	D	997	Přesun sutě					
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,485			CS ÚRS 2022 01
	VV		1,536 "beton základových pasů"		1,536			
	VV		2,160 "podhrabové desky plotu"		2,160			
	VV		5,28 "sloupky: beton + kov"		5,280			
	VV		0,509 "pole plotu"		0,509			
	VV		Součet		9,485			
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	142,275			CS ÚRS 2022 01
	VV		9,485*15 "Přepočtené koeficientem množství"		142,275			
35	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,696			CS ÚRS 2022 01
	VV		1,536 "beton základových pasů"		1,536			
	VV		2,160 "podhrabové desky plotu"		2,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet			3,696			
36	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,016			CS ÚRS 2022 01
W		5,28*0,95 "patka sloupu se zabetonovaným sloupkem"			5,016			
D		998 Přesun hmot						
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,710			CS ÚRS 2022 01
D		PSV Práce a dodávky PSV						
D		767 Konstrukce zámečnické						
38	K	767_001R	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí nebo čísel popisných	ks	1,000			
39	K	767_005R	Demontáž původní ocelové dvoukřídlové brány na pozici ozn. 02 (2500x1100 mm)	ks	1,000			
40	K	767_006R	Montáž a dodávka ocelové dvoukřídlové brány na ozn. 02 (2500x1700 mm)	ks	1,000			
41	K	767_007R	Demontáž původní ocelové jednokřídlové branky na pozici ozn. 03 (1100x1400 mm)	ks	1,000			
42	K	767_008R	Demontáž původní ocelové jednokřídlové branky na pozici ozn. 04 (1300x1300 mm)	ks	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ SNP - Výměna oplocení areálu

Objekt:

OST - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hradec Králové

Datum:

25.03.2022

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Uchazeč:

BP - STAV HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	033103000	Elektrická energie a voda	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02
2	K	034103000	Oboustranné oplocení staveniště - etapovitě provádění	kpl	1,000			CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
Zhotovitel je povinen zřídit mobilní oplocení, tak aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v areálu (typ oplocení dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

3	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

D VRN6 Územní vlivy

4	K	062_001R	Etapizace výstavby+ navržení záboru a opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci včetně projednání na odboru správy majetku města a odboru dopravy	kpl	1,000			
---	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

P

Poznámka k položce:
Nutné provést před zahájením prací: Zajištění bezpečnosti provozu na chodnicích a místní komunikaci

D VRN7 Provozní vlivy

5	K	075_001R	Vytyčení sítí, práce v ochranných pásmech, respektování stanovisek dokladové části	kpl	1,000			
---	---	----------	--	-----	-------	--	--	--