
Město Humpolec
Humpolec Horní náměstí 300

0 396 22 Humpolec

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn
a doplňků, na provedení práce

Článek L
SnMuvní strany

1.1. OBJEDNATEL : Město Humpolec
Zastoupené : Karlem Kratochvílem, starostou města

a Ing. Vlastimilem Bruknerem, mIstostarostou města
Sídlo : MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
IČO : 00248266
Bank.spoj. :
Č.účtu :

Zastoupení ve věcech technických: Ing. František Kocman, Marie Sidorenková
e-mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz
technický dozor investora:

1.2. ZHOTOVITEL :_jan Švadlenka
Sídlo :
IČO : 866 78 884
DIČ :

Bank.spoj. '
Č.účtu

Zastoupeni ve věcech technických: Jan Švadlenka

Touto srrdouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dňo v rozsahu
vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje od zhotovitele
provedené dňo převzít a zaplatit mu za jeho provedení sjednanou cenu. To vše za
podmínek stanovených touto srdouvou.

Článek 2.
Předmět díla

1. Předmětem díla je realizace díla - »Opravy zdiva bašty a brány hradu Orlík"
Stavební opravy budou provedeny v soU|adu s návrhem oprav
provedených nadezdívek z roku 2013 dle PO zprac. ing. Milanem Ostrým
»ZpřÍstupněnÍ bašty a brány jádra hradu Orlík, změna stavby před
dokončením" z 9/2012, včetně prací na objektu jižně od bašty,
specifikovaných v nabídkovém rozpočtu dle výkazu výměr, na které byla

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec datová schránka: 6gfbdxd

TEL.: 565 518 111
FAX: 565 518 199
Urad@mesto-humpo|ec.cz

IČ: 002 48 266
DIČ: CZOO248266
www.mesto-humpolec.cz 1/10



0 Město Humpolec
Humpolec Horní náměstí 300

0 396 22 Humpolec

zhotovitelem zpracována cenová nabídka, která je nedIlnou součásti
smlouvy včetně koordinace prací se státními orgány, archeologem a
správou objektu.

2. Dílo bude mít tyto základní technické ukazatele jakosti: - spárováni a
khnování zdiva bude provedeno dle charakteru okolního zdiva, složení
maltové směsi a vzorky vyzdívek a spárování budou předem odsouhlaseny
s'památkovým dozorem.
Předmětem této smlouvy je i závazek objednatele shora uvedené dílo
převzít, za předpokladu, že bude vyhovovat účelu, k němuž má sloužit, to
jest k zajištění řádného a nerušeného provozování objektu a za
předpokladu, že bude splňovat další podmínky v této smlouvě uvedené,
zejména, že bude provedeno bez vad a nedodělků.
Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele v terminech
dohodnutých v této smlouvě a za podmínek dále uvedených uhradit
zálohy na prováděné dílo a po převzetí dAa bez vad a nedodělků uhradit
doplatek ceny díla, to vše na základě účetních dokladů (faktur),
vystavených zhotovitelem.

3. Objednatel prohlašuje, že ohlášení prací bylo provedeno.
4. Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy

(rozpočtové dokumentace a rozpočtu) budou vedeny jako vícepráce,
odsouhlasené předem oběma smluvními stranami formou písemného
dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Objednatel prohlašuje, že stavební povoleni pro stavbu je vydáno a nabylo
právní moci.

Článek 3.
Místo plnění

1. Místem plnění je hrad Orlík u Humpolce, postavený na pozemku stavebním
parc. č. 30 a pozemky parc. č. 180/42, parc. č. 180/31, vše kú Rozkoš u
Humpolce.

Článek 4.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 3 pracovních dnů po
podpisu smlouvy o dňo a dále provádět v tomto harmonogramu:

2. přednostně mimo návštěvnický provoz hradu do 27.5.2022.
3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dňo bez vad a nedodělků v

rozsahu bodu 2.1 této smlouvy do 30.5.2022
4. Případné změny projektu a jejich div na realizaci budou řešeny písemně

dodatkem k této SOD. Odchylky od projektu, které budou mít vliv na
termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a
schvalovat ve stavebním deníku.

Článek 5.
Cena díla

1. Srduvni strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/1990 Sb. o
cenách ve znění provádějÍcÍch předpisů MF cenu za dílo jako cenu smluvní
a pevnou za podmínky zhotoveni dňa v rozsahu dle této smlouvy ve výši
nejvýše přípustné bez DPH: 261 482,-KČ.
Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH, částka je konečná.
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Cena obsahuje veškeré náklady na kompletní provedení díla a bude
garantována po celou dobu výstavby.

2. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo
redukován na přáni objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné
dohodě s objednatelem celkovou cenu díla na základě předložené cenové
specifikace v jednotkových cenách použitých v rozpočtu.

Článek 6.
Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Mezi sMuvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění,

na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dňčích plněni, jimiž se
rozumí plnění, která se podle této smlouvy UskutečňujÍ v níže sjednaných
lhůtách. Za dÍ|čÍ plněni jsou dohodou smluvních stran považována plnění
provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dÍ|čÍ
plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané
hodnoty považováno za zdanitelné plněni uskutečněné vždy posledního
dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z
přidané hodnoty nestanoví jinak.

3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou
zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat
výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Kromě povinných náležitosti je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých
fakturách přesný název akce ,,Opravy bašty a brány hradu Orlík".

4. Fakturace za provedené práce bude provedena po předání a převzetí díla
nebo jeho částí dle jednotlivých ukončených dihj rozpočtu na základě
zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených soupisů prací
oběma sMuvnimi stranami do výše 90% ceny díla, pozastávka 10% z
celkové ceny díla bude investorem uhrazena po odstranění případných
vad a nedodělků, bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o
převzetí dňa bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení
poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti
nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o odstraněni
poslední vady a nedodělku. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet
dodaného materiálu a provedených prací. položkový rozpočet musí
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. Faktury musí
obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této
smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplněni. V
takovém případě se přeruší p|ynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti
začne plynout od data doručeni opravené faktury objednateli.

6. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena
plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného
kalendářního měsíce se mezi sMuvnImi stranami ujednává vždy na třicet
dnů ode dne doručení dané faktury.

g'. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne
běžet lhůta splatnosti ceny díla, které sĺouží jako zádržné (pozastávka)
dnem podepsání zápisu o odstraněni vad a nedodělků.

8. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele
dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem
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platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení §
98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z
registru plátců, a to způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup. Zhotovitel je
zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem
nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele
vŮči zhotoviteli vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy.

Článek 7.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve
smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, tj. k bezpečnému pohybu
návštěvníků a pracovníků v objektu, všeobecně závazným právním
předpisům, platným technickým normám uvedeným v PD, bezpečnostním
a hygienickým normám, přÍs|Ušným normám ČSN a ČSN ES a musí být
realizováno v souladu s touto smlouvou. PorušI4i tyto povinnosti, má dílo

2. =v"te| odpov'dá za vady dia v záruční době v délce 60 měsíců. Záruční

doba počíná okamžikem podpisu protokolu o předáni a převzetí díla
oběma sMuvnImi stranami bez vad a nedodělků. Pokud u některých
výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku delší, platí
záruční doba poskytovaná výrobcem.

3. Reklamace vad vzniklých v záruční době Up|atni objednatel písemně na
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel je
povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do g' dnů od Up|atněnÍ oprávněné reklamace objednatelem, a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termin odstranění
vad se dohodne písemnou formou. Nedojde-li k dohodě, termín
odstranění vad stanoví zhotovitel. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen
uhradit objednateli smĹuvnÍ pokutu ve výši 1.000,-kč za každý započatý
den, o který zhotovitel nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín
odstraněni vad a to za každou vadu samostatně. Objednatel má i přes
sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

4. jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace
nebo pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad, je
objednatel oprávněn, kromě Up|atněni srduvní pokuty dle ČI. 8.3.. této
smlouvy, podle vlastního uvážení pověřit provedením těchto prací jinou
společnost nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé náklady je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručeni faktury.

5. V případě opravy nebo výměny vadných části díla se záruční lhůta
prodIoUžÍ o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku
zjištěné závady provozováno.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z titU|U provozováni zařIzení
objednatelem způsobem, který není v souladu s provozním předpisem
výrobce.

Článek 8.
SmluvnI pokuty
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1. Za nesplněni terminů (dňčích i konečného) dle ČI. 4. a ČI. 12.7. této smlouvy,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smĹuvnÍ pokutu ve výši 0,05 %
z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve
sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné
částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Uhrazením smĹuvnÍ pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a lze jej
vymáhat samostatně.

Článek 9.
Náhrady škody

1. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení
srduvnich závazků zhotovitele a škody, které vzniknou jeho porušením
kázně nebo z nedbalosti.

2. Uplatňováni náhrady škody bude řešeno dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění.

Článek 10.
Podmínky splnění díla

1. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedeni díla v rozsahu a kvalitě
sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož j ve sjednané záruční
lhůtě bude zhotovené dňo splňovat vlastnosti stanovené platnými,
technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a
jinými uvedenými v PD a vydaných podmínkách pro realizaci stavby
dotčenými správními orgány) a dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené
dílo bude splňovat účel daný touto srdouvou a zhotovitel garantuje
dodržení technických parametrů zařizení jednaných touto smbuvou a
výrobcem dodávaného zařIzení.

2. přejImacI řIzení se Uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět
díla je připraven k předáni a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí
zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením
přejknaciho
řIzení zápisem do stavebního deníku. Z přejknacího řízenI bude vyhotoven
protokol o předáni a převzetí dňa, který podepIšI obě srrduvni strany.
Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel. jakýkoli zápis ve
stavebním deníku nenahrazuje předávací protokol.

3. Zhotovitel splní svŮj závazek zhotovení díla specifikovaný v či. 2 smlouvy
jeho provedením bez vad a nedodělků, a to jak faktických, tak i právních
a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle ČI. 3, bodu 3.1.

4. Nedokončené dňo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

Článek 1L
Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška Ministerstva
pro místnI rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel
prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do
stavebního deníku zapisovat všechny údaje, požadované ve vyhlášce č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Deník bude uložen na stavbě. Za
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet investorský
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dozor. je zakázáno zápis v deníku přepisovat. Škrtat a dále nelze z deníku
vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončeni díla. Po
dokončeni díla předá zhotovitel originál stavebního deníku investorovi.

2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět
průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušeni prací,
nejsou-li pracovnici zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost
prováděného dňa, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na
stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude
proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 12.
Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je
povinen určit prostory staveniště a jeho zázemí. Vymezeni a ohrazeni je
povinen zabezpečit zhotovitel v souladu s platnou |egis|ativou pro zajištěni
bezpečnosti práce a technických zařIzenIch při stavebních pracích.
Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo
může být nahrazeno samostatným zápisem.

2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a veškerá lešení pro plynulý provoz
návštěvníků areálu hradu a jejich ochranu, zejména zajištění prostupů
všemi vstupy v objektu, včetně prostupu osob právy hradu i po dobu
přípravy a realizace prací.

3. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány
právy třetích osob, vyjma poučených osob UžÍvajÍcÍch objekt (referenti
stavebního úřadu, pracovníci muzea a údržby), pracovníků provádějÍcÍch
archeologické práce v objektu, pracovníků státní památkové péče,
stavebního dozoru a dozoru zadavatele, a je povinen zabezpečit
zhotoviteli bezplatné užNání staveniště po dobu prací na díle.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu,
je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činnosti
na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku, mimo materiálu vybouraného
a suti. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel,
pokud vznikly jeho zaviněním.

5. Objednatel určí místa připojení energii a vody. přípojky energií si zajistí
zhotovitel na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistil svŮj majetek a rozpracované dílo proti zcizení
a poškození. Střeženi převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště včetně odpadů a stavebního materiálu
nejpozději do 3O.května 2022, pakliže se srduvni strany předem
nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel v daném termínu
nevyklidí staveniště, je objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady
a odpovědnost zhotovitele, v daném případě objednatel neručí za
případné škody s tímto spojené.

Článek 13.
Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na
objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předáni a převzetí díla bez
vad a nedodělků podepsaného oběma sMuvními stranami, bez ohledu na
přechod vlastnictví. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda,
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ztráta nebo jakákoli jiná Újma v době do okamžiku přechodu rizik na
objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastni náklady vzniklou škodu,
ztrátu nebo jinou Újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného
stavu.

Článek 1,4.
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dňo, pokud by
zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o vÍce
jak 90 dnů.

2. Objednatel je oprávněn vyjma zákonných důvodů odstoupit od této
smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenčni návrh nebo došlo
k zamÍtnutí insolvenčniho návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele či
zhotovitel vstoupil do likvidace.

3. V případě odstoupeni od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na
úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladu.

4. Pokud smluvnI strana odstoupí od smlouvy, smĹuvnÍ strany sepíši protokol
o stavu provedeni díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke
dni odstoupeni od smlouvy a vzájemné nároky srduvnich stran. Závěrem
protokolu smĹuvnÍ strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného
dňa. V případě, že se srrduvni strany na finanční hodnotě díla neshodnou,
nechají vypracovat přÍs|Ušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení
finanční hodnoty díla. K určeni znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracováni
posudku je přÍs|Ušný objednatel.

5. V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu
účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí
nedokončeného dňa, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné
nároky srduvnich stran.

6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného
dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem
doručeni oznámeni o odstoupeni druhé srrduvní straně.

7. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného
zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele,
které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit srduvni pokutu ve výši 10 % z
ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny
následky p|ynoUcÍ z odstoupeni od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či
nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny
objednatelem.

8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva srduvnich stran na úhradu
splatné smĹuvnÍ pokuty a na náhradu škody.

9. Do doby vyčjs|enÍ oprávněných nároků srduvnich stran a do doby dohody
o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Článek 15.
Ostatní obchodní podmínky
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1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil
v soUvis|ostj se zadávacím řizením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby
žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám,
podj|ejÍcÍm se na zadání veřejné zakázky, na kterou s nim zadavatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil
žádného jednání, narušujIcIho hospodářskou soutěž.

2. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly vzorků vyzdívek a spárování
s památkovým dozorem.

3. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků
zmenšit rozsah stavby, či stavbu přerušit, nebo zcela ukončit před jejím
dokončením, nedohodou-li se zhotovitelem na nových platebních
podmínkách.

4. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních
rozhodnutích a závazných stanoviscích, vztahujÍcÍch se ke stavbě a
technické podmínky dané zadávací dokumentaci.

5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla ochranu
konstrukcí objektu proti poškozeni a potřÍsněnj. Po dobu realizace díla je
též povinen zajistit.

6. Na pozemku parc.č. 180/31 vyjma lešení a výkopové zeminy nebudou
skladovány žádné stavební ani jiné materiály a odpady, v kořenové zóně
dřevin nebudou skladovány ani ukládány žádné materiály ani odpad.

7. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých
prostředků.

8. Výkonem technického dozoru za objednatele byl pověřen ing. František
Kocman a další osoby určené objednatelem, kteří jsou oprávněni
kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v soU|adu se sm|uvnÍmi
podmínkami, přÍs|Ušnými normami, zadávací dokumentací, kvalitě
odpovidajÍcÍ památkové obnově nemovité ku|turnÍ památky, a
obecnými právními předpisy, upozorňovat zápisem do stavebního
deníku na zjištěné nedostatky.

9. K projednáni podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového
postupu stavby a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi
sMuvnImi stranami potřebné pro provedeni díla se UskutečnÍ kontrolní
dny, a to v terminech stanovených objednatelem. Zhotovitel zajisti účast
oprávněné osoby na kontrolním dnu se zástupci technického dozoru
investora, projektanta, zhotovitele, státní památkové péče, případně
stavebního úřadu. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do
stavebního deníku min. 3 pracovní dny před jeho konáním. Z kontrolních
dnů budou sepsány protokoly.

10. Zhotovitel je povinen se při pohybu po areálu hradu řídit pokyny zástupce
správy areálu - Castrum o.p.s.

11. Zhotovitel, vyjma dovozu materiálu, zajisti, aby nebyly v areálu hradu
parkovány žádné dopravní prostředky zhotovitele ani jeho zaměstnanců a
subdodavatehj.

12. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost prací s památkovým dozorem a
archeologem.
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13. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla dle jeho uvážení,
v každém případě vždy, kdy má být dílo při dalším pracovním postupu
zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemným
zápisem ze stavebního deníku vyzvat min. 3 pracovní dny předem
k provedení kontroly. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního
deníku. Pokud se objednatel ani po řádné výzvě ve stavebním deníku ke
kontrole nedostaví, hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím
objednatel. To neplatí, pokud by po odkryti byly zjištěny vady.

Článek 16.
Vyšší moc

1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplněni
svých smluvních závazků v důs|edku vyšší moci.

2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působeni nepředvídatelných udábstí,
vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které
jsou mimo možnosti zv|ádnutÍ sMuvními stranami, nebo proti kterým
nemohou strany přijmout dostatečná opatřeni, jako jsou stávky, výluky,
blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodnÍ pohromy,
odmÍtnutÍ povolení vládou nebo
dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožd'ují plněni
srrduvních závazků některé ze srduvních stran. Za vyšší moc se nepovažuji
případná opatřeni vydaná v souvislosti s pandemii Covid-19.

3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná
opatřeni pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto Udá|ostí a k tomu
musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí
spolupracovat při
předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

4. Strana, která Up|atňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení pásemně
informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném
trvání. Obdobně musí být sdělen okamžik ukončení události.

5. Strana zajišťujÍcÍ se vyšší mocí, je povinna podrobně dokladovat její vliv na
plnění přisbšného ustanovení smlouvy.

6. Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za
působení vyšší moci, pokud na subdodavatele nelze vztáhnout definici
vyšší moci uvedenou v bodu 2 tohoto článku.

7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a
zhotovitel další postup realizace díla, případně může objednatel od této
smlouvy odstoupit.

Článek 17.
Závěrečná ustanoveni

1. Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným,
pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými
zástupci srduvnich stran.

2. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řIdi přÍs|Ušnými
ustanovenImi občanského zákoníku.

3. Srduvní strany se dohodly na vy|oučenÍ aplikace ustanovení ust. § 545
občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran, ust. §
558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklosti, ust. §
564 věty za středníkem týkajIcI se sjednané právni formy právního jednání,
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ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď' s dodatkem
nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky,
není přijetím nabídky a ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkajIcI
se postoupení smlouvy.

4. Zástupci smluvnIch stran uzavÍrajÍcÍ tuto smlouvou proh|ašujÍ, že jsou
osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé je
originálem a z nichž dvě vyhotovení obdržel objednatel a dvě vyhotovení
zhotovitel.

6. Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou srduvnich
stran.

7. Srduvni strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánI těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
uveřejněna v registru smluv. Srrduvni strany se dále dohodly, že
elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu
včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv
město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů od uzavření smlouvy.

8. Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků
podepsaných oběma sMuvními stranami (znění tohoto článku může být i
částečně pozměněno).

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil
v souvislosti se zadávacím řízenIm sám, nebo prostřednictvím jiné osoby
žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podRejídm se na zadání veřejné zakázky, na kterou s nim objednatel
uzavřel smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujÍcÍho hospodářskou soutěž.

10. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud
zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o vÍce jak 90 dnů.

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek
zhotovitele podán insolvenčni návrh nebo došlo k zamKnutI insolventního
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil
v likvidaci.

V Humpolci 2022

Za zhotovitele: za objednatele:

V Humpolci dne ...E..".!:..2022

Karel Kratochvíl

starosta městaIng. Vlastimil ukne

místostarosta městaMěsto Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec datová schránka: 6gfbdxd

TEL.: 565 518 111
FAX: 565 518 199
Urad@mesto-humpo|ec.cz

IČ: 002 48 266
DIČ: CZOO248266
www.mesto-humpolec.cz 10/10


