



STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV

ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL:

Č. JEDNACÍ:

DATUM:

07.04.2022

Dodavatel:

H-INTES s.r.o.

Pod Borkem 319

29301 Mladá Boleslav

IČ: 25636332

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2022/0348 Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná cena celkem
demolici objektu čp. 51 na p. č. st. 611/1 v Ptácké ulici, Mladá Boleslav. Objekt bývalé katovny. Termín dokončení prací - 14 dnů od výzvy objednatelem.	1.00		282 252,- Kč
Předpokládaná celková cena bez DPH			233 266,20 Kč
Předpokládaná celková cena včetně DPH			282 252,10 Kč


Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

**na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru*



Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.

Přílohou faktury bude kopie objednávky.



1. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Objednávku v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za spol



vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města

Bankovní spojení:



Fakturu zašlete na adresu:
Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295

VYPRACOVAL:

		<i>Název Akce:</i> INVESTOR Statutární Město Mladá Boleslav NÁZEV AKCE Demolice bývalé katovny NÁZEV OBJEKTU	
Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka katalogu	Zkrácený název objektu, kapitoly	Odbytový náklad celkem
1	2	3	4
CELKOVÁ REKAPITULACE			
1		PŘIPRAVNE PRACE	96 000,00 Kč
2		DEMOLICE	137 266,16 Kč
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
C E L K E M B E Z D P H			233 266,20 Kč
D P H 21%			48 985,90 Kč
C E L K E M vč. D P H			282 252,10 Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE



STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

NAŠE ZN.:


VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBIL:

FAX:

E-MAIL:



Statutární město Mladá Boleslav
stavební úřad
zde

DATUM 24. března 2022

VĚC: Technologický postup demolice objektu čp. 51 na p. č. st. 611/1 v Ptácké ulici. Mladá Boleslav

Objekt č.p. 51 na p.č.st. 611/1 na ul. Ptácká, bývalá katovna, je v současné době v neutěšeném stavu s evidentně narušenou statikou ve většinové části objektu. Zdivo objektu je zčásti kamenné, pozdějších dobách dozdívané pálenými cihlami. Výplně otvorů již plně chybí, strop nad 1.NP je dřevěný trámový s již částečně chybějícím záklopem a podhledovým podbitím. Střecha je stanového tvaru na přístavcích sedlová, tvořena trámovým dřevěným krovem krytým azbestocementovými šablonami.

Před samotnou demolicí objektu bude nutné s ohledem na zdraví a bezpečnost osob nejprve odstranit krytinu z azbestocementových šablon. Tuto likvidaci zajistí odborná společnost pro nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona č. 79/2015 Sb. – Removal s.r.o. zastoupená panem Petrem Balvínem. Následně po vyčištění demoliště od nebezpečných odpadů dojde ke strojní demolici postupným rozebíráním. Jelikož je stavba značně staticky poškozena není z bezpečnostních důvodů možné do objektu pustit pracovníky pro selekci jednotlivých materiálů. Proto samotná demolice proběhne bez selekce materiálů. Demoliční odpad po stažení stavby, naložení na dopravní prostředky a odvozu na recyklační plochu zhotovitele, bude následně rozsektován na jednotlivé druhy odpadu a poté s platnou legislativou zlikvidován, s maximální snahou na recyklaci vzniklého odpadu. Přehled hlavních vzniklých odpadů dle katalogu odpadů vyhl. č. 8/2021 Sb.:



17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03



17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 01 Dřevo

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 03 01 Směsný komunální odpad

S pozdravem



vedoucí odboru
stavebního a rozvoje města

