
Návrh smlouvy o dílo na VZ

,,MS Koperníkova - oprava venkovních teras a chodníků"

smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen,, OZ"), konkrétně dle ustanovení fi 2586 a následttjících

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručovánf:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních.'

b) ve věcech technických:

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka a. s.; číslo účtu 2220621/0100

Mgr. Marek Ciprian

Ing. Milan Trávníček

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutárnď orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost zapsána v OR:

Datová schránka:

HOLÍK stav, s.r.o.

Březina 111, 679 05 Křtiny

Luděk Holík, jednatel

283 448 04

CZ283 448 04

ČSOB, a.s.

261 094 404/0300

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62660

4jjai4q

Zástupci zhotovitele:

a) vevěcechsmluvních: HolíkLuděk

b) vevěcechtechnických(stavbyvedoucí):HolíkLuděk,LiborSoukup
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II.

Předmět  smlouvy

1.  Předmětem  dfla  je provedení  opravy  venkovních  chodníků  v podloubí  a teras  vč.  zídek

u objektu  MŠ,,Na  Osadě"  Koperníkova  6, Brno,  a to na  vlastní  náklady  a na vlastní  nebezpečí

Zhotovitelem.  Součástf  oprav  bude  kromě  bouracích  prací  provedení  nové  hydroizolace,

výměny  dlažby  a úpravy  zídek  lemující  terasy  a chodníky.  Součástí  předmětu  plnění  díla  jsou

dále,  mimo  jiné,  následující  činnosti:

vypracování  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  ve dvou  vyhotoveních  v tištěné

podobě,

vybudování  zař"zení  staveniště  včetně  nákladů  na jeho  odstranění,  včetně  staveništních

přípojek,

zajištěnď  vytyčenď  všech  podzemních  inženýrských  sítí,  zajištění  jejich  neporušení  během

stavby  a jejich  protokolární  zpětné  předání  správcům,

zajištění  a provedení  všech  nezbytných  průzkumů,  rozborů,  zkoušek,  atestů  a revizí  podle

ČSN  předepsaných  projektovou  dokumentací,  případně  jiných  norem  vztahujících

se k prováděnému  dílu,  včetně  pořízení  protokolů  zajištěných  u akreditované  zkušebny

nebo  potřebných  pro  řádné  provedení  a dokončení  stavby,

2.  Dílo  bude  provedeno  zejména  v souladu  s:

platnými  právními  předpisy,  zejména  z oblasti  ochrany  životního  prostředí,  bezpečnosti

práce,  technickými  normami  EN  ČSN  a ČSN  v částech  závazných  i směrných  a v souladu

s příslušnými  právními  předpisy,  zejména  zákonem  č.183/2006  sb., o územrrím  plánování

a stavebním  řádu,  ve znění  pozdějších  předpisů.

zadávací  dokumentací,  která  byla  podkladem  pro  zpracování  naMdky,

sodsouhlasenými  záměry  a požadavky  Objednatele,  Zhotovitel  je  však  povinen

Objednatele  upozornit  na nevhodnost  jeho  požadavků  a pokynů,  jinak  odpovídá  za škodu

tím  způsobenou,

s připomínkami  a podmínkami  dotčených  veřejných  institucí,

s projektovou  dokumentací,,MŠ  Koperníkova  oprava  venkovních  teras  a chodníků  -  PD"

zpracovanou  společností  STAVOPROJEKTA  a.s. z 06/2021.

3.  Zhotovitel  zabezpečí  na svůj  náklad  a své nebezpečf  i všechna  související  plnění  a práce,

a to zejména

veškeré  související  režie,  nehmotné  dodávky  jako  jsou  např.  vedlejší  náklady  Zhotovitele

související  s provedením  dfla  nebo  jeho  části,  doprava,  energie,  mzdové  příplatky  za práce

o svátcích,  za práce  přesčas,  nepřetržitý  provoz  a podobně,  které  vzniknou  při  provádění

prací  Zhotovitelem  atd.,

bezpečnostní  opatření  (ve  vztahu  k pracovníkům,  chodcům,  dopravě  apod.),

odstranění  odpadů  v souladu  s platnými  právními  předpisy,  včetně  zaplacení  poplatků

za uložení  odpadu,  atd.,

před  případným  výjezdem  vozidel  a stavebních  mechanismů  zprostoru  staveniště

na veřejné  komunikace  bude  v případě  potřeby  zajišt'ováno  odstraňování  bláta,  jestliže

dojde  ke znečištěnf  veřejných  komunikací,  bude  neprodleně  očištěna,

3



uvedení  místa  plnění  a jeho  okolí  dotčeného  prováděnít'n  díla  do původního  stavu,

veškeré  práce  a výkony,  kterých  je třeba  trvale  nebo  dočasně  k zahájení,  pro vedení,

dokončení  a předái  díla,  k jeho  řádnému  uvedení  do provozu,  a to bez ohledu  na to, zda

jsou  tyto  práce,  služby,  výkony  a dodávky  popsány  a uvedeny  v Zadávací  dokumentaci

k veřejné  zakázce.

4.  Zhotovitel  se zavazuje,  že provedení  díla  zabezpečí  kvalifikovanými  odbornými  pracovníky.

5. Zhotovitel  se zavazuje,  že bez  písemného  souhlasu  Objednatele  neprovede  dílo  odchylně

od této  smlouvy,  zadávací  dokumentace  či  právních  předpisů.  V  opačném  případě  nemá  nárok

na zaplacení  ceny  díla  a odpovídá  za vzniklou  škodu.

6.  Objednatel  se zavazuje  řádně  provedené  dílo  bez  vad  a nedodělků  převzít  a zaplatit  za něj

Zhotoviteli  cenu  podle  smlouvy  a podmínek  dohodnutých  ve smlouvě.

III.  Doba  a místo  plnění

1.  Místem  plněnf  je  mateřská  škola,,NA  OSADĚ':  Kopemíkova  9/6,  615  00 Brno-Židenice.

2.  Doba  realizace  díla:  Předpokládaný  termfn  zahájenf  stavby  27.6.2022.

Ukončení  realizace  díla:  Nejpozději  do 22.8.2022.

3.  V  případě  nevhodných  klimatických  podmínek,  pri  kterých  nebude  Zhotovitel  schopen  zajistit

řádné  technologické  postupy  při  provádění  díla,  bude  termín  dokončení  prací  po písemném

odsouhlasení  obou  smluvních  stran  prodloužen  o odpovídající  počet  dnů.

4.  Doba  realizace  díla  počíná  běžet  předáním  staveniště  a končí  protokolámím  předáním

apřevzetfm  díla  Objednatelem  bez vad  a nedodělků.  Doba  mezi  předáním  a převzetím

poslední  části  díla  se však  do doby  realizace  nezapočítává.  Nepřevezme-li  Objednatel

z oprávněných  důvodů  dílo  a vrátí  jej  Zhotoviteli  k  dopracováni,  počíná  znovu  běžet  doba

realizace  dfla.

5. Vpřípadějakéko1ivnejistotyoh1edněvýkladuustanovenítétosmlouvybudoutatoustanovení

vykládána  tak,  aby  v co nejširší  míře  zohledňovala  účel  veřejné  zakázky  vyjádřený  v zadávací

dokumentaci.

6.  Vpřípadě  chybějících  ustanovení  této  sinlouvy  budou  použita  dostatečně  konkrétní

ustanovení  zadávací  dokumentace  nebo  nabídky  Zhotovitele.

7.  Zhotovitel  je vázán  svou  nabídkou  předloženou  Objednateli  vrámci  zadávacího  řízení

na zadání  veřejné  zakázky,  která  se pro úpravu  vzájemných  vztahů  vyplývajících  z této

smlouvy  použije  subsidiárně.

8. Objednatel  se zavazuje  řádně  provedené  dflo  bez vad  a nedodělků  převzít  a zaplatit

za něj  Zhotoviteli  cenu  podle  smlouvy  a podmínek  dohodnutých  ve smlouvě.
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IV.  Cena  díla

l.  Smluvní  strany  se dohodly  na ceně  díla  ve výši

Cena  bez  DPH 1742  968,09  Kč

DPH 366  023  Kč

Cena  vč.  DPH 2 108  991  Kč

DPH  odvede  Objednatel,  jedná  se o přenesenou  daňovou  povinnost.

2.  Cenazaprovedenídí1ajestanovenavrežimupřenesenédaňovépovinnostiObjednatele

ve smyslu ustanovení 592a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších  předpisů.

3. Dohodnutácenajekompletní-nejvýšepřípustná,zahrnujeveškerénák1adyZhotovitele

související  s provedením  dfla,  včetně  veškerých  režií,  zejména  materiálů,  stavebních

hrnot,  dopravy  a nákladů,  které  Zhotovitel  v průběhu  provádění  dfla  vynaložil  pro

zdárné  dokončení  díla.

4.  Cena  může  být  měněna  pouze  v případě,  kdy:

proběhnou  změny  daňových  předpisů,  majících  prokazatelný  vliv  na  cenu  předmětu

plnění;

bude  Objednatel  písemně  požadovat  provedení  činnostf,  které  nejsou  obsaženy

vzadávací  dokumentaci  nebo  pokud  Objednatel  vyloučí  některé  činnosti

z předmětu  plnění,  jedná  se tedy  vždy  o pouze  Objednatelem  písemně  požadované

vícepráce  nad  rámec  zadávací  dokumentace  a méněpráce  oproti  zadávací

dokumentaci;

dojde-li  ke změně  předmětu  díla  na základě  odchylek  a doplňků  vyplývajících

ze zákonů,  nařfzenf  vlády  a vyhlášek,  které  nabyly  platnosti  a účinnosti  po  podpisu

smlouvy  o dílo,  a správních  rozhodnutí  vydaných  správními  orgány  po podpisu

smlouvy  o dílo;

obě  strany  následně  provedou  rekalkulaci  ceny  díla,  a to  formou  dodatku

ke smlouvě.  Dodatek  ke smlouvě  musí  mít  písemnou  formu;

pokud  Zhotovitel  provede  vícepráce  bez  předchozího  sjednání  písemného  dodatku

ke smlouvě,  nevznikne  na  jeho  straně  nárok  na zaplacení  jejich  ceny,  tato  okolnost

však  nezbavuje  Zhotovitele  odpovědnosti  za vady  takto  provedené  části  díla;

5. Vícepráce  a méněpráce:

V  případě,  že bude  potřeba  na základě  písemného  souhlasu  obou  smluvních  stran

realizovat  některé  práce,  které  nejsou  v rozpočtu,  dojde  k vzájemnému  započtení

cenového  rozdílu  a smluvní  cena  bude  upravena  dodatkem  ke smlouvě.  Odborné  práce
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budou  oceněny  liodinovori  sazbou  obvyklou  v místě  plnění  nebo  dohodori  obori

smluvních  stran.

V  případě,  že se na základě  písemného  souhlasu  obou  smluvních  stran  některé  práce

zrozpočtu  realizovat  nebudou,  dojde  kvzájemnéinu  započtení  cenového  rozdílu,

v takovém  případě  smluvní  cena  nemusí  být  upravena  dodatkem  ke smlouvě.

6.  Pffslušná  sazba  daně  z pridané  hodnoty  (DPH)  bude  účtována  dle platných  předpisů

v době  zdanitelného  plnění.

V. Platební  podmínky

1.  Objednatel  neposkytne  Zhotoviteli  zálohu.

2.  Cena  za dílo  bude  hrazena  Objednatelem  na základě  daňového  dokladu  - faktury

dle  skutečně  provedených  činností  a na základě  předávacího/ch  protokotů  veřejné

zakázky  v souladu  s čl.  VII  této  smlouvy.

3.  Daňovýdoklad-fakturabudevystavenaZhotovite1emdo  7kalendářnfchdnůpopředání

díla  veřejné  zakázky.

4.  Splatnost  daňových  dokladů  -  faktury  je, stanovena  na 30 kalendářních  dní ode dne

doručení  Objednateli.

5.  Každý  daňový  doklad  - faktura  musí  dle zákona  č. 235/2004  sb., o dani  z přidané

hodnoty,  ve  znění  pozdějšfch  předpisů  (dále  jen,,zákon  o DPH"),  obsahovat  náležitosti

dle ustanovení íffi 28 odst. 2 zákona o DPH.

Dále  musí  obsahovat:

číslo  smlouvy;

číslo  faktury;

den  uskutečnění  zdanitelného  plnění;

den  splatnosti  faktury;

označení  díla;

požadovanou  částku  bez  DPH;

sazbu  DPH;

faktura  bude  vystavena  v souladu  s čl.  IV.  odst.  2 této  smlouvy.

6.  Platby  budou  probíhat  v Kč  a rovněž  veškeré  cenové  údaje  budou  v této  měně.

7.  Přílohou  daňového  dokladu  budou  Objednatelem  odsouhlasené  předávací  protokoly.

8. Jestliže  daňový  doklad  -  faktura  nebude  obsahovat  dohodnuté  náležitosti  (případně  bride

obsahovat  chybné  údaje)  nebo nebude  přiložen  odsouhlasený  soupis  provedených

činností,  je  Objednatel  oprávněn  takovou  fakturu  vrátit  Zhotoviteli.  Faktura  musí  být

vrácena  do data  její  splatnosti.  Po tomto  vrácení  je  Zhotovitel  povinen  vystavit  novou

faktriru  se správnými  náležitostmi.  Do  doby,  než  je  vystavena  nová  faktura  s novou
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lhůtou  splatnosti,  není  Objednatel  v prodlení  s placením  příslušné  faktury.  Nová  lhůta

splatnosti  začne  plynout  dnem  doručení  opravené  faktury.

9.  Cena  za dílo  je uhrazena  dnem  připsánď  částky  na účet  Zhotovitele  u peněžního  ústavu

uvedeného  v článku  I. této  smlouvy.

VI.  Práva  a povinnosti  smluvních  stran  při  provádění  díla

1.  Objednatel  předá  Zhotoviteli  místo  plnění  na základě  předávacího  protokolu,  který

připraví  Zhotovitel  v den  určený  po dohodě  obou  smluvních  stran.  Pokud  se smluvní

strany  nedomluví,  tak  Objednatel  předá  Zhotoviteli  místo  plnění  nejpozději

do 15  kalendářních  dnů  od podpisu  této  smlouvy.

2.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  v místě  plnění  pořádek  a čistotu  a je  povinen  neprodleně

odstraňovat  odpady  a nečistoty  vzniklé  při  provádění  díla  v souladu  s obecně  platnými

právními  předpisy.

3.  Zhotovitel  zodpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdravf  všech  osob  v místě  plnění,  požárnď

bezpečnost,  ochranu  životního  prostředí  a dodržování  hygienických  předpisů.

4.  Zhotovitel  se zavazuje  zajistit  po celou  dobu  provádění  díla  ochranu  místa  plnění.

V  době  provádění  prací  nesmí  být  do pracovního  prostoru  v rozsahu  potřebném  pro

zdárné  dokončení  díla  umožněn  přístup  osobám,  které  se bezprostředně  nepodílejí

na provádění  díla  a prostor  musí  být  zřetelně  vymezen.

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  dílo  v  každé  fázi  jeho  provádění.  Zhotovitel

jepovinen  Objednateli  kontrolu  díla  umožnit  a poskytnout  Objednateli  při  kontrole

součinnost.

6.  Pokud  dílo  nebo  jeho  část  vykazuje  nesoulad  zejména  se zadávací  dokumentací,  touto

smlouvou,  pokyny  Objednatele,  případně  pokud  dílo  vykazuje  vady  a nedodělky,

je  Zhotovitel  povinen  na písemné  upozornění  Objednatele  tento  nesoulad  odstranit  bez

zbytečného  odkladu  nebo  v dohodnutém  termfnu,  a to na své náklady.  Pokud  nebudou

vady  a nedodělky  díla  včas  a řádně  odstraněny,  je Objednatel  oprávněn  je odstranit

prostřednictvím  třetí  osoby  a cenu  těchto  prací  započítat  proti  pohledávce  Zhotovitele.

Pokud  taková  pohledávka  nebude  existovat,  zavazuje  se Zhotovitel  cenu  za odstraněnf

vady  zaplatit  Objednateli  bez  zbytečného  odkladu  po obdržení  jejího  vyúčtování.

7. Materiály  Zhotovitele,  které  neodpovídají  zadávacf  dokumentaci  díla  nebo  požadavkům

Objednatele,  nevyhovují  předepsaným  parametrům  nebo  podmínkám  dohodnutým  v této

smlouvě  musí  být  odstraněny  z  místa  plnění  ve  lhůtě  stanovené  jednostranně

Objednatelem

a nahrazeny  jinými  bezvadnými  mateňály.  Zhotovitel  se zavazuje  a ručí  za to, že při

realizaci  díla  nepoužije  žádný  materiál,  o kterém  je  vdobě  jeho  užití  známo,

že je  škodlivý  či  jinak  nevhodný.  Pokud  tak  Zhotovitel  učiní,  je povinen  na písemné

vyzvání  Objednatele  provést  okamžitě  nápravu  a veškeré  náklady  s tím  spojené  nese

Zhotovitel.
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8. Zhotovitel  je  povinen  vést  po celou  dobu  platnosti  této  smlouvy  stavební  deník,  a to ode

dne  převzetí  místa  plněnf  do doby  předánď  řádně  provedeného  díla  bez  vad  a nedodělků.

Do  stavebního  deníku  zapisuje  Zhotovitel  záznamy  o pracích  a službách,  které  provádí

pro  Objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  do  stavebního  deníku  zapisovat  všechny

skutečnosti  rozhodné  pro plnění  díla.  Zejména  je povinen  zapisovat  údaje  o místě

a časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  (časových,  věcných)

prováděných  prací.

Ve  stavebním  deníku  musí  být  uvedeno  mimo  jiné:

název,  sídlo,  IČ Zhotovitele

název,  sídlo,  IČ Objednatele

vyjmenovaná  místa  a čas  provedení  prací  a služeb,  jichž  se vedení  deníku  týká.

Stavební  deník  je veden  v jedné  průpisové  kopii,  kterou  si může  Objednatel  vyžádat

jako  přílohu  k soupisu  provedených  prací  a služeb.  Veškeré  listy  stavebního  deníku  musí

být  očíslovány.  V případě,  že je postupně  použito  více  stavebních  deníků,  musí  být

v záhlaví  každého  z nich  uvedeno  od kdy,  do kdy  byl  deník  veden  a jeho  pořadové  číslo.

Zápisy  do  stavebního  deníku  čitelně  zapisuje  Zhotovitel  v den, kdy  byly  práce

provedeny  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  Mezi  jednotlivými

zápisy  nesmí  být  vynechána  volná  místa.  Pokud  je nutné  ze stavebního  deníku  oddělit

kopii  a stránka  stavebního  deníku  ještě  není  zcela  popsána,  pak  zbývající  část  stránky

originálu  i kopie  se proškrtne.

Objednatel  a jím  pověřené  osoby  jsou  oprávněny  stavební  deník  kontrolovat,  k zápisům

Zhotovitele  připojovat  své stanovisko  a provádět  do stavebního  deníku  zápisy,  zejména

co se týče  lhůt  pro  plnění  díla  nebo  upozorňování  na vady.  Nesouhlasí-li  Zhotovitel

se zápisem,  který  učinil  Objednatel  do stavebního  deníku,  musí  k tomuto  zápisu  připojit

stanovisko  nejpozději  do  3 pracovních  dnů.  Po uplynutí  této lhůty  se má za to,

že s uvedeným  zápisem  souhlasí.  Stejné  účinky  má dopis  zaslaný  Objednatelem

Zhotoviteli  na adresu  jeho  sídla  v případě,  že Objednatel  nebude  mít  stavební  deník

(např.  z důvodu  ztráty  či  zcizení)  k dispozici.  Zápisy  ve stavebním  deníku  nelze  měnit

obsah  této  smlouvy.  Zhotovitel  předloží  stavební  deník  Objednateli  na adrese  jeho  sídla

vždy  na požádání.

9.  Zhotovitel  se zavazuje  realizovat  práce  vyžadující  zvláštní  způsobilost  nebo  povolení

podle  příslušných  předpisů  osobami,  které  tuto  podmínku  splňují.  Doklad  o kvalifikaci

pracovníků  je  Zhotovitel  na požádání  Objednatele  povinen  doložit.

lO.Zhotovitel  je  povinen  vést průkaznou  evidenci  o škodách  na zdraví  a majetku

způsobených  při  činnosti  Zhotovitele  související  s prováděnďm  díla  dle této  smlouvy

a všechny  tyto  škody  bezodkladně  oznamovat  Objednateli.

11.  Vzhledem  k zásadě  odpovědného  veřejného  zadávání  dle  íS) 6 odst.  4 zákona  č. 134/2016

sb.,  o zadávání  veřejných  zakázek,  ve  zněnf  pozdějších  předpisů,  se Zhotovitel

zavazuje:
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Zajistit  dŮstojné  pracovní  podmínky

a) při  zajištění  dodržování  veškerých  právních  předpisů,  zejména  pak

pracovněprávních  (odměňování,  pracovní  doba,  doba  odpočinku  mezi  směnami,

placené  přesčasy),  dále  předpisů  týkajících  se oblasti  zaměstnanosti  a bezpečnosti

a ochrany  zdraví  při  práci,  tj. zejména  zákona  č. 435/2004  sb., o zaměstnanosti,

ve  znění  pozdějších  předpisů,  a zákona  č. 262/2006  sb., zákoník  práce,  ve znění

pozdějších  předpisů,  a to vůči  všem  osobám,  které  se na plnění  zakázky  podílejí.

b)  při  zajištění,  aby  všechny  osoby,  které  se na plnění  zakázky  přímo  podílejí,  byly

řádně  vedeny  v příslušných  registrech,  jako  například  v registni  pojištěnců  ČSSZ,

příp.  aby  měly  platná  příslušná  povolení  k pobytu  v ČR,  a byly  proškoleny

z problematiky  BOZP.

Zajistit  férové  vztahy  v dodavatelském  a poddodavatelském  řetězci

c)  při  řádném  a včasném  plněnď  finančních  závazků  vůči  jeho  přímým  partnerům,

podílejícím  se na  plnění  veřejné  zakázky  jakožto  přímf  dodavatelé  zboží  či  služeb

pro  Zhotovitele,  příp.  jako  přímí  poddodavatelé  při  zhotovování  díla  (jsou-li  takoví).

Zajistit  ekologicky  šetrná  řešení

d)  Zadavatel  po dodavateli  plnění  veřejné  zakázky  vyžaduje,a aby  se tento  v nejvyšší

možné  míře  zaměřil  na  předcházení  vzniku  odpadů  v  souladu  se zákonem

č. 541/2020  sb., o odpadech,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Zadavatel  dále  výslovně

požaduje,  aby  dodavatel  zajistil  řádné  nakládání  s nebezpečnými  odpady,

definovanými  dle  vyhlášky  č.  93/2016  sb., o katalogu  odpadů,  ve znění  pozdějších

předpisů,  příp.  u odpadů,  které  vykazují  alespoň  jednu  z nebezpečných  vlastností

uvedených  v nařízení  komise  (EU)  č. 1357/2014,  a to především  z hlediska  zajištění

jejich  likvidace  ve spalovnách  nebezpečných  odpadů  (příp.  likvidace  u jiných

ktomu  oprávněných/certifikovaných  subjektů),  či  zajištění  jejich  uložení

ve sběrných  střediscích  odpadu  k tomuto  určených.

Zajistit  podporu  vzdělávání  a odborné  praxe

e) při  zajištění,  aby  se v rámci  odborné  studijní  praxe  na realizaci  díla  podílel  alespoň

jeden  praktikant  -  student  magisterského  stupně  relevantního  studijního

programu/oboru  (např.  oboru  Architektura  a stavitelství,  Stavební  inženýrství,

Konstrukce  staveb,  apod.),  atoalespoň  vdélce  14 kalendářních  dnů.  Splnění

uvedené  podmínky  Zhotovitel  doloží  Objednateli  zasláním  potvrzenď  o vykonání

odborné  praxe,  vystaveným  Zhotovitelem  praktikantovi,  a to nejpozději  do 14 dnů

od předání  dfla.

12.  Zhotovitel  je povinen  oznámit  Objednateli,  že vůči  němu  bylo  vzhledem  k výše

uvedeným  povinnostem  příslušným  orgánem  veřejné  moci  (např.,  avšak  nejenom,

Státním  úřadem  inspekce  práce  či  oblastními  inspektoráty)  zahájeno  ř"zení  pro  porušení

právních  předpisů,  jichž  se dotýká  ujednání  v odst.  l1.,  písmeno  a), b),  d) a k němuž

došlo  při  plněnf  zakázky  nebo  v souvislosti  s ním,  a to nejpozději  do lO dnů  od doručení

oznámení  o zahájení  řízenď.  Součástí  oznámení  od  Zhotovitele  bude  též  informace  o datu

doručení  oznámení  o zahájení  řízení.
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13.  Zhotovitel  je  povinen  předat  Objednateli  kopii  pravomocného  rozhodnutí,  jímž  se řízení

ve věci  dle  předchozího  odst.  tohoto  článku  smlouvy  končí,  a to nejpozději  do 7 dnů  ode

dne,  kdy  rozhodnutí  nabude  právní  moci.  Současně  s kopií  pravomocného  rozhodnutí

Zhotovitel  poskytne  Objednateli  informaci  o datu  nabytí  právní  moci  rozhodnutí.

14. V případě,  že ZhotoviteI  bude  v rámci  řízení  zahájeného  dle předchozího  odst.  tohoto

článku  smlouvy  pravomocně  uznán  vinným  ze spáchání  přestupku,  či  pokud  mu  bride

jiným  způsobem  vytknuto  konkrétní  protiprávní  jednání,  je  Zhotovitel  povinen  přijmout

nápravná  opatření  a o těchto,  včetně  jejich  realizace,  Zhotovitele  v pňměřené  lhůtě

písemně  informovat.

VII.  Předání  a převzetí  díla

1.  Závazek  Zhotovitele  provést  dílo  je  splněn  jeho  řádným  ukončenďm  a předáním

Objednateli

v termínu  a místě  uvedeném  v čl.  III.  této  smlouvy.

2.  Předávací  řízení  bude  rozděleno  na předání  a převzetí,  přičemž  si Objednatel  vyhrazuje

5 pracovních  dní  od předání  části  díla  na jeho  kontrolu  a převzetí.  Doba  od předání

poslední  části  díla  do  jeho  převzetí  se nezapočítává  do doby  realizace  díla.

3. Závazek  Zhotovitele  provést  dílo  je  splněn  jeho  řádným  ukončením,  předáním

Objednateli  v přísltišné  bytové  jednotce  a termínu  uvedeném  v čl.  III.  této  smlouvy

anásledným  převzetím  Objednatelem.  Dílo  se pokládá  za řádně  ukončené,  jestliže

nebude  mít  při převzetí  vady  anedodělky  a bude  splňovat  veškeré  náležitosti

apodmínky  dané  touto  smlouvou,  zadávací  dokumentací,  projektovou  dokumentací

a právními  předpisy.

4.  Zhotovitel  vyzve  objednatele  nebo  jím  pověřenou  osobu  k převzetí  řádně  a bezchybně

provedeného  díla  v dostatečném  časovém  předstihu.

5. Předávací  protokol  sepíše  Zhotovitel,  neurčí-li  objednatel  jinak.  Tento  předávací

protokol  bude  obsahovat  alespoň:

označení  díla,

označení  Zhotovitele,

zahájení  a dokončení  prací  na zhotovovaném  díle,

provedené  práce  (veškeré  úpravy  a zásahy),

prohlášení  objednatele,  že dílo  přejímá  nebo  důvody  nepřevzetí  díla,

datum  a místo  sepsání  zápisu,

datum  skončení  záruky  na dflo,

soupis  vad  a nedodělků  s termínem  jejich  odstranění,

jména  a podpisy  osob  oprávněných  jednat  ve věcech  technických  za objednatele

a Zhotovitele,

datum  předání  a datum  převzetí,

a další  případné  náležitosti.
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6. Zápis  o předání  a převzetí  díla  bude  písemně  potvrzený  osobami  oprávněnými  jednat

ve  věcech  technických  za Objednatele  a Zhotovitele.

7. Spolu  s dílem  předá  Zhotovitel  doklady  vztahující  se k provedenému  dílu  (tj.  všechny

předepsané  doklady  dle zákona  č. 183/2006  sb., o územním  plánování  a stavebním  řádu,

ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhlášky  č. 499/2006  sb., o dokumentaci  staveb,  ve znění

pozdějších  předpisů,  a vyhlášky  503/2006  sb., o podrobnějšf  úpravě  územního

rozhodování,  územního  opatřenď  a stavebního  řádu,  ve znění  pozdějších  předpisů.

Bez  těchto  dokladů  nelze  považovat  dílo za dokončené  a schopné  předání.  Jedná

se zejména  o tyto  doklady:

stavební  deník,

prohlášení  o použitých  materiálech,

revizei

návody  k užívání,

zajištění  likvidace  odpadu  v souladu  se zákonem  č. 541/2020  sb., o odpadech

(s tím,  že původcem  odpadu  je Zhotovitel)  a na základě  žádosti  Objednatele

Zhotovitel  předloží  doklad  o likvidaci,

veškeré  další  podklady  potřebné  pro  provoz  díla,

evidenci  škod  na zdraví  a majetku,

v  požadovaném  množství  a kvalitě,  Objednatelem  odsouhlasenou

fotodokumentaci  před,  v průběhu  a po dokončení  díla,  v elektronické  podobě  na

datovém  nosiči,  rozdělenou  do složek  podle  jednotlivých  míst  plnění.

8. Objednatelmáprávopřevzftidílo,kterévykazujedrobnévadyanedodě1ky,kterésamy

o sobě  ani  ve spojerrí  s jinými  nebrání  řádnéi'nu  užívaní  díla.  V tom  případě  je  Zhotovitel

povinen  odstranit  tyto  vady  a nedodělky  v termínu  uvedeném  v zápise o předání

a převzetí  díla.  Objednatel  není  povinen  převzít  dílo  vykazující  vady  nebo  nedodělky.

Zhotovitel  je  povinen  v přiměřené  lhůtě  odstranit  i ty vady  a nedodělky,  o nichž  tvrdí,

že za  ně neodpovídá.  Náklady  na  odstranění  v těchto  sporných  případech  nese

až do rozhodnutí  soudu  Zhotovitel.

9. Zhotovitel  je povinen  nejpozději  ke dni  předání  díla  místo  plnění  zcela  vyklidit,  jinak

je Objednatel  oprávněn  převzetí  díla  odmítnout.  Při  vyklizení  míst  plnění  je Zhotovitel

povinen  uvést  místa  plnění  a jejich  okolf  dotčeného  prováděním  díla  do původního

stavu,  pokud  Objednatel  neurčí  jinak.

10. Zhotovitel  vyzve  Objednatele  nebo  jím  pověřenou  osobu  k převzetí  řádně  a bezchybně

provedeného  díla  v dostatečném  časovém  předstihu.

11. 0  předání  a převzetí  Zhotovitel  i Objednatel  sepíší  předávací  protokol.  Tento  předávací

protokol  bude  obsahovat:

označerrí  Zhotovitele  díla,

zahájení  a dokončení  prací  na zhotovovaném  díle,

provedené  práce  (veškeré  úpravy  a zásahy),

prohlášenď  Objednatele,  že dílo  přejímá  nebo  důvody  nepřevzeť  díla,
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datum  a místo  sepsání  zápisu,

datum  ukončení  záruky  na dílo,

soupis  vad  a nedodělků  s termínem  jejich  odstranění,

jména  a podpisy  osob  oprávněných  jednat  ve věcech  technických  za Objednatele

a Zhotovitele,

a další  případné  náležitosti.

12.  Protokol  o předání  a převzetí  dfla  bude  pfsemně  potvrzený  osobami  oprávněnými  jednat

ve věcech  technických  za Objednatele  a Zhotovitele.

13.  Spolu  s dílem  předá  Zhotovitel  doklady  vztahující  se k provedenému  dílu;  bez  těchto

dokladů  nelze  považovat  dflo  za dokončené  a schopné  předání,  a to zejména:

pracovní  deník,

případné  certifikáty  a prohlášení  o shodě  použitých  materiálů,

zajištění  likvidace  odpadu  v souladu  se zákonem  541/2020  sb., o odpadech,

veznění  pozdějších  předpisů  (s tím,  že  původcem  odpadu  je  Zhotovitel)

a na základě  žádosti  Objednatele  Zhotovitel  předloží  doklad  o likvidaci,

evidenci  škod  na  zdraví  a majetku,

v požadovaném  množství  a kvalitě,  Objednatelem  odsouhlasenou  fotodokumentaci

z průběhu  všech  prací  (před  i po dokončení  oprav  a prací)  v elektronické  podobě

na datovém  nosiči.

VIII.  Smluvní  pokuty

1.  Zhotovitel  se zavazuje  Objednateli  uhradit  tyto  smluvní  pokuty:

za prodlení  s řádným  a včasným  dokončenďm  díla  6.000,-Kč  za každý  započatý

den  prodlení  oproti  stanovenému  termínu  dokončení  díla.  Pokud  bude  Zhotovitel

v  prodlení  proti  termínu  předání  a převzetí  díla  o více  jak  patnáct  dnů,

je  povinen  zaplatit  Objednateli  další  smluvní  pokutu  ve výši  dalších  6.000,-Kč

za šestnáctý  a každý  další  započatý  den  prodlenď.

za  každé  jednotlivé  porušerff  (rozumí  se každý  započatý  kalendářní  den

írvajícího  neplnění  povinností)  smluvní  podmínky  dle čl.  VI.  smlouvy,  zaplatí

Zhotovitel  smluvní  pokutu  ve výši  6.000,-  Kč.

za  nesplnění  dohodnutého  termínu  vyklizení,  nebo  dohodnutého  termínu

odstranění  vad  díla,  zaplatí  Zhotovitel  smluvní  pokutu  ve výši  6.000,-Kč  Kč

za každý  i započatý  den  prodlení;

za porušení  čl.  VI.,  odst.  1l  písm.  a) až d) smlouvy  jednorázovou  smluvní  pokutu

ve  výši  6.000,-  Kč za každé  jednotlivé  porušení  jeho  povinností  na poli

odpovědného veře5ného zadávárff, a to pokud takové porušení bude vyplývat
z pravomocného  rozhodnutí  příslušných  orgánů  veřejné  moci,  příp.  jej bude

možno  prokázat  jiným  objektivně  doložitelným  způsobem.

za porušení  čl.  IX.  odst.  9. smlouvy  smluvní  pokutu  ve výši  6.000,-  Kč  za každý

den  prodlení  se splněním  povinnosti  odstranit  reklamovanou  vadu.
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za porušení  čl.  VII.  odst.  8. smlouvy  smluvní  pokutu  ve výši  6.000,-  Kč  za každý

započatý  den  prodlenď.  Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  o více  jak  patnáct  dnů,

je  povinen  zaplatit  Objednateli  další  smluvní  pokutu  ve výši  dalších  6.000,-Kč

za šestnáctý  a každý  další  započatý  den  prodlení.

2.  Zhotovitel  uhradí  Objednateli  poplatky,  sankce,  škody  a vzniklé  vícenáklady,  které  by

byl  Objednatel  nucen  vynaložit  zdůvodu  nedodržení  podmínek  pravomocných

rozhodnutí,  nebo  závazných  vyjádření  orgánů  státní  správy  ze strany  Zhotovitele,  které

se týkají  předmětu  díla  dle  této  smlouvy.

3.  Ustanoveníosm1uvnípokutěnerušíprávoObjednatelenanáhraduškodyauš1éhozisku,

které  mu  vzniknou  prodlením  Zhotovitele.

4.  Objednatel  je oprávněn  započíst  smluvní  pokuty  proti  platbám  za plnění  Zhotovitele

a Zhotovitel  s ťmto  bez  výhrad  souhlasí.

5.  Zhotovitelsezavazujeuhraditsm1uvnípokutudo10kalendářníchdnůodednedoručení

vyúčtování  smluvní  pokuty.  Zaplacením  smluvní  pokuty  nejsou  dotčena  práva

Objednatele  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  téže právní  povinnosti.  Povinnost

zaplatit  je  splněna  připsáním  částky  na účet  Objednatele.

6.  Uhrazením  smluvnf  pokuty  není  dotčeno  právo  na náhradu  škody,  kterou  lze  vymáhat

sainostatně  vedle  smluvní  pokuty,  ani  povinnost  odstranit  závadný  stav.

7.  Zhotovitel  je oprávněn  účtovat  Objednateli  pro  případ  prodlení  s placením  ceny  díla

o déle  než  5 dnů,  smluvnf  pokutu  ve výší  5.000,-Kč  bez  DPH  za každý  kalendářní  den

prodlení.

IX.  Záruka  a odpovědnost  za vady  díla

1.  Zhotovitel  se zavazuje,  že dflo  bude  zhotoveno  v souladu  se zadávací  dokumentací

atouto  smlouvou,  platnými  právními  předpisy  a platnými  normami  vztahujících

se k materiálům  a pracfm  prováděným  dle  této  smlouvy.

2.  Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  řádně,  na svůj  náklad  a na své  nebezpečí  ve sjednané

době.  Objednatel  nebo  jím  pověřený  zástupce  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla.

Zjistí-li,  že Zhotovitel  provádí  dílo  v rozporu  se svými  povinnostmi,  je Objednatel

oprávněn  dožadovat  se toho,  aby  Zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním

a dílo  prováděl  řádným  způsobem.

Jestliže  Zhotovitel  tak  neučiní  ani  v přiměřené  lhůtě  mu  k tomu  poskytnuté  a postup

Zhotovitele  by vedl  nepochybně  k porušení  smlouvy,  má Objednatel  právo  od této

smlouvy  odstoupit.

3.  Sjednaná  záruční  doba  na nově  zhotovené  stavební  práce  činí  60 měsíců.  Délka  záruky

na případné  zařizovací  předměty,  technologické  vybavení  a zařízení  či dodávky,

je  stanovena  v délce  trvánď  24  měsíců.  Lhůta  platí  za  předpokladu  dodržování
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případných  návodů  k užívání,  dodaných  Zhotovitelem  dle čl.  VII.  odstavce  5 této

smlouvy.

4.  Zániční  doba  se počítá  od data  podpisu  předávacího  protokolu  (bez  vad  a nedodělků).

&  Zhotovitel  neodpovídá  za vady,  které  se vyskytly  v průběhu  záruční  doby  v důsledku

nedodržení  obvyklého  způsobu  užívání  díla  či  násilného  mechanického  poškození  nebo

v důsledku  nedodržení  předepsané  údržby  a pokynů  pro  provoz  díla,  které  Zhotovitel

předal  Objednateli  při  přejímce.

6.  Případné  připomínky  k obsahu  nebo  kvalitě  díla  v průběhu  jeho  provádění  jakož

i případné  následné  reklamace  je  Objednatel  povinen  sdělit  Zhotoviteli  neprodleně  tak,

aby  bylo  možno  připomínky  a reklamace  okamžitě  řešit,  aniž  by  vznikly  následné  škody

na díle.

7.  Objednatel  má  vůči  Zhotoviteli  práva  z odpovědnosti  za vady  dle  OZ.

8. Vrek1amaciObjednate1uvedepopisvady,jakseprojevujeajakýmzpůsobempožaduje

vadu  odstranit.

9.  Zhotovitel  v rámci  záruční  1hůty  uzná  reklamaci  do 3 pracovních  dnů  ode  dne  doručení

písemného  oznámení  o vadě,  pokud  se smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  Zhotovitel

je  povinen  odstranit  vadu  v nejbližším  možném  termínu,  nejpozději  však  do 10 dnů

od obdrženf  reklamace,  pokud  se smluvnď  strany  nedohodnou  jinak,  a to i v případě,

že reklamaci  neuznává.  Pro  případ  reklamace  vad,  u nichž  Objednatel  uvede,  že se jedná

o havárii,  je Zhotovitel  povinen  zahájit  odstraňování  reklamované  vady  (havárie)

do 24 hodin  po obdržení  reklamace.

Objednatel  je  povinen  umožnit  Zhotoviteli  odstraněrú  vady.  Nenastoupí-li  Zhotovitel

k odstraněrff  reklamovaných  vad  ve stanoveném  termínu,  má  Objednatel  právo  uhradit

jejich  odstranění  jinou  specializovanou  firmou,  a to z vlastních  finančnďch  prostředků

a následně  požadovat  po  Zhotoviteli  proplacení  ceny  za odstranění  vad  jinou  firmou.

lO.Odstranění  vady  sdělí  Zhotovitel  Objednateli  písemně.  Po  odstranění  vady

se poskytnutá  záruka  na danou  věc  prodloužf  o čas,  po kterou  nemohla  být  věc  řádně

používána.

11.  Doba  od doručení  reklamace  do odstranění  vady  se do záruční  doby  nezapočítává.

12.  V ostatním  platí  příslušná  ustanovení  OZ.
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X.  Vlastnické  právo  ke zhotovenému  dílu  a odpovědnost  za škodu

1.  Vlastníkem  díla,  jehož  zhotovení  je  předmětem  této  smlouvy,  je  od  počátku  Objednatel.

Po předání  místa  plnění  Zhotoviteli  k provedení  díla  podle  této smlouvy  přechází

odpovědnost  za škodu  způsobenou  na dfle,  a za škodu  způsobenou  jeho  provozem

na Zhotovitele,  a to až do doby  jeho  zpětného  převzetí  Objednatelem.

Odpovědnost  za škodu  na zhotovovaném  díle  nebo  jeho  části  nese  Zhotovitel  v plném

rozsahu  až do dne  předárrí  a převzetí  celého  díla  bez  vad  a nedodělků  Objednatelem.

2.  Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  ztrátě  možnosti  plnit  VZ  stejně  jako  proti  škodám

způsobeným  jeho  činností  včetně  možných  škod  pracovníků  Zhotovitele,  a to až do výše

ceny  díla  až do  termínu  dokončenď.  Doklady  o pojištění  je  Zhotovitel  povinen

napožádání  Objednatele  předložit  bez  zbytečného  odkladu.  Nepředloženď  dokladu

o pojištění  opravňuje  Objednatele  k odstoupení  od  smlouvy.

3.  Pokud  Zhotovitel  způsobí  při  provádění  dfla  škodu  Objednateli  nebo  třetím  osobám,

je  povinen  ji  v plné  výši  uhradit;  Zhotovitel  odpovídá  za škodu  způsobenou  třetí  osobou

v době  od předání  místa  plnění  do ukončenf  a předánď  díla  včetně  vyklizení  a vyčištění

místa  plnění.

4.  Škodu  je  Objednatel  oprávněn  započíst  proti  pohledávce  Zhotovitele.  V případě,

žetaková  pohledávka  neexistuje,  bude  Objednatelem  vystaveno  a Zhotovitelem

uhrazeno  vyúčtování  této  škody  v souladu  s touto  smlouvou,  ve lhůtě  do 14  kalendářních

dnů  ode  dne  doručení  tohoto  vyúčtování.  Doruěení  tohoto  vyúčtováni  se provede  osobně

nebo  doporučeně  prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb.

5. Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  odpaďů,  zavazuje  se nezpůsobovat  únik  ropných,

toxických  či  jiných  škodlivých  látek  v místě  plnění.

6.  Povinnost  uhradit  škodu  je  splněna  připsáním  částky  na účet  Objednatele.

XI.  Ukoněení  smluvního  vztahu

1.  Smluvni  strany  mohou  smlouvu  ukončit  dohodou  nebo  odstoupenďm.  Dohoda  o zrušení

práv

a závazků  musí  být  písemná,  jinak  je  neplatná.

2.  Objednatel  je  oprávněn  od  smlouvy  odstoupit  z  důvodů  uvedených  v  OZ

a v případě,  že Zhotovitel  podstatně  poruší  ustanovení  této  smlouvy.

Za  podstatné  porušenf  této  smlouvy  se považuje  zejména:

Zhotovitel  je  v prodlení  s řádným  započetím,  dokončením  či  předáním  dfla  nebo

jeho  části  déle  než  14  kalendářních  dnů;

Zhotovitel  bezdůvodně  po delší  dobu  přeruší  provádění  prací;

Zhotovitel  neodstraní  ve stanovené  1hůtě  v průběhu  plnění  závazku  vady  svých

prací,  na které  byl  písemně  upozorněn;
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Zhotovitel  přes  písemné  upozornění  provádí  svoje  práce  neodborně  nebo  v rozporu

se smlouvou,  projektovou  dokumentací  a dokumenty,  podle  kterých  je  povinen  dílo

zhotovit,  nebo  v rozporu  s případnou  dokumentací,  nebo  používá  ke splnění  svého

závazku  závadných,  případně  jiných  než schválených  výrobků  či  materiálů;

Zhotovitel  použije  ke zhotovení  díla  nebo  jeho  části  subdodavatele  bez  předchozího

souhlasu  Objednatele;

Zhotovitel  hrubým  způsobem  či opakovaně  (tj. více než jedenkrát)  porušuje

povinnosti  dle čl.  VI.  bodu  11. smlouvy.

Zhotovitel  uzavřel  smlouvu  o prodeji  či  nájmu  podniku  či  jeho  části,  na základě

které  převedl,  resp. pronajal  svůj  podnik  či  tu  jeho  část,  jejíž  součástí  jsou  i práva

a závazky  z právního  vztahu  dle této  smlouvy,  na třetí  osobu.

3. Objednatel  je dále oprávněn  odstoupit  od smlouvy  v případě,  že dodavatel  uvede

v  nabídce  informace  nebo  doklady,  které  neodpovídají  skutečnosti  a měly  nebo mohly

mít  vliv  na výsledek  výběrového  řízení.

4. Odstoupení  musí  mít  písemnou  formu  a je účinné  okamžikem  doručení  druhé  smluvní

straně.

XII.  Rozhodné  právo  a volba  soudu

1. Smluvní  strany  se výslovně  dohodly,  že právní  vztahy  založené  touto  smlouvou  se řídí

právním  řádem  České  republiky.

2.  Strany  se zavazují  veškeré  spory  přednostně  řešit  smírnou  cestou.  Dále  se smluvní

strany  výslovně  dohodly,  že příslušný  k projednávání  sporů,  které  by se nepodařilo

vyřešit  smírně,  bude  místně  příslušný  a věcně  příslušný  obecný  soud  Objednatele.

XIII.  Závěrečná  ujednání

1.  Tato  smlouva  může  být  vyjma  situacích  popsaných  vtéto  smlouvě  měněna

či  doplňována  pouze  po vzájemné  dohodě  smluvních  stran.  Veškeré  změny  či  dodatky

k této  smlouvě  musí  mít  písemnou  formu,  jinakjsou  neplatné.  V  případě  zániku  závazku

před  splněním  díla  uzavřou  smluvní  strany  dohodu,  ve které  upraví  vzájemná  práva

"  a povinnosti.

2. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a účinnosti

dnem  zápisu  do registru  smluv.

3. Smlouva  je vyhotovena  ve 4 rovnocenných  vyhotoveních  s platností  originálu,  z nichž

Objednatel  obdrží  2 vyhotovení  a Zhotovitel  obdrží  2 vyhotoverff.

4.  Rozsah  a obsah vzájemných  práv  a povinností  smluvních  stran z této smlouvy

vyplývajících

se bude  řídit  příslušnými  ustanoveními  smlouvy  o dílo  OZ,  konkrétně  ustanoveními

e12586  a následujícími.
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5. Infornnace, které Zhotovitel získá v průběhu prováděnď si'nluvních prací nebo v jejich

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a Zhotovitel

s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovenď se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání

veřejných prostředků souvisejících stouto smlouvou se nepovažuje poskytnutí

infomace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodnffio tajemství

(5 9 odst.2 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů). Dále bere Zhotovitel na vědomí povinnost Objednatele zveřejnit

tuto sinlouvu včetně případných jejich dodatků v souladu a za podmínek zákona

č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XIV. Seznam příloh

Příloha č. 1- Nabídkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harinonogram provedení prací

VBrnědne.!!',,-,g,: 2ó2" V Bníě dne 26.4.2022

za Objednatele: za Zhotovitele:

Mgr. Aleš Mrázek Holík Luděk

starosta MČ Brno-Židenice jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2106063/R Stavebm úpravy MŠ Koperrííkova 6, Brno - Židenice

Objekt: SOO1 Stavebníúpravy

Rozpočet: I Rozpočtovénáklady

Objednatel: StatutárníměstoBrno 1č0:44992785

Dominikánskénáměstí196/1 Dlč CZ44992785

60200 Brno

Zhotovitel: ,

_hxig lllÍ'Í#aamll'Y "" -"-""" """"'*'*'a' í
i. .. X

H«két%u,.@,í.o.., ,:

5řeziiša1@ íi

*zg.,es h@$: ,
, : !

Vypracoval: Zajíček

Rozpisceny Celkem

HSV 1 541 644,33

PSV 178823,76

MON O,OO

Vedlejší náklady 14000,00

Ostatní náklady 8 500,00

Celkem 1742 968,09

Rekapitulace darí

Základ pro sníženou DPH 15 % O,OO CZK

Snížená DPH 15 % O,OO CZK

Základ pro základní DPH 21 o/o 1742 968,09 CZK

Základní DPH 21 o/=> 366 023,00 CZK

Zaokrouhlení -0,09CZK

Cena celkem s DPH 2108 991,00 CZK

V Brně dne 18.03.2022

'aob"dnatele

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 4 z



Rekapituíace ďlů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemrí práce HSV 81 284,64
I

5

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 81 978,11 5

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 138 786,80 8

4 lVodorovnékonstrukce
I

HSV 82 797,05 5

5 Komunikace HSV 378 234,73 22

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV í460,00 o

62 Úpravy povrchů vnějši HSV 5 640,05 o

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 137 605,38 8

ge Bourárí konstrukcí HSV 248 007,08 14

gg Staveništní přesun hmot HSV 106 023,99 6

7a11 Izolace proti vodě PSV 88154,49 5

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 8 973,86 1

I

776 Podlahy povlakové PSV 1 825,20 o

781 Obklady keramické PSV 79 870,21 5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 279 826,50 16

VN Vedlejší náklady VN 14000,00 1

ON Ostatní náklady ON 8 500,00 o

Cena celkem .
Th742 968,C)9 IOO

Zpracováno programem BU}LDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 4 z 12



Položkový  rozpočet

S: 2"106063/R  StavebníúpravyMšKoperníkova6,Brno-židenice

O: SOO1  Stavební  úpravy

R: 3  Rozpočtové  náklady

P.č. Číslo  položky 'Název  položky"  "  . , MJ Množství Cena/MJ Celkeq;n  "

Díl:1  Zemnípráce  81284,64

qliageoíioi IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. i - 2 I m3 I zo,zesss7"")9  18 282,53

21174101102

alaisago:í<i

41460300006

po bocich  terasy  J3 : 3,í"0,5'1,5"2

bourání  základu  na čele  : 1 3,2"0,9'0,8

nový základ na čele : 3,5'0,7"i0

J2 skladba  S2 : 16,85"0,725"0,3

IZásyp ručnl se zhutněnlm či rozprostřeni l m3
po bocích  terasy  J3 : 3,í"0,5"1,5"2

bouránl  základu  na čele  : 1 3,2"0,9"0,8

nový  základ  na čele  : 3,5"0,7"1,0

J2 skladba  S2 : 16,85"0,725'0,3

lOdstraněnízeminytl.do10cmznádobydoO,3m2 i kus
ZaČátek  provozního  součtu

J3 - bourací  práce  : 0,35"(9,6+'i2,812+3,038+42,85)/0,3

4,65000

9,50400

2 ,45000

3 ,66488

zo,zesss[

4,65000

9,50400

2 ,45000

3 ,66488

íí«,ooďďóJ.  :
79,68333

Konec  provozního  součtu

80

Začátek  provozrího  součíu

J2 : 0,35"(12,25+10,375)/0,3

Konec  provozního  součtu

27

Začátek  provoznlho  součtu

J4 : 0,35"(8,225+4,35"2+14,0)/0,3

Konec  provozního  souČtu

37

IHutněni zeminy po vrstvách 20 cm
J3 - S3 : 1 3,2"2,75"1  ,O

80,00000

26,39583

27,00000

36,07917

m3

37.00000

36.3oooo

10479,01l

6 220,80l

3 557,4Dl

5 1813000a10RAx Rekultivace  - uvedení  zatravněných  ploch  do původrího

stavu

m2 330,0000ď

T" i 42 744,90

61271531114

712743í36a11

81289970111

bude  fakturovanáno  dle  skuteČnosti  :

J4 : 30+50

J2 : 100

J3 :150

Polštář  základu  z kameniva  drceného  8-16  mm

J2 - skladba  S2 - podsyp  : 16,825"0,725'0,3

J4 - S3 : 4,2'i3,4"0,25

J3-S3  : 2,75'13,2"0,25

IBeton základových pasů prostý C 16/20
J3 - nový  stav  : 3,05"0,4"0,5"2

12,9'0,7"0,985

IVrstva geotextilie
J3 - S3 : i3,2'2,75

J2 - skladba  S2 : 16,825"0,725

J4  - S3 : 4,2"13,4

80,00000

iOO,OOOOO

150,00000

m3

m3

m2

26,80444  --:T545',U  j

3,65944

14,07000

9,07500

1,22000

8,89455

36.30000

12,19813

56,28000

41 4i

28 725,321

11839,93l

Dí1:3  - ;, Svislé  a kompletní  konstrukce_  - - - - ' Í38  786,80
9 311112130 Stěna  z tvárnic ztraceného  bedněnl  tl. 30 cm zalití tvámic

betonem  C 1 6/20

m2 7,62500. = "fi;:_-«,-r:K' I 11635,75
I
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Po[ožkový  íozpočet

S: 2106063/R  Stavební  úpravy IVlš Koperníkova  6, Brno - židenice

O: 5001  Stavební  úpravy

R: I Rozpočtové  náklady

'P.č. číslo  položky Název  položky  ' MJ Množství Cena/MJ Celkem

l 101311271118

I ii1341361821

J3 - nový  stav : 3,05"125"2

IZdivo nosné z cihel vápenopísk.
navýšem  o 3 řady  J3 : (12,8+43,15+1,3)"0,275'0,3

J2 : (12,25+10,375)"0,275"0,3

J4 : (8,225+4,35"2+10,4)"0,275"0,3

IVýzíuž stěn a příček z betonářské oceli '1 0 505(R)
J3 - ztracené  bedněni  :

R6 : 3,1'2"3'2"il5'0,22/1000

Ri2  : 1,5"(3,1"2/0,25)"1,15"0,89/1000

l 121345232122R00x IStňška plotu ze zákrytových desek, šířka 380 mm
J3-  nový  stav  : (4,4+3,05+12,8+43i5)

J2 : 12,25+10,375

J4 : (8,225+4,35"2+10,4)

1314341214i5

l 141451571224

I 151434121415XX

I 161593723030RX

Osazerí  želbet.  stupňů  na schodnice,  broušených

2"12,9

IPodklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 25 cm
J3 - skladba  S3 : 1 3,2'2,75

lOsazerí želbet. stupňů na sdo štěrkového lože
1 ,5"2'2

iStupeň schodišťový 1500/350/150
Začátek  provozmho  součtu

J3 : (12,9/i,5)

Konec  provozmho  souČtu

9'2

J4 : 2"2

I 181460030061

1717711a1112a1 Montáž  podlahových  lišt  dilatačrích,dlažba

mezi  S1 a S3 - J3 :13,2

J2 : 1 4,45+1  ,5*0,?5

i6,825+1  3,8+2,7

J4 : 1 ,45+1  3,625+2,5

i }KlademdIažbydoIožezpísku

J3 - S3 : 1 3,2"2,75

J4 - S3 : 4,2"13,4

I 1 9159684!11í4 ROOx I Kladerí dlažby z dlaždic kom.pro pěší do cem. Iepidla
včetně  lože  :

J3 skladba  S1 : 2,65'1135

29,4

62,52

35,29

J2 - S1 : 1 ,45"(14,45+16,825)

2,7"11  ,75

J2 - skladba  S2 : 16,825'0,725

J4 S1 : 1,15"8,225+1,45"13,625

I 2015537000a111Rx ILišta přechodová, dilatační ž m
mezi  S1 a S3 - J3 : 13,2"1,1

7 62500

8,84400J1
4 72313

1 ,86656

2,25431

0,00941

0,03807

m I Í"Íá,asoďÓJ
63,40000

22,62500

27,32500

m

25.80000

36,30000ů1
36.30000

6.00000

8,60000

i8,00000

4,00000

m

m2

m2

13,20000

16,70000

33,32500

17,57500

g:,bsoooJ
36,30000

56,28000

zrs,"iraarQ

30,07750

29,40000

62,52000

35,29000

45,34875

31,72500

12,19813

29,21500

I kus I 88,88000J,
14,52000

54 567,48l

2 646,62l

69 936,951

18 214,80

9 710,25l

3 4a14,00l

51 458,00l

8 726,

27 033,36l

1l1 137,07l

71 104,00l
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Poíožkový  rozpočet

S: 2106063/R  Stavební  úpravy  MŠ Koperníkova  6, Brno  - Židenice

O: SOO1  Stavební  úpravy

R: d Rozpočtové  nákladý.  "  '

Rč. Číslo'položký Název  položky  " ' .  . ' . _ - ' Mj .'Množství Cena  / MJ. Celliem  ' ,
Začátek  provoznlho  součtu

J2 : 1 4,45+1  ,5+0,75

16,825+1  3,8+2,7

Konec  provozního  součtu

50,025"1  l

J4 : (l45+13,625+2,5)"1,1

16,70000

33,32500

55,02750

19,33250

21 592468030 Dlažba  betonová  400x400x40  mm hladká  specifikace  dle
PD -

kus 2 762,653501'

k-
I iso 233,90

I
Začátek  provozmho  součtu

J3 skladba  S1 : 2,65"í1,35

29,4

62,52

35,29

J2-S1  : 1,45"(aI4,45+i6,825)

2,7"ii,75

J2 - skladba  S2 : 1 6,825"0,725

J4 S1 : 1,15"8,225+1,45"13,625

J3 - S3 : 13,2"2,75

J4 - S3 : 4,2"i3,4

Konec  provozrího  součtu

368,3538/(0,4"0,4)"1,2

30,07750

29,40000

62,52000

35,29000

45,34875

31 ,72500

12,i9813

29,21500

36,30000

56,28000

2 762,65350

J3 - kameny  : 10"10 100,OOOOO

Dí1:62  Úpravypovrchůvnější  5640,'051
23 62232304a1 iPenetrace podkladu m2 0,53500 , 31 ,83
24 622397í  32 iOprava KZS,plocha do í m2, EPS, silikonová omítka kus 1,OOOOO qI 1675,00I

zapravení  ETICS  J4 : 1

26 622397133R00x  Oprava  KZS,plocha  do č m2, XPS,  mozaíková  ormtka

zapraveni  J3 : "I

zapravení  J4 : 1

1 ,OOOOO

1 ,(X)OOO

1,OOOOO

271631315611

l 28l631571003

I 2916324-13130

Mazanina  betonová  tl. 12 - 24 cm C 16/20

J2 - skladba  S2 : 16,825'0,725"0,15

INásyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující
J4 - pod schody  ; 1,5"2"0,5"0,7"2

IPotěr, ručm zpracování, tl. 30 mm rychletuhnouď,
J3 skladba  S1 : 2,65'11,35

29,4

62,52

35,29

J2-Si  : 1,45"(14,45+16,825)

2,7"11  ,75

J2 - skladba  S2 : 16,825'0,725

J4S1  : 1,15"8,225+1,45'13,625

m3

m3

1,82972  -.  :3WO-,0

í.82972

2.10000

m2

30.07750

29.40000

62.52000

35,29000

45,34875

31,72500

12,198i3

29,21500

6 477,21

2 755,20l

128 372,97l

loíí: gs Bouránt  konstrukď
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Po[ožkový  íozpočeÝ

S: 2106063/R  Stavební úpravy Mš Koperníkova  6, Brno - židenice

O: SOOI  Stavební úpravy

R: I Rozpo_čtové náklady

P.č.

I
číslo  položky

I ' -.  . - '
Název  položky'  _ MJ Množství Cena/MJ Celkem

30 96í055ffl Bourání  základů  železobetonových m3 4,28400 ! 21 205,80

l silge:zoaz:szí

l 321962042321

I 331963042819

bourací  práce  J3 - řez  1-1 : 12,6"0,85"0,4

3,038"0,85'0,'2

jBourárí  zdiva  z cihel  cementových  na MC

J3-  bourací  práce  :

podezďvka  : 9,6"0,275"0,4

3,038"0,275"0,5"2

jBourání  zdiva  nadzákladového  z betonu  prostého

ZaČátek  provozního  součtu

bourám  květináČči  :

průřez  "U"  (rozměry  dle řezu)  : (0,3+0,4+0,3)"0,05

Konec  provozního  součtu

J3 - bourací  práce  : 0,05"(9,6+12,812+3,038+42,85)

J2 : 0,05"(12,25+10,375)

J3 : 0,05"(8,225+4,35'2+14,0)

[Bourárí  schodišťových  stupňů  betonových

J3 - bourací  práce  : 1,5'2

J4 : 1,5"2'2

4,28400

m3 1,89145!

1,05600

0,83545

m3 6,09250J

0,05000

m

3,41500

1,13125

1,54625

9,00000Ji
3,00000

6,00000

1893,34l

is goe,sgl

2 295,00l

34

l965042Í4Í I
' Bourám  mazanin  betonových  tl. 4 0 cm, nad  4 m2  ručně  tl.

imazaniny 5 - 8 cm

' m3
I

I

12,68844
i
-íq
ffli

30 452,26'

J3-  bourací  práce  :

Začátek  provozního  součtu

podloubí  : 29,4+62,52+35,29

terasa  : 1,45"í2,6

Konec  provozního  souČíu

íl. 5 cm : 145,48"0,05

Začátek  provozního  součtu

J2  -bourací  práce  SI : 1,45"(14,45+16,825)

2,7"11,75

Konec  provoznlho  součtu

tl. 5 cm : 77,07375"0,05

J2 - schody  : 0,05"(2,5'0,8)

J4-S1  :0,05'l,15"8,225+0,05"13,625"1,45

i27,21000

i8,27000

7,27  400

45,34875

31,72500

3,85369

0 ,10000

1 ,46075

35

1965042241 i
'Bourám  mazanin  betonových  tl. nad  IO cm,  nad  4 m2

ručně  tl. mazaniny  10  - 15 cm

' m3 15,46922 = , AI Ij 31 402,52

'i i

I 361965048150

J3 - bouraci  práce  :

íerasa  - 15cm  : 12,6"2,75"0,15

J2 - S2 : 0,725"1  6,825'0,15

J4-S3  : 4,2'i3,4'0,15

IDočištění povrchu po vybourárí dlažeb, tmel do 50%
včetně  lože  :

J3 skladba  S1 : 2,65"11,35

29,4

62,52

35,29

m2

5,19750

1 ,82972

8,44200

ísz,:szsoJi

30,07750

29,40000

62,52000

35,29000

9 657,45l

37 1965081713 '
I _;

Bouráni  dlažeb  keramických  tl.lO  mm,  nad i m2 ručně,

dlaždice  keramické

m2 izí,sgsooj :4l  16019,53
l,il

J3-  bourací  práce  :
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Položkový  rozpočet

S: 21 06063/R  Stavební  úpravy  MŠ Koperníkova  6, Brno  - Židenice

O: 800j  Stavební  úpravy

R: Q . Rozpočtové.náklíidy

P.č. Čís0lo položky ' Název_položky MJ Množství  " - Cena/MJ Celkem  '
podloubi  : 29,4+62,52+35,29

íerasa  : 1,45"12,6

J4-S3  : 1,15"8,225+l45"i3,625

127,21000

18,27000

29,21500

38 985D81813  I

IIsdloazurd"icneÍ dtelaržaecbovteerac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 4 m2 ručně,
m2 go,gaooď' í

.,J
13775,90

l 391965081923

J3 - bourací  práce  :

terasa  : 12,6"2,75

J4 S3 : 4,2"13,4

IBourání dlažeb beton.,čedič.t1.40 mm, pl.nad í m2
J2 -bourací  práce  S1 : 1,45"(14,45+16,825)

2,7"11  ,75

J2 - S2 : 0,725"16,825

m2

34,65000

56,28000

89,27í9.7Ji
45,34875

31,72500

12,19813

14506,681

40 97608:314a1 Vybourání  škrabáků,konzol  apod.ze  zdiva  betonového kus 1,OOOOCÍ' J 100,50

41 978041Í16 Odstranění  KZS  EPS  F tl. 160  mm  s omítkou m2 0,52750' .. iqs,4 75,43

I 421978059611

I 431978059631

l 441913

zahrnout  do  ceny  vyššl  pracnost-  malé  plochy  :

J3 - bouraď  práce  : 0,3",225

J4 - bourací  práce  : 1,1 5'0,4

lOdsekárí vnějších obkladů stěn do í m2
sokl  v. 200  mm  :

J3 : (9,5+11  ,35'2+8,745-1  ,8+43,15-1  ,8-2,65+0,2"2"3)"0,2

sloupy  : 0,4"4"0,2'6

sokl  v. 200  mm  :

J2 : (1 4,45+16,825+11  ,3)"0,2

sokl  v. 200  mm  :

J4 : (8,225+1  3,625+1  0,4)'0,2

IOdsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2
J3-  bourací  práce  :

cihelné  pásky  : 9,6'0,25

12,812"0,25

J2 : 0,1"17

IHzs - Stavebrí dělník
pomocné  práci  při bouracích  pracech  - žlaby,

podezdívky,základy  a pod  : 8'3"5

pomocné  práce  při  bourání  podlah  : 8"2"3

úklid,  pomocné  práce  : 8'3

m2

0,06750

0,46000

32,69400J1i

i5,80900

m2

h

1 ,92000

8,5i500

6,45000

2 ,40000

3 ,20300

0,17000

ig:,ooooo4i
í20,00000

48,00000

24,00000

9 906,28l

897,701

78 912,00l

Díl: 99 ' Staveništm  přesun  hmot   106 023,99
45199928aN05 lPřesunhmotproopravyaúdržbudovýšky6m l t I 262,76083(:a!'S(4j  106023,99

Díl:  711  , Izolace  proti  vodě  - 88 154,49
46 711111001 Izolace  proti  vlhkosti  vodor.  nátěr  ALP  za studena  1x  nátěr

- včetně  dodávky  penetračmho  laku

m2 275,77  437 -""""  a-"3ď;áÓ 8521,43

J3 skladba  !SI : 2,65'11,35

29,4

62,52

35,29

J2-S1  : 1,45"(14,45+16,825)

2,7'11  ,75

30,07750

29,40000

62,52000

35,29000

45,34875

31,72500
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Poíožkový  íozpočet

S: 2106063/R  Stavební  úpravy  MŠ Koperníkova  6, Brno  - židenice

O: 50@1  Stavebni  úpravy

.R: i"  "  Rozpočtovénáklady.  :

.P.č. Číslo  položky- Název  položky MJ Množství Cena/MJ Celkerň

I 47l7ffl32311

S2 : 16,825"0,725

J4 S1 : 1,15"8,225+1,45'13,625

IProv. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků
J3 - nový  stav  : 3,05"0,8"2

I-I

12,19813

29,21500

4,88000J
4,88000

1 056,52l

48 711i41559 Izolace  proti  vlhk.  vodorovná  pásy  přitaven{m  ů vrstva  -

včetně  dod.

m2 275,77  437 ŤŤ'7,
   al
= I

i 75 286,40
I

I 4917ffl40102

I 50128323115

J3 skladba  S1 : 2,65"11,35

29,4

62,52

35,29

J2-S1  : 1,45"(14,45+16,825)

2,7'11  ,75

S2 : 16,825"0,725

J4 S1 : 1,15"8,225+13,625'1,45

iOdstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2wst
J3 - bourací  práce  - pod  žlaby  :

0,5"(9,6+12,812+3,038+42,85)

J2-pod  žlaby  : 0,5"(12,25+10,375)

J4 - pod  žlaby  : 0,5"(8,225+4,35"2+14,0)

lR51ie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. "l OOO mm
J3 - nový  stav  : 3,05"0,8"2"1,2

m2

30,07750

29,40000

62,52000

35,29000

45,34875

31,72500

i2,19813

29,21500

6019250Ď
34,15000

m2

11,31250

15,46250

5,85600  ,,  "

5,85600

1 218,50l

320,91l

51199871 ů í Oal jPřesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m I t I í,63620[  4 750,73
Díí: 771 ?odHlahy-z-díažďÍcagbklady  . ,  ' 8973,86

52 i771275511R00x  i

I isMcohnOtdá0žvdklyaždic a schodovek na stupnice, včetně
m í2,500001

,

lIJ.  llll  l.  ll  I . l  a

'i 8 7iŽ,50

IÍ

53 998771201

: 7?6
54 77697  41 00

J2 - betonové  schodovky  : 2,5'3

J4 - betonové  schodovky  : 2,5'2

Přesun  hmot  pro  podlahy  z dlaždic,  výšky  do 6 m

Poď  Ja%eÝé
a žárově  zinkovaný

J4 : o,g"o,e

7,50000

5,00000

fflQJU

0,54000

0,54000

261 ,36

1 825,20

sokl  v. 200  mm :

15,80900

sloupy  : 0,4"4'0,2"6

sokl  v. 200  mm :

J2 : (14,45+16,825+11,3)"0,2

sokl  v. 200  mm  :

J4 : (8,225+13,625+10,4)"0,2

l 561781735011R00x IMontážcihelnýchpásků dotmele
sokl  v. 200  mm :

J3 :(9,5+11,35"2+8,745-1,8+4315-l8-2,65+0,2'2"3)"0,2

sloupy  : 0,4"4'0,2'6

sokl  v. 200  mm :

J2 :(14,45+16,825+11,3)"O,2

m2

1 ,92000

8,51500

6,45000

32,69400 . , l a 44300,371

15,80900

1 ,92000

8,51500
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Položkový  rozpočeí:

S: 2106063/R  Stavební  úpravy  Mš  Koperníkova  6, Brno  - židenice

O: SOOI  Stavební  úpravy

R: I  Rozpočtové  náklady  '

Š.č. ČíF;lO  poíožky Název  položky  _  ' MJ Množství Cena/MJ' Celkem  ,

I 571596240200

sokl  v. 200  mm  :

J4 : (8,225+13,625+10,4)"0,2

IPásek obklad. 290x'10x65
Začátek  provozního  součtu

sokl  v. 200  mm :

J3 : (9,5+il,35'2+8,745-i,8+43,15-1,8-

2,65+0,2"2"3)"0,2

sloupy  : 0,4"4"0,2"6

Konec  provozniho  součtu

17,729/(0,29"0,065)'i  ,2

Začátek  provozmho  součtu

sokl  v. 200  mm :

J2 : (1 4,45+1  6,825+11  ,3)"0,2

Konec  provoznlho  součtu

8,51  5/(0,29"0,065)'1,2

ZaČátek  provoznlho  součtu

sokl  v. 200  mm :

J4 : (8,225+i3,625+10,4)"0,2

Konec  provoznlho  souČtu

6,45/(0,29'0,065)"1  ,2

6,45000

kus I 208i315Š5;J

15,80900

1 ,92000

1128,63660

8,51500

542,06897

6,45000

410,61008

33 092,92l

581998781101 )PřesunhmotproobkIadykeramické,výškydo6m I t i 1,15783[  757,22
Díl:  D96  ' Přesuny  suti  a vybouraných  hmot  279  826,50

59 '979086213 Nakládár'í  vybouraných  hmot  na dopravrí  prostředek t 114,0333  / ""'Ť"  :'."""íť!a:CR)i 58727,19
60 9790E1111í Odvoz  suti  a vybour.  hmot  na skládku  do 1 km t í14,03337  a ' ,244,00i 27 824,14

61 979081i21 Příplatek  k odvozu  za každý  další  4 km t 1140,33368 , . ' _ ..- , 1,7:,"1pi ig 499,71
62 979082"111 Vnitrostaveništní  doprava  suti  do  ů 0 m t 114,03337 -,, '  3.4í,po 38 942,40

63 979082121 Příplatek  k vnitrost.  dopravě  suti  za dalších  5 m t 456,13347 ;:'... ; .-.a0,3o 17378,69

64 9799901  o'i Poplatek  za skládku  suti  - směs  betonu,cihel,dřeva t i14,03337' J i i17 454,37
Díl:  VN  Vedlejší  náklady  14  000,OO

65 i005121 R Zařlzem  staveniště Soubor i ,OOOOO Ť"-'= rďi i 6 000,OO
66 005i22  R Provozní  vlivy Soubor 1 ,OOOOO =.,.así$bO,OO 3 000,OO

67 :005i24010R Koordinační  činnost Soubor 1 ,OOOOO ' , ' . 5:000í00  5 000,OO

Díl:  ON  Ostatní  náklady  8 500,00
68 005211040R Užívánl  veřejných  ploch  a prostranství Soubor í ,ooooo '-'TffMi 3 000,OO

69 005211080R Bezpečnostrí  a hygienická  opatření  na staveništi Souboí 1 ,OOOOO . .' . U O(10:9,0 3 000,OO

70 00524  R Předár'í  a převzetí  díla Soubor i,OOOOO' J ' 2 500,00

Poznám  uchazeče  k zadání
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Položkový  rozpočet

S: 2106063/R  Stavební  úprasty  MŠ Koperníkova  6, Bmo  - Židenice

O: 5@01  Stavebrí  úpravy

F-:' j  'RozpoČtové  náklady

P.č. číslo  položky Název  položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
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