

## SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03004214122, č. zhotovitele: 22006

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy  
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018  
Bankovní spojení: KB Třebíč  
č. ú. 329711/0100  
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
Mgr. Pavel Kraus, tel.: [REDACTED] e-mail: [pavel.kraus@trebic.cz](mailto:pavel.kraus@trebic.cz)  
Ing. Igor Smola, tel. [REDACTED] e-mail: [igor.smola@trebic.cz](mailto:igor.smola@trebic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: CARETTA SPA CZ s. r. o.**

se sídlem Krmelínská 631, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  
zastoupen Robertem Králem, jednatelem  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
IČ: 24727237  
DIČ: CZ24727237  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ondřej Letáček,  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 38836

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

### II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Plavecký bazén Laguna Třebíč – stavební úpravy parní kabiny a sprchy**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby „Plavecký bazén Laguna Třebíč – stavební úpravy parní kabiny a sprchy“ zpracované společností VMS projekt, s. r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha, IČ 27394361, arch. č. 2021-28 (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení díla.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 24.02.2022. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
  - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
  - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy;
  - c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - d) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.);
  - e) dodání příslušných výchozích revizních zpráv elektroinstalace pro rozsah opravovaných rozvodů bez závad;
  - f) provedení měření teploty a vlhkosti v prostředí parní lázně prokazující splnění požadovaných parametrů prostředí v parní lázni;
  - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
  - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
  - i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - j) poskytnutí maximální součinnosti při odstraňování nedostatků během zkušebního provozu;
  - k) uvedení budovy dotčené stavbou do původního stavu;
  - l) zaškolení obsluhy;
  - m) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání objednateli 1 x na CD;
  - n) dokumentace skutečného provedení díla 3 x v tištěné podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a dwg;
  - o) součástí provedení díla jsou také projektové práce v rozsahu nezbytném pro provedení díla;
  - p) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla; to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

#### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

**Termín zahájení: 22.08.2022**  
**Zkušební provoz: po dobu 14 dní ode dne ukončení realizace díla a jeho předání do zkušebního provozu**  
**Termín dokončení: 31.10.2022**

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dokončení zkušebního provozu a včetně dodání dokladů požadovaných Objednatelem dle článku III. a článku XII. této smlouvy.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.  
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit.
5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
  - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,
  - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.

#### V. Místo plnění

Místem plnění je Třebíč, Aquapark Laguna – parní lázeň, Mládežnická 1096, 674 01 Třebíč.

#### VI. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku,

zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí celkem:

### **Cena v Kč bez DPH 2.402.888,30**

(Slovy: dvamilionovýřístadvatisícsmsetosmdesátosm 30/100)

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.

Veškeré vícepráce pak budou oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
  - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 2022, ponížené o 15 %,
  - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.
5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
  6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány **měsíčně poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury**. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Objednatel bude hradit Zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše **90 %** z ceny díla a zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
  7. Splatnost faktury je stanovena na **14 dnů** od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplácena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.
  8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
    - a) označení faktury a její číslo
    - b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
    - c) předmět dodávky a den jejího plnění
    - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
    - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
    - f) soupis provedených prací
    - g) celkovou fakturovanou částku
    - h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).

9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná písemným dodatkem smlouvy.
10. Předmět smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.
11. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.
12. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději **do 10 pracovních dnů** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  
V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
13. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

## VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

## VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpisy denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

## **IX. Staveniště a jeho zařízení**

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení plnění díla dle článku IV., odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a v ostatních prostorách budovy dotčené stavbou, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:
  - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
  - b) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

## **X. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora

energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem dodatkem smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a dalších dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. **Zhotovitel se zavazuje, že veškeré bourací a hrubé práce bude provádět pouze v termínu od 22.08.2022 do 04.09.2022. V případě, že Aquapark Laguna nebude v provozu pro veřejnost, lze práce provádět i v jiný předem sjednaný den, a to pouze po domluvě s kontaktní osobou provozovatele uvedenou níže v tomto článku smlouvy.**
5. **Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce bude provádět pouze v době od 21:30 do 06:00, vyjma termínu od 22.08.2022 do 04.09.2022, kdy práce může provádět bez časového omezení. V případě, že Aquapark Laguna nebude v provozu pro veřejnost, lze práce provádět i v jiný předem sjednaný čas, a to pouze po domluvě s kontaktní osobou provozovatele uvedenou níže v tomto článku smlouvy.**
6. Zhotovitel se zavazuje dle potřeby pořádat pravidelné kontrolní dny, minimálně však 1 x za 14 dní.
7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
8. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.
9. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
10. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.
11. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).
12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
13. Aquapark Laguna je majetkem města Třebíče. Jeho provozovatelem je YASHICA s. r. o. Zhotovitel je povinen při realizaci díla s provozovatelem spolupracovat a respektovat jeho pokyny.

**Kontaktní osoba provozovatele – Jiří Novák, tel.: ■■■ ■■■ ■■■**

14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
  - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
  - b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.
15. **Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem konkrétní typ a barvu veškerých použitých obkladů a dlažeb. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce spojené s položením veškerých obkladů a dlažeb až po písemném odsouhlasení konkrétního typu a barvy Objednatelem.**
16. Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit seznam poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli.
17. **Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce.** V tomto případě se jedná zejména o osoby kvalifikované v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění dle § 6. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka Objednateli. Současně je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každé porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci.
18. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
19. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

## XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli **na celé dílo** záruku v délce **60 měsíců** ode dne



- předání a převzetí díla **vyjma dodané a instalované technologie (tj. parní generátor včetně veškerých jeho rozvodů, spotřebního materiálu a komponentů (řídící panel, teplotní čidlo, aroma pumpa, automatický vypouštěcí ventil...)), na kterou poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
  3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 3 dnů po započetí jejího odstraňování.
  4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
  5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
  6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
  7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
  8. Smluvní strany se dohodly, že:
    - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 3. Smlouvy; a/nebo
    - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3. Smlouvy; a/nebo
    - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
    - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
  9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
  10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## XII. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. **Předpokladem a podmínkou pro předání a převzetí díla objednatel je řádné provedení a ukončení zkušebního provozu** (viz níže v tomto článku) a odstranění nedostatků zjištěných při zkušebním provozu. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. I. Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. Odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení:
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (3 x tištěná podoba + 1 x na CD);
  - stavební deník;
  - protokol o ukončení realizace díla a jeho předáním do zkušebního provozu;
  - protokol o ukončení zkušebního provozu;
  - revizní zprávy;
  - potvrzené záruční listy k instalovaným technologiím;
  - protokol o zaškolení obsluhy;
  - protokol o provedených měřeních teploty a vlhkosti v prostředí parní lázně prokazující splnění požadovaných parametrů prostředí v parní lázni;
  - doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek dle specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů (veškerá osvědčení a doklady o zkouškách, atestech a certifikaci použitých materiálů a výrobků);
  - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích
  - případně další doklady uvedené v článku III. Smlouvy.

- V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. Všechny doklady budou objednateli předány **ve 3 vyhotoveních**.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Části budovy, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
  6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
  7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
  8. Zkušebním provozem se rozumí doba určená k ověření funkčnosti díla a dosažení požadovaných parametrů prostředí parní lázně. **Doba zkušebního provozu začíná běžet dnem protokolárního ukončení realizace díla a jeho předáním do zkušebního provozu.** V průběhu zkušebního provozu může docházet k dílčím úpravám tak, aby nedocházelo k omezení dané funkcionality. Pokud dojde v průběhu zkušebního provozu k závadám, které omezí funkcionality díla, prodlužuje se doba zkušebního provozu o stejnou dobu, po kterou nebylo dílo plně funkční. Délka trvání zkušebního provozu bude **14 dní**. Po uplynutí zkušebního provozu bude sepsán mezi objednatel a zhotovitelem písemný protokol o ukončení zkušebního provozu, ve kterém se zhodnotí provozuschopnost zařízení a průběh zkušebního provozu.

### **XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností zahájit odstranění reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši **1.000 Kč** za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu s poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy s poddodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**.
5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu

zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

8. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

#### XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
  - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
  - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo
  - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
  - d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
  - e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; a/nebo
  - f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.  
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

## **XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva**

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
  - zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
  - pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
  - ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu

vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

## **XVI. Společná ustanovení**

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.
6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

## **XVII. Obchodní podmínky vztahující se k odpovědnému zadávání**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem

- na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
2. Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. XIII odst. 5.
  3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

### XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany. **Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje(jí), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy:
  - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřeveze nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 24/7/RM/2022 ze dne 07.04.2022.

Objednatel  
**Město Třebíč**

V Třebíči dne 25.04.2022

Zhotovitel  
**CARETTA SPA s. r. o.**

Ve Staré Vsi n. O. dne 28.04.2022

.....  
Miloš Hruza  
místostarosta

.....  
Robert Král  
jednatel



## Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Plavecký bazén Laguna Třebíč – stavební úpravy parní kabiny a sprchy**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004214122 a u Zhotovitele evidována pod číslem 22006.

### Položkový rozpočet

Objednatel  
**Město Třebíč**

V Třebíči dne 25.04.2022

Zhotovitel  
**CARETTA SPA CZ s. r. o.**

Ve Staré Vsi n. O. dne 28.04.2022

.....  
Miloš Hruza  
místostarosta

.....  
Robert Král  
jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**CARETTA SPA CZ s. r. o.**  
**Krmelínská 631**  
**739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí**

IČO: **24727237**

DIČ: **CZ24727237**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			460 652,30
PSV			668 947,50
MON			1 116 288,50
Vedlejší náklady			77 000,00
Ostatní náklady			80 000,00
<b>Celkem</b>			<b>2 402 888,30</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH **21 %** **2 402 888,30 CZK**

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH**

**2 402 888,30 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>D1.1</b>	<b>Architektonicko - stavební řešení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 946,47</b>		<b>1 954 946,47</b>	<b>81</b>
1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy	0,00	585 959,01		585 959,01	24
2	Technologie parní kabiny	0,00	1 368 987,46		1 368 987,46	57
<b>D1.4</b>	<b>Technika prostředí staveb</b>	<b>0,00</b>	<b>290 941,83</b>		<b>290 941,83</b>	<b>12</b>
D1.4.1	Zdravotní instalace	0,00	62 752,33		62 752,33	3
D1.4.5	Zařízení vzduchotechniky	0,00	82 059,50		82 059,50	3
D1.4.6	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky	0,00	146 130,00		146 130,00	6
<b>VRN</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>		<b>157 000,00</b>	<b>7</b>
1	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	0,00	157 000,00		157 000,00	7
Celkem za stavbu		0,00	2 402 888,30		2 402 888,30	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 806,54	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 739,02	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			447,52	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 563,61	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			44 954,54	2
800-751.1	Zařízení č.1	HSV			57 291,50	2
800-751.2	Společný materiál	HSV			24 768,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			26 297,87	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 701,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			100 688,90	4

99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 438,90	0
711	Izolace proti vodě	PSV			101 326,59	4
713	Izolace tepelné	PSV			13 177,47	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			50 866,28	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 886,05	0
725	Zařizovací předměty	PSV			23 550,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 300,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			45 595,21	2
781	Obklady keramické	PSV			405 384,49	17
783	Nátěry	PSV			288,00	0
784	Malby	PSV			3 573,41	0
M1	Aroma parní lázeň	MON			644 308,50	27
M2	Technologie parní lázně	MON			325 850,00	14
M22.1	Rozvaděče	MON			34 000,00	1
M22.2	Osvětlení	MON			26 900,00	1
M22.3	Kabelové trasy	MON			42 630,00	2
M22.4	El. vytápění	MON			42 600,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			116 954,40	5
VN	Vedlejší náklady	VN			77 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			80 000,00	3
Cena celkem					2 402 888,30	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>			<b>4 806,54</b>			
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek pro kanalizaci : (2,375+1,925)*0,3*1,2	m3	1,54800	2 555,00	3 955,14	800-1	RTS 21/ I
					1,54800			
2	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,54800	m3	1,54800	550,00	851,40	800-1	RTS 21/ I
					1,54800			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>23 909,23</b>			
3	340237212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	315,00	630,00	801-4	RTS 21/ I
4	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 0,275*2,05	m2	0,56375	1 100,00	620,13	801-1	RTS 21/ I
					0,56375			
5	342264051R0A	Podhled s cementových desek 12,5mm na zavěšenou ocel. konstr., do vlhkých prostor, jádro z portlandského cementu s přísadami potažená tkaninou ze skelných vláken na zadní i přední str 7,27	m2	7,27000	1 330,00	9 669,10		Vlastní
					7,27000			
6	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	1,00000	760,00	760,00	801-1	RTS 21/ I
7	28349014Ra	Dvířka revizní rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
8	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	2,00000	765,00	1 530,00	801-1	RTS 21/ I
9	28349016Ra	Dvířka revizní 400x1000 mm	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00		Vlastní
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>447,52</b>			
10	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,01097	13 300,00	145,90	801-1	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I, IE, U, UE nebo L L60/60/5 : 1,2*2*4,57/1000		0,01097				
11	133301600000Ra	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x60x5 mm 1,2*2*4,57*1,1	kg	12,06480	25,00	301,62		Vlastní
				12,06480				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 194,64</b>		
12	602021147R00	Omítka stěn z hotových směsí sěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 29,51500	m2	29,51500	176,00	5 194,64	801-1	RTS 21/ I
				29,51500				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>43 927,72</b>		
13	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , (z kameniva) hlázená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (4,2*1,7+0,15*0,84)*0,1 (4,25*2,75+0,9*0,15)*0,08	m3	1,67240	4 400,00	7 358,56	801-1	RTS 21/ I
				0,72660				
				0,94580				
14	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků (4,2*1,7+0,15*0,84)*12,63/6*1,1/1000 (4,25*2,75+0,9*0,15)*12,63/6*1,1/1000	t	0,04420	51 000,00	2 254,20	801-1	RTS 21/ I
				0,01682				
				0,02737				
15	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,67240	m3	1,67240	410,00	685,68	801-1	RTS 21/ I
				1,67240				
16	631319183R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm přes 15° do 35° od vodorovné roviny (4,2*1,7+0,15*2)*0,1	m3	0,74400	120,00	89,28	801-1	RTS 21/ I
				0,74400				
17	771578014RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem (4,2+1,7)*2	m	25,80000	1 300,00	33 540,00	800-771	RTS 21/ I
				11,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(4,25+2,75)*2		14,00000				
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>26 297,87</b>		
18	939901211R00	Broušení cementových omítek přelivné plochy šířky přes 60 mm., přelivu na plochách rovinných	m2	29,51500	891,00	26 297,87	801-5	RTS 21/ I
		S/02 : (4,2+1,7)*2*2,8-0,84*2,0-0,9*2,05		29,51500				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 701,50</b>		
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	18,01000	150,00	2 701,50	801-1	RTS 21/ I
		10,74+7,27		18,01000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>100 688,90</b>		
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,18200	450,00	531,90	801-3	RTS 21/ I
		0,6*1,97		1,18200				
21	962090512R00	Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra nad 100 mm	m2	18,60100	210,00	3 906,21	801-3	RTS 21/ I
		ST/02 : (1,7+0,99+2,7+0,99+1,7+0,375)*2,2		18,60100				
22	962000000R00	Odstranění sedáků z XPS	m	8,08000	800,00	6 464,00		Vlastní
		1,7*2+0,99*2+2,7		8,08000				
23	968000003R00	Odstranění podlahové vpusti	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
24	968000001R00	Odstranění vyústění výrobniku páry a čidla výrobniku páry	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
25	968000002R00	Odstranění odvětrání parní kabiny - ventilátor	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
26	968000013R00	Ostranění odvětrání místnosti plavčíka - mřížka, potrubí	kus	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
27	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	57,69600	150,00	8 654,40	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (4,1+1,7*2+0,99*2+2,7+0,25*2)*2,2-0,6*1,97		26,71400				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(4,2+1,7)*2*2,78-0,84*2-0,6*1,97 1,2*0,2+0,2*2,0*2			29,94200 1,04000			
28	971035431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostup stěnou : 5	kus	5,00000	200,00	1 000,00	801-3	RTS 21/ I
29	963094111R00	Demontáž střešních panelů sendvičových tloušťka jádra do 100 mm ST/03 : 9,39	m2	9,39000	150,00	1 408,50	801-3	RTS 21/ I
30	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm 7,31	m2	7,31000	110,00	804,10	801-3	RTS 21/ I
31	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 9,39+7,31	m2	16,70000	100,00	1 670,00	801-3	RTS 21/ I
32	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 9,39*0,013+7,31*0,013	m3	0,21710	9 900,00	2 149,29	801-3	RTS 21/ I
33	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 9,39*0,15+7,31*0,15	m3	2,50500	9 900,00	24 799,50	801-3	RTS 21/ I
34	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,50500	m3	2,50500	9 900,00	24 799,50	801-3	RTS 21/ I
35	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, podkladní beton pro kanalizaci : (2,375+1,925)*0,3*0,2	m3	0,25800	13 000,00	3 354,00	801-3	RTS 21/ I
36	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	0,45000	550,00	247,50	801-3	RTS 21/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), 0,3*1,5								
					0,45000			
37	968000004R00	Odstranění parního generátoru	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
38	650801153R0a	Demontáž svítidla a reproduktoru	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
39	968000000R	Demontáže stávajících rozvodů elektroinstalací, vody, kanalizace, páry	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>9 326,74</b>		
40	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	4,66337	2 000,00	9 326,74	801-1	RTS 21/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou								
Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,09908				0,09908				
Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,06325				0,06325				
Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,08833				0,08833				
Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00016				0,00016				
Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,00080				0,00080				
Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00048				0,00048				
Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00200				0,00200				
Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00021				0,00021				
Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,01206				0,01206				
Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,12396				0,12396				
Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 4,22281				4,22281				
Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,04713				0,04713				
Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00310				0,00310				
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>47 029,48</b>		
41	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	16,70000	20,00	334,00	800-711	RTS 21/ I
9,39+7,31				16,70000				
42	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	16,70000	30,00	501,00	800-711	RTS 21/ I
9,39+7,31				16,70000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 29,51500 7,27	m2	36,78500	620,00	22 806,70	800-711	RTS 21/ I
44	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna (4,2+1,7)*2+0,15*2	m	12,10000	320,00	3 872,00	800-711	RTS 21/ I
45	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti 7,27	m2	7,27000	250,00	1 817,50	800-711	RTS 21/ I
46	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci 4,25*2,75+4,2*1,7+0,15*0,84+0,9*0,15	m2	19,08850	450,00	8 589,83	800-711	RTS 21/ I
47	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý (4,25*2,75+4,2*1,7+0,15*0,84+0,9*0,15)*0,4*1,1	kg	8,39894	80,00	671,92	SPCM	RTS 21/ I
48	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 19,08850	m2	19,08850	140,00	2 672,39	800-711	RTS 21/ I
49	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 19,08850*1,1	m2	20,99735	250,00	5 249,34	SPCM	RTS 21/ I
50	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,13169 Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00351 Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,01149 Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 0,00840 Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 0,00783 Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 0,09449	t	0,25740	2 000,00	514,80	800-711	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>	<b>13 177,47</b>					
51	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	16,70000	50,00	835,00	800-713	RTS 21/ I
		9,39+7,31		16,70000				
52	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	18,01000	90,00	1 620,90	800-713	RTS 21/ I
		7,27		7,27000				
		10,74		10,74000				
53	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	19,09250	100,00	1 909,25	800-713	RTS 21/ I
		7,27		7,27000				
		4,25*2,75+0,15*0,9		11,82250				
54	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	1,58488	5 500,00	8 716,84	SPCM	RTS 21/ I
		7,27*0,08*1,1		0,63976				
		10,74*0,08*1,1		0,94512				
55	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,04774	2 000,00	95,48	800-713	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,00019		0,00019				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,04755		0,04755				
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>	<b>23 550,00</b>					
56	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	100,00	100,00	800-721	RTS 21/ I
57	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	100,00	100,00	800-721	RTS 21/ I
58	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 21/ I
59	55412023R0a	Mýdelnka drátěná chrom	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
60	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 21/ I
61	551450090Ra	Baterie sprch směs páková tlačítková s regulací teploty včetně podomítkového tělesa	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
62	725000001R00	Montáž sprchové hlavice	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
63	5510000R00	Sprchová hlavice antivandal	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>13 300,00</b>		
64	766827100R0a	Montáž a dodávka odkládací police vč. šatních věšáků (dvojháčky)	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
65	767000000R00	Montáž a dodávka šatního jednoháčku	kus	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
66	767000001R00	Montáž a dodávka info cedule	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>24 657,56</b>		
67	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,27000	80,00	581,60	800-771	RTS 21/ I
68	771571105R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do malty	m2	7,27000	800,00	5 816,00	800-771	RTS 21/ I
		7,27			7,27000			
69	597600000R	Dlažba keramická 15x15cm, tl.8mm, protiskluznost B, mat, béžová, typ 01	m2	7,99700	1 500,00	11 995,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 7,27000*1,1			7,99700			
70	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,56000	100,00	2 156,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		(4,2+1,7)*2-0,9-0,84+0,15*2			10,36000			
		2,8*4			11,20000			
71	771579793R0a	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	7,27000	270,00	1 962,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 7,27000			7,27000			
72	771577133R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schoďů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	1,64000	700,00	1 148,00	800-771	RTS 21/ I
		0,84+0,8			1,64000			
73	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,49878	2 000,00	997,56	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 67 : 0,00153			0,00153			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 68 : 0,37339			0,37339			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 69 : 0,11356			0,11356			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 70 : 0,00086			0,00086			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 71 : 0,00872			0,00872			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 72 : 0,00072			0,00072			
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>128 465,54</b>		
74	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. (4,2+1,7)*2*2,8-0,84*2-0,8*2+0,15*2,0*2+0,15*0,84	m2	31,52600	100,00	3 152,60	800-771	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,04000			1,04000			
75	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele (4,2+1,7)*2*2,8-0,84*2-0,8*2+0,15*2,0*2+0,15*0,84 -(1,7*2,8)	m2	25,72600	1 200,00	30 871,20	800-771	RTS 21/ I
					4,76000			
76	597600001R	Keramický obklad 30x60mm, typ 02	m2	28,29860	1 500,00	42 447,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 25,72600*1,1			28,29860			
77	781485116R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování 1,7*2,8	m2	4,76000	2 500,00	11 900,00	800-771	RTS 21/ I
					5,23600			
78	597600002R	Keramická mozaika 25x25mm, typ 03 03 : 1,7*2,8*1,1	m2	5,23600	3 125,00	16 362,50		Vlastní
					5,23600			
79	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele 1,2*0,2+0,2*2,0*2	m2	1,04000	900,00	936,00	800-771	RTS 21/ I
					1,04000			
80	597600003R	Keramický obklad, lokální vyspravení - dle stávajícího obkladu (1,2*0,2+0,2*2,0*2)*1,1	m2	1,14400	1 000,00	1 144,00		Vlastní
					1,14400			
81	781497132RS2	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, 0,9+2,05*2+0,84+2,0*2	m	9,84000	1 200,00	11 808,00	800-771	RTS 21/ I
					9,84000			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,08983	0,08983
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,59672	0,59672
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00040	0,00040
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00004	0,00004
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,00002	0,00002
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00001	0,00001
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,00001	0,00001
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 3,92333	3,92333
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,38500	0,38500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,23099	0,23099
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,07807	0,07807
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,33400	0,33400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,47762	0,47762
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 5,51100	5,51100
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,51600	0,51600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,12375	0,12375
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00030	0,00030
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02388	0,02388
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,16266	0,16266
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,03674	0,03674
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00052	0,00052
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,00156	0,00156

88	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 12,49246*5	t	62,46229	150,00	9 369,34	800-2	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	979017111R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	12,49246	900,00	11 243,21	800-2	RTS 21/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 12,49246</a>			12,49246			
90	979095312R00	Naložení a složení suti <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 12,49246</a>	t	12,49246	1 000,00	12 492,46		RTS 21/ I
91	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 12,49246</a>	t	12,49246	1 000,00	12 492,46	822-1	RTS 21/ I
92	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 12,49246*20</a>	t	249,84916	60,00	14 990,95	822-1	RTS 21/ I
93	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 12,49246</a>	t	12,49246	12,00	149,91	800-6	RTS 21/ I
94	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	11,44106	2 500,00	28 602,65	801-3	RTS 21/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,08983</a>			0,08983			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00004</a>			0,00004			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,00002</a>			0,00002			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00001</a>			0,00001			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,00001</a>			0,00001			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 3,92333</a>			3,92333			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,38500</a>			0,38500			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,07807</a>			0,07807			
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,33400</a>			0,33400			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	1	Parní kabina a sprcha - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,47762			0,47762			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 5,51100			5,51100			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,51600			0,51600			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,12375			0,12375			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00030			0,00030			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00052			0,00052			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,00156			0,00156			
95	979990141R00	Poplatek za skládku polystyren+omítka, skupina 17 06 04 a 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,86486	2 500,00	2 162,15	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,03674			0,03674			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,23099			0,23099			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00040			0,00040			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,59672			0,59672			
96	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,18654	2 500,00	466,35	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02388			0,02388			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,16266			0,16266			
<b>Celkem</b>						<b>585 959,01</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	2	Technologie parní kabiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>829,79</b>		
1	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení 3,14*0,88*0,88*0,455	m2	1,10639	750,00	829,79	801-1	RTS 21/ I
				1,10639				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>40 368,97</b>		
2	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 4,25*2,75	m2	11,68750	350,00	4 090,63	801-1	RTS 21/ I
				11,68750				
3	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu $(0,5*(3,1+1,8+2,6*2)+(1,8+3,1+2,1)*0,44+(0,5+2,6)*0,425)*2$ $(2,3-0,85)*2,6+(1,8+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+1,3*2,3-0,8*2,0+0,1*0,425/2+(3,1+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+(0,1*0,425/2)*2+0,425*1,6+2,6*(2,3-0,425)+0,32*0,155+0,155*1,845*2+0,85*0,2+0,2*2*2$ $(2,3-0,85)*2,6+(1,8+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+1,3*2,3-0,8*2,0+0,1*0,425/2+(3,1+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+(0,1*0,425/2)*2+0,425*1,6+2,6*(2,3-0,425)+0,32*0,155+0,155*1,845*2+0,85*0,2+0,2*2*2$	m2	69,51060	260,00	18 072,76	801-1	RTS 21/ I
				18,89500				
				25,30780				
				25,30780				
4	601021143RTa	Vyrovnávací vrstva se zpružňující úpravou, tloušťka vrstvy 3 mm Včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,68750	m2	46,44280	190,00	8 824,13		Vlastní
				11,68750				
				9,44750				
				25,30780				





### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	2	Technologie parní kabiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5+1,8		2,30000				
		0,5*2+2,6		3,60000				
		2,6		2,60000				
		3,1+0,5*2		4,10000				
15	771579793R0a	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	5,80125	270,00	1 566,34		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,80125		5,80125				
16	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,39675	2 000,00	793,50	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00122		0,00122				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,29795		0,29795				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,09062		0,09062				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00696		0,00696				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>276 918,95</b>		
17	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	34,75530	90,00	3 127,98	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 34,75530		34,75530				
18	781485116R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2	34,75530	2 000,00	69 510,60	800-771	RTS 21/ I
		0,5*(3,1+1,8+2,6*2)+(1,8+3,1+2,1)*0,44+(0,5+2,6)*0,425		9,44750				
		(2,3-0,85)*2,6+(1,8+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+1,3*2,3-0,8*2,0+0,1*0,425/2+(3,1+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+(0,1*0,425/2)*2+0,425*1,6+2,6*(2,3-0,425)+0,32*0,155+0,155*1,845*2+0,85*0,2+0,2*2*2		25,30780				
19	59760002R	Keramická mozaika 25x25mm, typ 03	m2	27,33121	5 000,00	136 656,05		Vlastní
		((2,3-0,85)*2,6+(1,8+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+1,3*2,3-0,8*2,0+0,1*0,425/2+(3,1+0,5)*(2,3-0,425)+0,5*(2,3-0,425)+(0,1*0,425/2)*2+0,425*1,6+2,6*(2,3-0,425)+0,32*0,155+0,155*1,845*2+0,85*0,2+0,2*2*2)*1,1		27,83858				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	2	Technologie parní kabiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-(0,25*1,845)*1,1			-0,50738			
20	5976003R	Keramická mozaika 25x25mm, typ 04 (0,5*(3,1+1,8+2,6*2)+(1,8+3,1+2,1)*0,44+(0,5+2,6)*0,425)*1,1 0,25*1,845*1,1	m2	10,89963	5 000,00	54 498,15		Vlastní
					10,39225			
					0,50738			
21	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošně	m2	34,75530	270,00	9 383,93	800-771	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 34,75530			34,75530			
22	781489715R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z mozaiky, do tmele oblý roh 3,1+2,6+2,1+1,8	m	9,60000	250,00	2 400,00	800-771	RTS 21/ I
					9,60000			
23	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00730 Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,11713 Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,38810 Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,15477 Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00382	t	0,67112	2 000,00	1 342,24	800-771	RTS 21/ I
					0,00730			
					0,11713			
					0,38810			
					0,15477			
					0,00382			
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>2 337,51</b>		
24	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 4,25*2,75	m2	11,68750	50,00	584,38	800-784	RTS 21/ I
					11,68750			
25	784195412R0a	Malba bílá trojsložková 2x nátěr 4,25*2,75	m2	11,68750	150,00	1 753,13		Vlastní
					11,68750			
<b>Díl: M1</b>	<b>Aroma parní lázeň</b>					<b>644 308,50</b>		
26	342000001R00	Konstrukce kabiny z extrudovaného tvrzeného pěnového polystyrenu tl. 50mm, oboustranně armovaný sítkou ze skelného vlákna (4,25+2,75)*2*2,41-2,0*0,8	m2	32,14000	3 900,00	125 346,00		Vlastní
					32,14000			
27	342000002R00	Konstrukce stropu kabiny z extrudovaného tvrzeného pěnového polystyrenu tl. 100mm, oboustranně armovaný sítkou ze skelného vlákna, podélné nařezání	m2	11,68750	6 200,00	72 462,50		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	2	Technologie parní kabiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		4,25*2,75			11,68750			
28	342000003R00	Konstrukce lavic - dvoustupňové/jednostupňové sedáky z extrudovaného polystyrenu	m	7,50000	33 000,00	247 500,00		Vlastní
		2,6+3,1+1,8			7,50000			
29	767000001R00	Vstupní celoskleněné dveře s bezpečnostním sklem 800 x 2000mm, tl.8mm, madlo, hliníkový rám	kus	1,00000	39 000,00	39 000,00		Vlastní
30	342000000R00	Montáž a doprava konstrukce kabiny	kpl	1,00000	160 000,00	160 000,00		Vlastní
<b>Díl: M2</b>		<b>Technologie parní lázně</b>				<b>325 850,00</b>		
31	210000000R00	Montáž parního generátoru	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
32	34000000R	Parní generátor vč. rozvodů páry, stavebních úprav, řídicího panelu, teplotního čidla, aroma pumpy., automatického vypouštěcího ventilu, min výkon 14kW	soubor	1,00000	177 000,00	177 000,00		Vlastní
33	210201500R00	Montáž LED svítidel formou hvězdného nebe	soubor	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
34	34814100R	Hvězdné nebe - LED světla cca 150ks, S1	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
35	210201500R0a	Montáž LED svítidla stropní přisazené	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
36	34814102R	Svítidlo úklidové, S2	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
37	210201526R0a	Montáž svítidla LED stropní vestavné	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
38	34814101R	LED osvětlení NIKY, S4	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
39	210110001R0a	Montáž spínače	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
40	34500001R	Nouzové tlačítko pro přivolání plavčíka	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
41	222370101R0a	Montáž nástěnného reproduktoru	kus	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní
42	34500000R	Reproduktor	kus	4,00000	2 600,00	10 400,00		Vlastní
43	725849000R00	Montáž oplachových sprch	kus	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní
44	55100000R	Ruční srpcha pro mytí sedáků	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>1 368 987,46</b>
---------------	---------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.4	Technika prostředí staveb
R:	D1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>50 866,28</b>		
1	721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
2	721110925R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 100	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,60000	900,00	540,00		Vlastní
4	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,50000	750,00	3 375,00		Vlastní
5	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
6	721211913U00	Mtž vpust' podlahová DN 110	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
7	721219114U00	Montáž sprchového žlabu nerez dl. 1,50 m	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,10000	50,00	255,00		Vlastní
9	55390001	Nerezový sprchový žlab s děrovaným roštem, vpust' celonerezová boční DN 50, délka 1,4 m (zakončení, hran pro dlažbu) obsahuje: těsnící kroužek na sifon DN 70, sifon včetně integrovaného sítky, integrovaná vpust' DN 50 pro žlab, vodorovný odtok, koupelnový žlab š. 90 mm, pro rošt 80 mm s ukončením hran pro dlažbu, rošt nerezový š.80 mm – děrovaný rošt 8 x 8 mm, výška 20 mm	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
10	55390002	Nerezová 1 dílná vpust', boční DN 50 s roštem do sprch obsahuje: těsnící kroužek na sifon DN 100., sifon včetně integrovaného sítky, děrovaný kryt tl. 5 mm, čtvercový do sprch 150 x 150 mm, hladký, samostatná vpust' DN 50, vodorovný odtok	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
11	55390003	Chemicky odolná nerez AISI 316	kg	100,00000	130,00	13 000,00		Vlastní
12	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	350,75220	1,70	596,28	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>11 886,05</b>		
13	722172331R00	Potrubí z PPR D 20x2,3 mm PN 22 vč. zednických výpomocí	m	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
14	722172332R00	Potrubí z PPR D 25x2,8 mm PN 22 vč. zednických výpomocí	m	9,00000	430,00	3 870,00		Vlastní
15	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm vodovod	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
16	722173913R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 25 mm	kus	2,00000	75,00	150,00		Vlastní
17	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
18	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	9,00000	95,00	855,00		Vlastní



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.4	Technika prostředí staveb
R:	D1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm	m	4,00000	93,00	372,00		Vlastní
20	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,50000	105,00	577,50		Vlastní
21	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	3,50000	90,00	315,00		Vlastní
22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
23	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	90,00	360,00		Vlastní
24	722220111R00	Nástěnka , pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
25	722220121R00	Nástěnka , pro baterii G 1/2	pár	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
26	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	13,00000	15,00	195,00		Vlastní
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	13,00000	43,00	559,00		Vlastní
28	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	102,12250	1,20	122,55	800-721	RTS 21/ I

<b>Celkem</b>	<b>62 752,33</b>
---------------	------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.4	Technika prostředí staveb
R:	D1.4.5	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 800-751.1</b>		<b>Zařízení č.1</b>				<b>57 291,50</b>		
1	751 32-2012	Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	ks	3,00000	190,00	570,00		Vlastní
2	42900001R	Odvodní talířový ventil O160 mm, včetně montážního kroužku	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
3	751 52-6636	Montáž klapky do plast. potrubí kruhové, průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
4	42900002R	Uzavírací klapka do kruhového potrubí plastová DN 160, ovládání servopohon je dodávkou EI	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
5	751 52-6636	Montáž klapky do plast. potrubí kruhové, průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
6	42900003R	Škrtková klapka do kruhového potrubí plastová DN 160, ovládání ruční	ks	1,00000	1 820,00	1 820,00		Vlastní
7	751 51-4679	Montáž škrtkové klapky kruhové, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
8	42900004R	Škrtková klapka kruhová těsná do plech. potrubí DN 160, ovládání ruční	ks	2,00000	1 310,00	2 620,00		Vlastní
9	751 34-4112	Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	ks	6,00000	370,00	2 220,00		Vlastní
10	42900005R	Tlumič hluku DN 160-600	ks	6,00000	1 920,00	11 520,00		Vlastní
11	751 11-1271	Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm	ks	3,00000	270,00	810,00		Vlastní
12	42900006R	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz; včetně 2 ks upevňovacích manžet, řízení chodu-feší profese EI	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
13	751 51-4679	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
14	42900007R	Zpětná klapka těsná DN 160, samočinná	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
15	751 39 8XXX	Montáž interiérové mřížky	ks	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
16	42900008R	Interiérová nerezová mřížka 900x250 mm; přesný typ určit před montáží v koordinaci s interiérem	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
17	751 52-5082	Montáž potrubí plastového kruhového, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní
18	42900009R	Potrubí plastové rovné trouby (DN 160-3 m)	m	3,00000	900,00	2 700,00		Vlastní
19	751 52-6172	Montáž oblouku do plast. potrubí kruh., průměru přes 100 do 200 mm	m	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
20	42900010R	Plastový oblouk DN 160-90°	m	2,00000	1 320,00	2 640,00		Vlastní
21	751 53-7012	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 do 200 mm	m	2,00000	170,00	340,00		Vlastní
22	42900011R	Ohebné VZT potrubí, průměr 160 mm	m	2,00000	160,00	320,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.4	Technika prostředí staveb
R:	D1.4.5	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
23	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,, včetně nákladů na dod a mtž trub včetně tvarovek, Potrubí SPIRO SAFE-těsné, vč.tvarovek (DN160 -7m)	m	7,00000	950,00	6 650,00		Vlastní
24	998 75-1101	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,07300	5 500,00	401,50		Vlastní
<b>Díl: 800-751.2 Společný materiál</b>						<b>24 768,00</b>		
25	1	Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	80,00000	130,00	10 400,00		Vlastní
26	2	Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	40,00000	150,00	6 000,00		Vlastní
27	4	Doprava	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
28	5	Výpomoce	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
29	998 75-1101	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,12000	3 900,00	468,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>82 059,50</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.4	Technika prostředí staveb
R:	D1.4.6	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M22.1</b>		<b>Rozvaděče</b>				<b>34 000,00</b>		
1	2	Montáž rozvaděče	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
2	1	RV E1 PK	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
<b>Díl: M22.2</b>		<b>Osvětlení</b>				<b>26 900,00</b>		
3	3	Montáž osvětlení	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
4	4	trafo 230/24 V 125 VA vč.krabice	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
5	5	svítidel S3, IP 54 230V LED 11W 4000K	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
6	6	svítidlo havarijní LED 9W 230V - rudé	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
7	7	termostat RA 40C	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
8	8	servopohon GMA321.1E	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
9	9	tlačítko IP 44 povrchové	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
10	10	sířena s majákem 230V	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
11	11	krabice Abox 025	kus	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní
<b>Díl: M22.3</b>		<b>Kabelové trasy</b>				<b>42 630,00</b>		
12	12	Montáže kabelových tras	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00		Vlastní
13	13	kabel CYKY-J 2 x 1,5	m	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
14	14	kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	70,00000	25,00	1 750,00		Vlastní
15	15	kabel CYKY-J 5 x 1,5	m	45,00000	40,00	1 800,00		Vlastní
16	16	kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	15,00000	80,00	1 200,00		Vlastní
17	17	kabel CYKY-J 5 x 6	m	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní
18	18	kabel - repro 2 x 2,5	m	55,00000	70,00	3 850,00		Vlastní
19	19	kabel JYTY 4 x 1	m	35,00000	30,00	1 050,00		Vlastní
20	20	kabel JYTY 2 x 1	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
21	21	servopohon GMA321.1E	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
22	22	tlačítko IP 44 povrchové	kus	1,00000	270,00	270,00		Vlastní
23	23	lišta PVC LV 70/40	m	8,00000	110,00	880,00		Vlastní
24	24	lišta PVC LV 40/40	m	12,00000	90,00	1 080,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	D1.4	Technika prostředí staveb
R:	D1.4.6	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	25	kabel CY 4 zeleno-žlutý	m	55,00000	20,00	1 100,00		Vlastní
<b>Díl: M22.4 El. vytápění</b>						<b>42 600,00</b>		
26	39	Montáže el.vytápění	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
27	26	topná rohož 230V 930W vč. instalačního materiálu	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
28	27	topná rohož 230V 780W vč. instalačního materiálu	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
29	28	topná rohož 230V 615W vč. instalačního materiálu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
30	29	topná rohož 230V 225W vč. instalačního materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
31	30	topná rohož 230V 180W vč. instalačního materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
32	31	topná rohož 230V 135W vč. instalačního materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
33	32	čidlo teplotní pro vytápění do podlahy	kus	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>146 130,00</b>
---------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Plavecký bazén Laguna Třebíč - stavební úpravy parní kabiny a sprchy
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady stavby
R:	1	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>77 000,00</b>						
1	005121 R	Zařízení staveniště <small>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00		RTS 21/ I	
2	005R1	Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z omezení denního času pro provádění stavby v souladu se, smlouvou o dílo včetně každodenního úklidu	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>80 000,00</b>						
3	005231030R	Zkušební provoz <small>Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.</small>	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 21/ I	
4	005124000R	Zaškolení obsluhy <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
5	004111020Ra	Dokumentace pro realizaci stavby <small>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.</small>	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ I	
7	00523 R	Zkoušky a revize <small>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I	
8	005R	Náklady na přesun stavebního materiálu - ručně (na místo staveniště), předpoklad 60m vodorovně, 6m svisle (po schodišti)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
<b>Celkem</b>						<b>157 000,00</b>			