Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele:

 1 / 2017
č. objednatele: 

A-002860-00
I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


Garantem autorizace projektu vytápění
Ing. Gustav Svoboda
Ing. Jiří Kojzar

Sirkařská 976
Lazny 137

342 01  Sušice
342 01 Strašín

IČO: 46840851
IČO: 87992507

E-mail: sv68@seznam.cz
E-mail: kojzar@jk-tzb.cz

Mobil: 725 782 460
Mobil: 606 796 113


ČKAIT: 0201808
Objednatel:

Město Sušice

nám. Svobody 138

342 01  Sušice
Zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města
Ve věcech technických:
Ing. Jan Vošalík, investiční technik OMRM





jvosalik@mususice.cz, 724 181 599
II.

Předmětem díla

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednavatele dílo níže specifikované v této smlouvě a objednavatel se zavazuje toto dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za jeho zhotovení sjednanou kupní cenu.

Předmětem díla je: Zpracování projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci plynové kotelny v ul. Nádražní, č.p. 357, včetně ohřevu TV. Rozvody v jednotlivých domech se neřeší. S tím související inženýrská činnost, vedoucí k získání stavebního povolení.

Technická specifikace:

Obsahem plnění je:

1. vypracování studie řešení kotelny ve variantách s různým uspořádáním zdrojů tepla a ohřevu TV s vyhodnocením jednotlivých variant, a to zejména z hlediska provozních a realizačních nákladů, návazností na infrastrukturu připojených objektů a stavebních dopadů do konstrukcí budov, dále upřesnění rozsahu díla, tj. vybrané varianty a její projednání se zadavatelem a provozovatelem, 

2. zabezpečení veškerých vstupních podkladů pro realizaci zakázky, vč. zaměření dotčených objektů a prostor v rozsahu nezbytném pro realizaci díla,

3. vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení (v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.) a v podrobnosti pro realizaci díla a zajištění další činnosti v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vč. všech potřebných výpočtů, zpracování výkazu výměr, technických specifikací a kontrolního rozpočtu stavby,
4. zpracování energetického posouzení stávajícího a navrhovaného stavu,

5. veškerá inženýrská činnost vedoucí k získání (územního rozhodnutí) stavebního povolení, vč. získání veškerých souvisejících dokladů,

Předání díla ve 4 výtiscích (paré) a jedenkrát digitálně ve formátu dwg, doc, xls, pdf.

Součástí předávaného díla budou VEŠKERÉ výše uvedené doklady!

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednavateli do termínu:

odevzdání dokumentace: 






do 11.12. 2017
zajištění stavebního povolení:





 
do 31.3. 2018
Zahájení díla stanovily smluvní strany dnem podpisu smlouvy.

IV.

Cena díla

Objednavatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí 139 000,--Kč (slovy: stotřicetdevěttisíc Kč). Cena je konečná. Nejsem plátce DPH.

Dohodnutou cenu je možno zvýšit pouze tehdy, jestliže objednavatel požádá zhotovitele o provedení většího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. V takovém případě budou práce a plnění nekryté cenou díla vyjádřeny samostatným dodatkem, následně přiloženým k této smlouvě.

Zhotovitel na zpracování díla nebude poskytovat žádné zálohy.

Po předání a převzetí díla zhotovitel vystaví fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude v ní uveden datum splatnosti a datum vystavení.

Doba splatnosti faktury je 30 dnů.

V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednavatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje, že zpracovateli umožní přístup do prostor, kde bude probíhat plnění díla, aby zhotovitel mohl začít v provádění díla a v tom až do jeho dokončení plynule pokračovat. Zhotovitel se zavazuje vždy s několikadenní předstihem o vstup do dotčených prostor požádat.

Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou či pokyny objednavatele, je zhotovitel povinen k žádosti objednavatele v přiměřené lhůtě odstranit.

V případě zjištění, že na stávající objekt kotelny nebylo vydáno platné kolaudační rozhodnutí, případně je vydáno za jiným účelem, či na jinou stavbu, je objednatel povinen dát tento nesoulad do pořádku. Na tuto dobu bude přerušena lhůta pro vyřízení stavebního řízení pro nový zdroj. Pokud doba na odstranění nedostatků přesáhne 6 měsíců od jeho zjištění, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit prokazatelné práce provedené na smluvním díle.

Pokud zhotovitel předá projekt na Odbor výstavby a územního plánování MÚ Sušice do 15.1. 2018 a přesto z důvodu nečinnosti Odboru, případně účelového přerušování řízení, nebude termín vydání stavebního povolení do 31.3. 2018 splněn, nebude zhotoviteli účtována smluvní pokuta dle následujícího článku VI. a lhůta předání bude podle zjištěných skutečností adekvátně prodloužena.

VI.

Smluvní pokuty

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. lV. této smlouvy za každý započatý den prodleni.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury), je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami.

Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku na dílo podle této smlouvy, a to v délce trváni 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. V této době má zhotovitel povinnost odstranit případné vady bezplatně.

Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady, v důsledku, níž předmět díla neplní svůj účel, až do jejího odstranění.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím nevhodných podkladů a věcí poskytnutých objednavatelem. A jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednavatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

Objednavatel je povinen nejpozději při předání, si dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí díla.

Na vady a nedodělky, které objednavatel zjistil až po převzetí díla, je objednavatel povinen nejpozději do pěti dnů od jejich zjištěni písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

VIII.

Předání a převzetí díla

Objednavatel je povinen převzít zhotovené dílo na základě výzvy zhotovitele.

K převzetí díla dochází na základě písemného předávacího protokolu o předání díla, podepsaném zhotovitelem a objednavatelem.

IX.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah je ukončen na základě zápisu, o předání díla v předávacím protokolu.

Smluvní strany mohou tento vztah založený touto smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musí být doručeno smluvní straně. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit.

X.

Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

Smluvní strany prostřednictvím podpisů jednajících osob potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

Další zákonitosti neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva byla schválena radou města dne 20.3.2017, usnesení č. 145.
Za zhotovitele:





za objednatele:
v Sušici dne 7.4.2017




V Sušici dne 18.4.2017
____________________



___________________

Ing. Gustav Svoboda 




Bc. Petr Mottl








starosta města
